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1 Allgemein

Die Igony Fernwarme Essen GmbH & Co. KG plant den Bau einer Fernwérmetrasse zwischen dem Heizwerk
Ruttenscheid, dem Heizwerk Margarethenhéhe und der Energiezentrale der GALERIA Karstadt Kaufhof
GmbH.

Die Trasse ist in zwei Lose unterteilt. Los 1 erstreckt sich vom Heizwerk Ruttenscheid bis Stralle ,Am

Grugapark®. Los 2 schlief3t direkt an Los 1 an und reicht bis zum Bauende.
Auftraggeber (AG) ist die

Igony Fernwarme Essen GmbH & Co. KG

Schederhofstralie 6

45145 Essen

Projektleitung Herr Georg Rottgers

2 Baudurchfuhrung

2.1 Baustellenvorbereitung

2.1.1 Bauleitung des Auftragnehmers (AN)
Der AN hat seine Bauleitung mit fachkundigem, erfahrenem Personal zu besetzen. Vor Auftragserteilung hat
er dem AG die Baustellenbesetzung schriftlich mitzuteilen. Sollten im Zuge des Bauablaufes Veranderungen

erforderlich werden, sind diese rechtzeitig und unaufgefordert dem AG mitzuteilen.

Die Sprache auf der Baustelle ist deutsch.

2.1.2 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung ist fir die gesamte Bauzeit vorzuhalten, zu unterhalten und zu betreiben. Zur
Baustelleneinrichtung gehéren alle Einrichtungen und Aufwendungen, die zur Einhaltung der gesetzlichen
Auflagen, der besonderen Auflagen der Genehmigungsbehérden und der Auflagen dieser Ausschreibung

notwendig sind. Beispielhaft werden aufgefihrt:

Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Millbeseitigung, Stromversorgung, Beseitigung des Oberflachen-
wassers, Telefon/Telefax, StralRenerschlieBung, Beleuchtung, Hinweistafeln, Baustellensicherung (Bau-

Watch oder ahnliches), Baracken jeder Art, Baugerate jeder Art, einfache Reifenreinigungsanlage, usw.

Die Position beinhaltet des Weiteren den Antransport und den Aufbau aller fir die Baustelle erforderlichen

Gerate, Maschinen, Einrichtungen und Materialien einschl. der dazugehdrenden Nebenleistungen wie z. B.
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Auf- oder Abladen, usw., sofern hierfiir nicht gesonderte Positionen vorgesehen sind. Der AG stellt keine

Flachen fur die Baustelleneinrichtung zur Verfiigung.

Die Erstabsteckung der Trasse, nétiger Baugruben und Schachtbauwerken erfolgt durch den AG. Die

Leitungseinmessung (Bestandsvermessung) erfolgt ebenfalls durch den AG.

Die Baustelleneinrichtung ist nicht als separate Position ausgeschrieben und ist somit auf alle Positionen des

Leistungsverzeichnisses (LV) im Umlageverfahren zu verteilen und einzurechnen.

2.1.3 BaustellenrAumung

Die Baustelleneinrichtungsflachen sind nach Beendigung der Arbeiten zu rdumen und der urspriingliche
Zustand der benutzten Flachen wiederherzustellen. Der AN hat dies durch eine Fotodokumentation zu
belegen. Die Position beinhaltet ferner den Abbau und den Abtransport aller fir die Baustelle erforderlichen
Gerate, Maschinen, Einrichtungen und Materialien einschl. der dazugehérenden Nebenleistungen wie z. B.
Auf- oder Abladen, fachgerechte Beseitigung und Entsorgung von Mull, usw., sofern hierfir nicht in

gesonderte Positionen vorgesehen sind.

2.2 Erdarbeiten

2.2.1 Spartensicherung und Umlegung

Der AN hat sich vor Beginn der BaumafRnahme Uber die vorhandenen Fremdleitungen im Bereich des
Baufeldes zu erkundigen — bzw. hat die Sparten bei der Herstellung der Baugruben derart zu sichern, dass

sie frei von Beschadigungen gehalten werden.
U.a. folgende Spartenkonflikte sind zum Zeitpunkt der Ausschreibung bekannt und zu l6sen:
Los 1:

e TP 1: Unterquerung zweier in Betrieb befindlicher KMR-Trassen, hier ist im Besonderen auf die
Wiederherstellung der Sandbettung beim Verflllen zu achten.

e TP 1: Die H6henlage der zu querenden 110kV Trasse ist mittels Suchschachtung zu tberprfen.

e TP 3: Analog zum TP 1 werden zwei in Betrieb befindlicher KMR-Trassen unterquert. Die Leitungen
sind zu sichern und die Sandbettung muss beim Verflllen wieder hergestellt werden.

e TP 4: Nordlich des MVZ-Gebéaudes (gegeniiber des Haupteingangs Alfried-Krupp-Krankenhaus)
verlauft die Trasse an der Gebaudeauf3enkante der Tiefgarage.

e TP 4: An der westlichen Seite ist ein Luftungskanal abzufangen und zu unterqueren.

e TP 4: Die FW-Trasse zwischen WP 4.13 und WP 5.1 ist in Lage und H6he vor Bauausfiihrung zu
suchen. Die Trasse muss zum einen nach der Unterquerung wieder vollstandig eingesandet werden,
zum anderen muss die Parallelstrecke in Lage verifiziert werden. Sollte sich herausstellen, dass die

Trasse mit einem lichten Abstand kleiner 1,0m zur Verbauachse liegt, ist zu prifen, ob die
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Los 2:

bestehende Trasse ,ausknicken“ kann. Die vom Abstand abhangigen Freigrabeldngen der
bestehenden KMR sind maRgebend fiir die Langen der Baufelder.

TP 7: Zwischen TP 7.8 unter der Unterquerung der Straldenbahn der Ruhrbahn ist die Spartenlage
sehr dicht. Unter anderem ist eine Wasserleitung DN 600 St zu unterqueren.

TP 7: Im Trassenverlauf entlang des U-Bahnbauwerkes verlaufen Telekomkabel parallel im
Rohrgraben.

TP 11: In der Kreuzung Messallee zum Briisseler Platz ist ein oberflachennahes Kanalbauwerk zu
Uberqueren, in dessen Anschluss Strom, Telekom und Wasser verlaufen. Die querenden Sparten
mussen im Vorfeld in Hohe und Lage gesucht werden, um die geplante Trassenlage zu priifen.

TP 12: Mit Erreichen der Norbertstralle kreuzt die Fernwarme eine 110kV Trasse. Hier ist die
Hohenlage im Vorfeld zu verifizieren.

TP 13: In der Norbertstral3e ist eine Wasserleitung DN 1000 zu unterqueren. Die Unterquerung liegt
im Bogenbereich der Hauptwasserleitung (HW). Eventuell angetroffene Betonwiederlager sind in
Abstimmung mit dem Betreiber zu sichern. Die Widerlager durfen keinesfalls ohne Abstimmung

abgebrochen werden.

TP 14: Mit Beginn des Los 2 muss die Trasse Uber ein Bauwerk der U-Bahn gefiihrt werden. Im
Bereich der vorhandenen Minderdeckung ist eine lastverteilende Platte einzubauen.

TP 15: Im Trassenbereich WP 15.10 bis WP 15.14 ist Spartenlage sehr dicht. Unteranderem befindet
sich hier eine 110kV Trasse und eine Gashochdruck-(HD) Leitung DN 200. Die Spartenlage ist im
Vorfeld zu verifizieren und Trassenfiihrung gegebenenfalls anzupassen.

TP 16: Fur die Wasserleitung WP 16.11 bis WP 17.3 entspricht die Spartenauskunft nicht der
Situation vor Ort. Laut der ortlichen Hinweisschilder weicht die Lage um ca. 1 Meter ab. Sowohl die
Wasser- und Gasleitung wie auch die 110kV Trasse mussen in ihrer Lage erkundet werden.

TP 17: Zwischen WP 17.11 und WP 17.13 befindet sich eine bestehende Fernwérmeleitung der
Steag. Die neu zu bauende Fernwéarme ist unter der Bestandstrasse geplant. Die bestehende
Fernwarme ist zu sichern. Achtung: Die bestehende FW bleibt in Betrieb. Die Freigrabelangen sind
zu beachten. Ggf. daraus resultierende kurze Baufelder sind zu beachten. Die Bestandstrasse ist im
Zuge der Verfullung fachgerecht zu verfullen. In den Bereichen ist der Einbau von zeitweise
flieRfahigen Verflllstoffen zu planen und kalkulieren. Die zum Einsatz kommenden Materialien
mussen fur den Einsatz bei der Fernwarme zugelassen sein.

TP 18: Im gesamten Norderneyweg sind eine Vielzahl von Sparten zu queren. GréRtenteils handelt
es sich um Hausanschlisse der Ver- und Entsorgungssparten.

TP 19: Im Bereich WP 19.1 muss ggf. ein bestehender Armaturenschacht der FW abgebrochen und

im Nachgang neu gesetzt werden. Die exakte Lage des Schachtes ist derzeit nicht bekannt und muss
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vor Baubeginn in diesem Abschnitt mittels Suchschachtung festgelegt werden. Zwischen WP 19.8
und WP19.9 ist eine Wasserleitung DN 150 langslaufend im Rohrgraben zu sichern.
e TP 20: Zwischen WP 20.1 und WP 20.2 ist ein bestehender Haubenkanal zu unterqueren und zu

sichern.

Der AN hat sich vor jeder Aufgrabung mit entsprechenden Dienststellen in Verbindung zu setzen. Freigelegte
Leitungen aller Art sind den zustandigen Versorgungstragern unverziglich zu melden und nach deren

Anweisung durch den AN sorgféltig zu sichern.

Sofern Umlegungen von Ver- und Entsorgungsleitungen notwendig werden und durch den Leitungstrager
genehmigt und mit der Bautuberwachung abgestimmt sind, sind die Tiefbauarbeiten hierfur durch den AN zu

erbringen.

Sind bei der Durchfiihrung von Aufgrabungsarbeiten Anlagen fremder Sparten beschéadigt worden, so ist der
AG und den Spartenbetreiber unverziglich zu benachrichtigen. Der AN hat sich unmittelbar um die

Beseitigung der Beschadigungen zu kimmern.

Werden bei den BaumalRhahmen Leitungen oder Schachte des AG beschéadigt, so ist sofort die Stérungs-

stelle des AG zu verstandigen.

Liegt ein Verschulden des AN vor, so hat er die Regelung des Schadenfalls unmittelbar selbst vorzunehmen.

2.2.2 Baugrund und Altlasten

Im Vorfeld zur Ausschreibung wurde ein Baugrundgutachten erstellt, welches sowohl Auskunft Gber die zu
erwartenden Bdden und Schadstoffbelastungen sowie Uber die bodenmechanischen Eigenschaften im

Bereich der Spulbohrungen gibt. Die Unterlagen zur Baugrunduntersuchung liegen der Ausschreibung bei.

2.2.3 Wiederverfiullen von Rohrgraben und Baugruben

Das Raummal3 von eingebauten Rohren, Formstiicken und Armaturen sowie Bauwerken, Betoneinbauten
usw. wird beim Aufmafd fur Wiederverfillung ab DN 250 (AuRendurchmesser 400mm) abgezogen. Als

Abrechnungsmal gelten fiir Rohre, Formstiicke und Armaturen die Nennweite und die Lange.

Das Trassenwarnband ist auf dem VL und dem RL in einer H6he von ca. 30 cm Uber dem Rohrscheitel

einzubringen. Das Warnband wird vom AG beigestellt.
Verflllarbeiten durfen grundsatzlich erst nach vorheriger Genehmigung durch den AG begonnen werden.
Ausgebaute oder neue Schieber- und Hydrantenkappen sind im Zuge der Verfillarbeiten zu setzen.

Der Rohrgraben ist sorgféaltig und lagenweise zu verfullen und zu verdichten unter Berlicksichtigung der
»Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen* (ZTV
A-StB), die nach ZTV A-StB vorgeschriebene Eigenuberwachungsprifung der Verdichtung mit Protokoll

nachzuweisen. Die Eigenlberwachung wird nicht gesondert vergutet. Die Verdichtung des Rohrgrabens
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muss den Priifungen nach der ZTV A-StB standhalten. Wird eine Priifung nicht bestanden, so sind die Kosten

fiir nachfolgende Verdichtungsarbeiten und Prufungen ebenfalls vom AN zu tragen.

Das Feinplanum der Rohrgrabensohle ist mit anzufahrendem Rheinsand Kérnung 0 - 2 mm aufzusanden und

die Leitungszwickel ordnungsgeméan einzusanden.
Die Hinterfullung der Rohre hat entsprechend den Gegebenheiten mit maschinellen Stampfern zu erfolgen.

Der Verdichtungsgrad der Rohrzone ist entsprechend der AGFW-Richtlinie 401 zu erzielen und im Rahmen

der Eigenuiberwachung zu prifen und zu dokumentieren.

Verdrangtes, Ubrig gebliebenes und vom AG nicht anderweitig beanspruchtes oder unbrauchbares
Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN Uber und ist in eine vom AN zu stellende Grube abzufahren.

Die Vergltung ist in den Aushubpositionen des Leistungsverzeichnisses der Ilgony Fernwarme geregelt.

Der Einsatz von zeitweise flie3fahige selbstverdichtende Verfillmaterialien ist nur in Abstimmung mit dem
AG zulassig. Es dirfen nur solche Verfillmaterialien zum Einsatz kommen, welche fur den Einsatz fur die

Fernwarme zugelassen sind.

2.2.4 Auffallmaterial, Baugrubenverfillarbeiten, Hinterfilllarbeiten

Bei Auffullungen ist das Aufflllmaterial in Schichten einzubringen deren Dicke bei einer Verdichtung durch

Kleingerate 20 cm, bei Verdichtung durch GroRR3gerate 50 cm nicht Ubersteigen darf.

Auffullungen, die den Bedingungen der ,Zusatzlichen Techn. Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Erdarbeiten im Stralenbau“ (ZTV E-StB) nicht entsprechen, sind zu Lasten des AN auszubauen, korrekt

einzubringen und zu verdichten.

Samtliche Nachweise, Eignungspriifungen sowie Lastplattenversuche und Proctorversuche fir einen
ordnungsgemaRen Einbau von frostsicherem Material und Auffillungen sind vom AN zu veranlassen. Die
Ausfuhrung hat durch ein fachkundig anerkanntes Erdbaulabor, das dem AG zu benennen ist, zu erfolgen.

Die hierfur anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Der AG behalt sich vor bei unzureichendem Einbau der Bodenmaterialien die Nachweise selbst zu
veranlassen. Alle durch diese MalRnahmen entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Soweit andere
Arbeiten im Zuge der Hinterfullungsarbeiten durchgefiihrt werden, sind eventuelle damit verbundene

Erschwernisse mit den Einheitspreisen flir Baugrubenhinterfillungen abgegolten.

Der AN hat die ausgeschachteten, abtransportierten und wieder eingebauten Massen durch eine

Mengenbilanz nachzuweisen.
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2.2.5 Rohrgraben- oder Baugrubenverbau

Rohrgraben und Baugruben sind entsprechend DIN 4124 auszufiihren. Bei Uberschreitung der Regel-
grabenbreite (Sk) der DIN 4124 ist die DIN entsprechend auszulegen und der Verbau zu bemessen,

nachzuweisen und einzusetzen.

Der Verbau ist grundsatzlich so ein- bzw. auszubauen, dass Bewegungen der Rohrgraben- bzw. Baugruben-
wand und des Bodens, insbesondere in der Néahe von Fahrbahnen, Leitungen und dergleichen, weitgehend
verhindert werden. Der AN haftet fur alle Schaden und Folgekosten, die durch Anwendung einer

ungeeigneten Verbauweise oder durch mangelhafte Ausfihrung entstehen.

Bereits bei der Erstellung des Verbaus ist die Art des Einbringens der Rohre zu bertcksichtigen. Die Art des
Einbringens der Rohre, z. B. durch Umsetzen der Steifenlagen, Einfadeln, Auswechslungsrahmen, Einlass-

schéachte usw. muss der AN entsprechend seinen technischen Mdglichkeiten selbst bestimmen.

Die Position ,Normverbau“ beinhaltet alle Kosten und Aufwendungen fir den gesamten Verbau, die An- und
Abfuhr, das gesamte notwendige Schalmaterial, Brusthdlzer, Sprie3e, Holzwolle und Klammern etc. einschl.
des Verschnittes von Bohlen und SprieBen sowie alle durch das Einbringen der Rohre bedingten
Erschwernisse und Mehrarbeiten wie z.B. das Erstellen von Einlassschéchten, Umsteifarbeiten usw. Die

Position gilt auch fur aufwandigen Verbau wie z.B. fir Baugruben mit mehr als 4 m Breite.

Der Einsatz von Kanaldielen, die eingeruttelt werden sollen, bedarf der ausdricklichen Genehmigung des
AG.

Die Ermittlung der zu vergitenden Schalflache erfolgt aus den nach den malRgebenden Grabenlangen und -
tiefen der Rohrgraben bzw. Baugruben. Vergitet wird nur der tatsachlich eingebaute Rohrgraben- bzw.
Baugrubenverbau. Der nach DIN 4124 geforderte Uberstand des Grabenverbaues von 5 cm bleibt bei dieser
Ermittlung unberlcksichtigt und ist daher einzurechnen.

2.2.6 Einbauen von Armaturen und Rohren

Es gelten die AGFW-Regelwerke, Herstellerangaben und die Planvorgaben.

Die Qualitdt der Rohrverlegung héngt im besonderen Mal3e von der Sorgfalt des auf der Baustelle tatigen
Personals ab. Die Schweil3aufsicht des AN muss in regelméafiigen Abstanden die ausgefuhrten Arbeiten

kontrollieren und protokollieren.
Samtliche hierzu erforderlichen Arbeiten wie z. B. speziell nachfolgende, sind einzurechnen:

e Transport zur Einbaustelle vor Ort

e Fachgerechtes Heben und lagegerechtes Verlegen der Rohre, Formstiicke und Armaturen

Beschadigte oder nicht freigegebene Rohre diirfen nicht eingebaut werden.
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Auf der Baustelle gelagerte Rohre sowie verlegte Leitungsabschnitte sind jeweils an beiden Enden mit
Verschlussdeckeln zu verschlieBen. Es ist darauf zu achten, dass die Rohre bereits mit Verschlussdeckeln

geliefert werden. Das Eindringen von Kleintieren o.a. muss zuverlassig verhindert werden.

Die KMR-Rohre sind vor Beginn der Verlegearbeiten so auszurichten, dass ein sicherer, problemloser
Transport der Rohre mdglich ist (Nebenleistung) und dass sich das Leckwarnsystem in der richtigen Lage
befindet.

Alle Aufwendungen fur den lage- und héhengerechten Einbau der Rohre, Formstiicke und Armaturen sind
Angelegenheit des AN. Einzurechnen sind alle dazu erforderlichen MaRnahmen, wie z.B. Umspriel3arbeiten,

Einziehvorrichtungen, Auftriebssicherungen, Abstitzungen, usw. Der Toleranzausgleich ist Sache des AN.

Rohrdurchfiihrungen durch Wéande und Decken sind gemall den besonderen Bedingungen der Igony
Fernwarme einzubauen. Die Vergutung hierflir erfolgt nach den Positionen des Leistungsverzeichnisses
Rohrbau. Die Schnittstelle zwischen erdverlegten Rohrleitungsbau und Rohrverlegung im Bauwerk ist die

Innenkante des Bauwerks.

2.2.7 Schneiden von Rohren
Rohrschnitte werden gemalf Leistungsverzeichnis vergutet.

Bei Segmentsté3en wird nur ein Schnitt pro Stol3 vergutet.

3 Baubeschreibung

3.1 Termine

Als Vertragstermine gelten folgende Termine:

Gesamtbaumalnahme
Baubeginn: nach Auftragsvergabe, voraussichtlich im 1. Quartal 2024
Bauende: 24 Monate nach Baubeginn

Zwischentermine:
o Querung der Ruttenscheider Straf3e ist als Rohrvortrieb ist nach Absprache mit der Ruhrbahn
auszufuhren.
o Arbeiten vor dem Grugabad durfen nur au3erhalb der Freibadsaison ausgefuhrt werden.

o Abstimmung der Bautermine mit eventuell stattfindenden Messen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Einhaltung der o. g. Termine sowie die Zwischentermine zu
Uberwachen und die Ist-Termine im Rahmen einer eigenen Terminverfolgung fortzuschreiben. Dazu gehort

auch eine Darstellung eventueller Abweichungen von den urspriinglichen Sollterminen.
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Innerhalb der Terminplanung, die fur den AN und den AG verbindlich ist, hat der AG das Recht, in samtliche

Planunterlagen Einblick zu nehmen und Plane, auch Detailplane anzufordern.

Der AN wird, wenn sich Terminlberschreitungen andeuten, dies dem AG unverzuglich schriftlich mitteilen.
Der AN wird weiter schriftlich erforderliche GegenmafRnahmen vorschlagen und diese mit dem AG

abstimmen.

Im Falle von Planprifungen oder -freigaben muss der AN Planungen dem AG so rechtzeitig vorlegen, dass

dieser ausreichend Prufungs- und Entscheidungsfrist hat.

3.2 Projektbeschreibung

Die geplanten Fernwarmetrasse ausgehend vom Heizwerk Rittenscheid ist ca. 5.000m lang und in zwei Lose

unterteilt.

Betriebstemperatur der Fernwarmetrasse 110°C
Auslegungstemperatur 120°C
Nenndruck PN 25
3.21 Los1

Los 1 beginnt am Heizwerk Rittenscheid in der Walpurgisstral3e. Trassenbeginn ist hier im Anschluss an ein
neu zu planendes Bauwerk zur Warmeauskopplung. Die Trasse verlasst das Heizwerksgelande in sudlicher
Richtung und quert nach einem vertikalen Z-Versprung die WittekindstraBe. Nach Kreuzung der Stral3e
verlauft die Trasse im Griinbereich mit altem Baubestand und schwenkt dann Richtung Nordwesten auf den
Parkplatz des Alfried-Krupp-Krankenhauses, welches ein der Offentlichkeit gewidmetes Privatgelande ist.
Nach ca. 120 m auf der Parkplatzflache ist der weitere Trassen-verlauf in einer kleinen Parkanlage geplant,
bis die Trasse am sudlichen Ende des Parks auf die Alfried-Krupp-Stral3e trifft. Fir ca. 20 m liegt die Trasse
auf der westlichen Seite dieser Stral3e, quert diese dann, um auf dem Parkplatz 1 des Alfried-Krupp-
Krankenhauses zum Liegen zu kommen. Auf dem Parkplatz ist die Trasse parallel zur Alfried-Krupp-Stral3e
geplant bis sie am WP 3.11, nérdlich der Krankenhauszufahrt wieder in den Straf3enkorper verspringt und
diese sudlich der Zzufahrt quert. Im weiteren Verlauf umféhrt die Trasse das Medizinische
Versorgungszentrum am Alfried-Krupp-Krankenhaus, um am stuidlichen Ende der Klinik wieder auf die Alfried-
Krupp-StraBe zu treffen. Die Trasse folgt im Weiteren dem Stral3enverlauf und liegt in der dstlichen
Fahrbahnhélfte. Mit dem Ubergang der Alfried-Krupp-StraRe in die Manfredstrale verlasst die Trasse auch
den offentlich gewidmeten Privatgrund der Alfried-Krupp-Stiftung.

Fur den gesamten Trassenbereich zwischen Manfredstrale und der Querung der WittekindstralRe sind alle
Bauablaufe durch den AN so zu planen, dass es zu keinen Beeintrachtigungen des Krankenhausbetriebes
kommt. Im Besonderen ist darauf zu achten, dass keine Rettungswege oder Zufahrten zum Krankenhaus

behindert oder blockiert werden.
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Die Trasse verlauft ab dem Krankenhaus weiter in der Manfredstral3e bis zur Kreuzung UrsulastralRe und
biegt dann in siidlicher Richtung in die Querstral3e ein. In dieser Kreuzung befindet sich die Feuerwache 9.
Im Vorfeld wurde die Trasse mit der Feuerwehr abgestimmt. Die Feuerwache verfiigt Giber eine zweite Zufahrt,
welche im Bedarfsfall als Ausfahrt genutzt werden kann. Die Arbeiten in der Ursulastral3e sind durch den AN
unter Beteiligung der drtlichen Bautiberwachung mit der Feuerwehr friihzeitig, jedoch mindestens 14 Tage

im Voraus, bezuglich Lange und Dauer von Baufeldern abzustimmen.

Die Trasse folgt weiter der Ursulastral3e und quert im Anschluss die Rittenscheider Strafie. Die Querung der
Stral3enbahn wird ausgefiihrt als gesteuerter Rohrvortrieb. Die Pressrohre verbleiben als Stahlschutzrohre
im Boden. In diese Rohre werden im Anschluss die KMR-Medienrohre eingezogen. Nach erfolgter Querung
fahrt die Trasse in nordlicher Richtung in der Rittenscheider StraRe hin zur Manfredstarf3e. Auf Grund der

beengten Platzverhaltnisse muss die Trasse in diesem Bereich voraussichtlich Ubereinander verlegt werden.

Im Weiteren verlauft die Trasse in der Manfredstral3e bis zur AlfredstralRe. Baulich muss dieser Abschnitt in
zwei Abschnitte unterteilt werden. Der erste Abschnitt zwischen Riittenscheider Stral3e und Lambertstral3e
wird vor dem Hintergrund der komplexen Verkehrssituation mittels einer Spilbohrung hergestellt; siehe
Abschnitt 4.

Die Manfredstral3e stellt die Zufahrt der Feuerwache 9 zur Alfredstral3e da. Im Rahmen der Planung wurde
abgestimmt, dass die Feuerwehr kommend von der Wache 9 das Abtauchbauwerk der StraRenbahn umféhrt
und Uber die Manfred- und Lambertstral3e die Alfredstral3e erreicht. Daher sind zwingend die Restfahrbahn-
breiten in der Manfredstrae fir die Feuerwehr freizuhalten. Auch die Einfahrt in die Otmarstral3e ist fur

Rettungsfahrzeuge immer freizuhalten.
Die ManfredstraRe zwischen Lambert- und AlfredstraRe wird konventionell in offener Bauweise hergestellt.
Die Kreuzung der Alfredstral3e ist ebenfalls im Spilbohrverfahren geplant, siehe Abschnitt 4.

Der Messeallee folgend fiihrt die Trasse weiter westliche Richtung. Die Kreuzung der Luxemburger StralRe
ist aufgrund der Fremdspartenbelegung als ein Baufeld zu queren, da so der gesamte Rohrgraben getffnet
und auf mogliche Abweichungen der Spartenhdhen reagiert werden kann. Entlang der Luxemburger Str. und
dann abbiegend in Richtung Norbertstral3e wird der Brusseler Platz umfahren. Am Briusseler Platz befinden
sich die mehrere Tiefgaragenzufahrten. Die Zufahrtsmdglichkeiten zu den Tiefgaragen mussen aufrecht-
erhalten werden. In der Norbertstraf3e biegt die Trasse Richtung Grugabad ab und verlauft im ersten Abschnitt
der NorbertstraBe auf der Fahrbahn stadteinwéarts. Nach der Schilderbriicke quert die Trasse und verlauft
weiter auf der stadtauswarts fihrenden Spur. In der Abfahrt zum Grugabad fuhrt die Trasse weiter in Richtung
Grugapark. In der StralRe am Grugapark wird ein Bauwerk der U-Bahn Uberquert. Diese Querung stellt die

Losgrenze dar.

3.2.2 Los?2

Los 2 beginnt mit der Uberquerung eines U-Bahnbauwerks und fiihrt entlang der StraBe ,Am Grugapark®.

Dort biegt die Trasse in die Zufahrt zum Grugabad ab. In der Stral3e ,Am Grugapark® liegen die Zufahrten
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zum Parkplatz und Parkhaus des Bads. Die Zufahrten zu den Parkplatzen missen wahrend der
Bauausfiihrung aufrechterhalten werden. Uber den Parkplatz Grugabad fiihrt eine Buswendeschleife. Die

Ein- und Ausfahrt der Busse ist bei der Planung der Baufelder zu beriicksichtigen.

Die Trasse ,Am Grugabad® flhrt weiter entlang des Eingangsbereich des Grugabads. In diesem Trassen-
abschnitt muss die Zuganglichkeit zum Bad fur FulR3ganger aufrechterhalten bleiben. Auch Rettungswege
missen Uber die gesamte Bauzeit beriicksichtigt werden. Vor der Personenvereinzelungsanlage am
Eingangsbereich ist die Spartenlage sehr dicht. In diesem Trassenbereich verlauft eine Gas-HD und eine
110kV Leitung. Hier ist die genaue Spartenlage nach Einrichtung des Baufeldes festzustellen und

gegebenenfalls mit Abstimmung des AG anzupassen.

Im Weiteren folgt die Trasse einem geschotterten Weg am Randbereich des Grugaparks mit dichtem
Bewuchs, der vor Aufnahme der Arbeiten gerodet werden muss. In diesem Weg befindet sich aktuell eine
Wasser- und Gasleitung sowie eine 110kV-Leitung. Mit Verlassen des Parks trifft die Trasse auf den Juistweg
und folgt diesem in nordlicher Richtung. Die Fernwérme folgt dem Weg ca. 100 m und biegt dann in den
Norderneyweg ab. Im weiteren Trassenverlauf folgt die Trasse diesem Weg und fuhrt Gber den Helgolandring
und der Borkumstraf3e zum Heizwerk Margaretenhdhe. Der Trassenabschnitt verlauft durch ein Wohngebiet
mit erhohtem Parkdruck. Die Spartenlage ist durch eine Vielzahl von Hausanschlussleitungen und einem
Abwassertrennsystem gepragt und gibt somit die Trassenlage der Fernwarme vor. In Teilen muss die
Fernwarme unter bestehenden Sparten verlegt werden. Das Heizwerk Margarethenhthe wird mit einer
Leitung DN 200 angeschlossen. Die weiterfihrende Trasse in DN 250 umféhrt zwei Heizdlerdtanks und
verlauft weiter in westlicher Richtung bis zur SommerburgstraBe. Ab hier folgt die Trasse der
SommerburgstralBe bis zur Autobahn A 52. Die Leitungen verlaufen in diesem Abschnitt gré3tenteils auf
Grundstiicken der Magarete-Krupp-Stiftung im Griinbereich. Nach erneuter Querung des Helgolandrings
verlauft die Trasse auf Privatgrund und fiihrt entlang einer Feuerwehrzufahrt. Die Feuerwehrzufahrt muss

Uber den gesamten Bauzeitraum fiir die Feuerwehr befahrbar bleiben.

Die A 52 soll mittels einer Spulbohrung unterquert werden, siehe Kapitel 4. Im Anschluss an die HDD folgt
die Trasse der Theodor-Althoff-Strale, wobei die Lage der Leitungen durch die Spartenlage und die
Aufrechterhaltung des Verkehrs vorgegeben wird. Vor Erreichen der Energiezentrale der GALERIA Karstadt
Kaufhof GmbH queren die Rohre die Zufahrten zum Buropark Bredeney und dem Polizeiprasidium Essen /
Muhlheim a.d. Ruhr. Diese mussen jederzeit aufrechterhalten und durfen nicht eingeschrankt werden.
Arbeiten im Bereich der Zufahrten sind unter Mitwirkung des AN mit der Polizei und der Verwaltung des
Biroparks abzustimmen. Nach Querung der Zufahrt zum Polizeiprasidium fihrt die Trasse zur

Energiezentrale und endet dort.

3.3 Verkehr

Im Rahmen der Planungsleistung wurden Gesprache und Abstimmungen mit den zustéandigen Behorden

gefihrt, um im Besonderen die Belange der Feuerwehr abzustimmen. Diese Abstimmungen sind in den
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Planwerken und der Baubeschreibung dargestellt und erlautert. Im Zuge der Erwirkung einer

Verkehrsrechtlichen Anordnung sind diese zwingend einzuhalten und umzusetzen.

Neben der eigentlichen Baustellenverkehrssicherung der ,Hauptbaufelder entlang der Grabentrasse sind in

die Position folgende Leistungen einzukalkulieren:

- Die Baufelder sind aufgrund des innerstadtisch hohen FuRganger- und Radfahraufkommens und auf

Anweisung der o¢rtlichen Baulberwachung mit einem Bauzaun voll verschraubt zu umgeben;

- Ein- / Ausfahrten in das Baufeld missen nach jedem Transport unmittelbar wieder verschlossen werden.
Anmerkung: ein Bauzaun ersetzt nicht die Absicherung im Sinne der RSA. D.h. die Aufstellung von

Absperrschranken und Baken, etc. ist dennoch erforderlich.

e BVS fur vorauseilende MaRnahmen zur Einrichtung der geplanten Verkehrsfihrung;

e Das Aufstellen von Haltverboten zur Freimachung des Baufelds;

e Verkehrssicherungs- und Beschilderungsmaflnahmen, die aul3erhalb des unmittelbaren Baufelds
liegen;

e Eventuell notwendige Zwischenphasen und zusétzliche Baustelleneinrichtungsflachen

e Die FuR3- und Radiiberwege sind wéhrend der dargestellten Verkehrsfihrung aufrecht zu erhalten.

Planung und Koordination der Verkehrstermine, u.a.:

e das Einbinden, u.U. Informieren der Polizei

e Schnittstellenbetrachtung mit zeitgleich stattfindenden BaumaRnahmen;

e Anlieger- bzw. Feuerwehreinfahrten missen permanent aufrechterhalten werden. Eine Abstimmung
mit der Branddirektion ist erforderlich

e Mit Einreichung der Verkehrsrechtlichen Anordnung sind auch die Belange der Feuerwehr, u.U. der
Mullabfuhr und den anliegenden Geschéaften bzw. deren Lieferanten zu berticksichtigen und zu lésen.

e Die tagtagliche Dokumentation der Verkehrssicherung im Sinne der RSA, inkl. der Vorlage beim
Bauherrn.

e Unterhalten der Baustelleneinrichtung

Das Erarbeiteten der Verkehrsfiihrungs- und Beschilderungspléane ist Aufgabe des AN und Grundlage fir den
verkehrsrechtlichen Antrag. Aus den Anordnungen der Verkehrsbehorde kénnen keine Stillstands- bzw.

Mehrkosten geltend gemacht werden.
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3.3.1 Verkehrssicherung, Straenreinigung und Winterdienst

Die Verkehrssicherungspflicht innerhalb der Baustelle und der provisorischen Verkehrswege obliegt dem AN.

Alle BaustrafRen und provisorischen Verkehrswege sind im verkehrssicheren Zustand zu halten.

Die Stral3enreinigung infolge von Verschmutzungen aus dem Baustellenbetrieb ist vom AN durchzufiihren.
Die Reinigung und der Winterdienst im Bereich der Baustellen ist mit der stadtischen StralRenreinigung

abzustimmen. Die Kosten fir Reinigung und Winterdienst sind in die BVS einzurechnen.

Verunreinigungen offentlicher Verkehrswege im Baubereich sind grundséatzlich zu vermeiden. Alle vom
Baufeld auf das o¢ffentliche StraRennetz ausfahrenden Fahrzeuge sind so zu reinigen, dass die 6ffentlichen

StraRen und Ful3gadngerzonen nicht verschmutzt werden.

Die StraBenreinigung hat grundsatzlich durch Maschinen zu erfolgen, es sind auch manuelle Reinigungen
durchzufihren. Die Reinigung hat unter Wassereinsatz zur Staubbindung und auch zum Abldsen der

Verschmutzung zu erfolgen.
Geforderte Reinigungsqualitat:

Griundlich: je nach Verschmutzung ist die betreffende Flache mit der Kehrmaschine erforderlichenfalls

mehrfach zu befahren.
Einbauten (z.B. Entwasserungseinlaufe) sind erforderlichenfalls von Hand zu reinigen.

Bei verschmutzungsintensiven Tatigkeiten ist der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen

Reinigungsvorgangen entsprechend zu verkirzen.

Reinigungsintervalle:

Generell mindestens tagliche Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad ist haufiger bzw. standig zu reinigen

Die Einsatzzeiten sind wochentlich dem AG vorzulegen und in einem Reinigungsbuch zu dokumentieren.

Der AN schuldet den vollstandigen Winterdienst fur die von ihm in Anspruch genommenen Verkehrsflachen
einschl. der provisorischen Verkehrsflachen nach MaRRgabe der bestehenden Verkehrssicherungspflichten

und der gesetzlichen Vorschriften.

Achtung: Mit der Nutzung der Flachen, also zur Einrichtung der Verkehrsfihrung, sind die Flachen
verkehrssicher zu unterhalten. Fir den Fall, dass die Flachen nicht genutzt werden, sind diese verkehrssicher

abzusperren.
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3.4 Auflagen des Brandschutzes

Die Loschwasserversorgung ist auch im Baustellenbereich wahrend der Bauzeit zu gewéhrleisten. Zur
Entnahme von Baustellenwasser verwendete Hydranten missen fir die Feuerwehr nutzbar bleiben bzw.

darfen nur in Abstimmung mit der Feuerwehr temporar stillgelegt werden.

Samtliche Feuerwehrzufahrten / Eingdnge mussen fur die Feuerwehr zur Verfigung stehen. Speziell an
Wochenenden und Feiertagen sind deshalb die Gerate so abzustellen, dass die Feuerwehr und sonstige
Notfahrzeuge ungehindert passieren bzw. zufahren koénnen. Die einzelnen Baufelder sind mit der

Branddirektion abzustimmen. Berlcksichtigt werden missen: Zufahrt, Aufstellflichen und Rettungswege.

Im Besonderen die Ausfahrt der Feuerwache 9 muss jederzeit ungehindert moglich sein.

4 HDD-Spulbohrungen als SondermalRnahmen

Die auszufihrenden Leistungen beinhalten die Herstellung der in den Anlagen dargestellten
Horizontalspulbohrungen (HDDs) durch den AN.

Konkret sind Horizontalspulbohrungen fur die Unterquerungen der Autobahn A52 (TP23), der Alfredstralie
(TP9) und Teile der ManfredstraRe (TP8) vorgesehen. Die Bohrlangen sowie die zu bohrenden Bodenarten

sind ebenfalls den Anlagen zu entnehmen.

4.1.1 Qualifikation des AN

Der AN muss die Eignung Uber eine DVGW-Zertifizierung auf der Grundlage des DVGW-Arbeitsblattes
GW 302 in der Gruppe GN 2 B ,Steuerbare horizontale Spulbohrverfahren® nachweisen.

4.1.2 Wahl der Gerate und Bohrwerkzeuge

Die Wahl eines geeigneten Bohrgerédts, sowie geeigneter Bohrwerkzeuge, ist Sache des AN. Die
Systemkomponenten sind dem AG auf Anfrage anzugeben. Es ist Sache des AN die Anzahl der
Aufweitvorgénge in Abhangigkeit des gewahlten Bohrwerkzeugs zu bestimmen. Nach den Aufweitvorgéngen
ist ein Cleaning-Run in einem vom AN gewahlten Verfahren durchzufihren.

4.2 Baustellenvorbereitung
4.2.1 Baustelleneinrichtung
4.2.1.1 Baustelleneinrichtung fur Horizontalspilbohrungen

Die einschlagige Position beinhaltet den Antransport und den Aufbau aller fur die Horizontalbohrung
erforderlichen Gerate, Maschinen, Einrichtungen und Materialien einschl. der dazugehdrigen
Nebenleistungen wie Auf- und Abladen, An- und Abreise des Personals und Vorhalten der Geratschaften.
Dies umfasst auch den Antransport und Aufbau des Hilfsmaterials zum Einzug des Rohrstranges, wie z.B.

Rollenblocke.
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Es ist davon auszugehen, dass der AN Rohrleitungsbau die Baustelleneinrichtungsflache des AN HDD im
Zuge der Herstellung des einzugbereiten Rohrstranges betreten wird. Die Erschwernisse, welche durch die
Koordination des AN Rohrleitungsbau entstehen, hat der AN HDD in die Position der Baustelleneinrichtung

mit einzurechnen.

Eine Recyclinganlage mit ausreichenden Kapazitaten zur vollumfanglichen Aufbereitung der Bohrspuilung ist
zu liefern, bereitzustellen und betriebsbereit aufzustellen. Hierzu gehért die Einrichtung des

Spulungskreislaufs zwischen Startgrube und Recyclinganlage.
Zur Aufnahme der Krafte der Bohrarbeiten ist nach Wahl und Bemessung des AN ein Widerlager herzustellen.

Es sind ausschlieflich solche Mineraldle oder sonstige Fllssigkeiten zu verwenden, die biologisch abbaubar
sind. Durch geeignete Betriebsmittel und Ablaufe ist sicher zu stellen, dass keine Gefahrstoffe in den

Untergrund gelangen. Auffangwannen und Olbindemittel sind standig auf der Baustelle vorzuhalten.

Der Bohrplatz ist nach den Erfordernissen der auszufihrenden Leistungen herzurichten und nach erfolgter

Ausfuhrung zu beseitigen.

4.2.1.2 Baustelleneinrichtungsplan

Ein Baustelleneinrichtungsplan mit Zu- und Abfahrten ist als Plan (PDF) zu erstellen und fortzuschreiben.

4.2.2 Start- und Zielgrube
4.2.2.1 Errichtung der Start- und Zielgrube

Fir den Ein- und Austritt der Horizontalbohrung sind die Start- und Zielgrube jeweils als offene Baugrube
herzustellen. Dies beinhaltet eine fur den Rohreinzug geeignete Ausbildung der Baugrubenrander (z.B.

Abflachungen).

Ebenfalls ist eine Vorrichtung zum Auffangen der Spuilflissigkeit vorzusehen.

4.2.2.2 Aushub und Wiederverfillung

Das Aushubmaterial der Start- und der Zielgrube ist im Baustellenbereich lagenweise zu lagern. Die
Verfilllung der Gruben darf erst nach Uberprifung der verlegten Leerrohre durch die ortliche

Baulberwachung und auf deren ausdriickliche Weisung hin erfolgen.

Ggf. bendtigtes Ersatzmaterial zur Verfiillung der Baugruben ist vom AN zu liefern, anzufahren, einzubauen

und zu verdichten.

4.2.3 BaustellenrAumung

Die Baustelleneinrichtungsflachen sind nach Beendigung der Arbeiten zu raumen. Die Position beinhaltet den

Abbau und den Abtransport aller fir die Horizontalspulbohrarbeiten und den Rohreinzug erforderlichen
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Gerate, Maschinen, Einrichtungen und Materialien einschl. der dazugehérenden Nebenleistungen wie z. B.

Auf- oder Abladen, fachgerechte Beseitigung und Entsorgung von Mdll.

4.3 Erdarbeiten

4.3.1 Baugrund und Altlasten

Im Vorfeld zur Ausschreibung wurde ein Baugrundgutachten erstellt, das sowohl Auskunft Gber die zu
erwartenden Bdden und Schadstoffbelastungen als auch tber die bodenmechanischen Eigenschaften im

Bereich der Spllbohrungen gibt. Die Unterlagen zur Baugrunduntersuchung liegen der Ausschreibung bei.

4.3.2 Spartensicherung und Umlegung

Der AN hat sich vor Beginn der Baumalnahme (ber die vorhandenen Sparten zu informieren. Er hat

sicherzustellen, dass Sparten im Bereich der Bohrung mit ausreichendem Abstand gequert werden.

Ist eine Umlegung von Sparten im Vorfeld der Bohrarbeiten notwendig, so werden die erforderlichen

Leistungen durch den AN erbracht und gesondert verglitet.

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung sind im Bereich der Horizontalspulbohrungen folgende Spartenkonflikte
bekannt:

- HDD TP8: Zwei Wasser-Hausanschlisse Da32 PEH im Bereich des Endpunktes in der
Manfredstraf3e sind vorab umzulegen. Mdglichweise ist ein Kanal DN300 STZ vorab umzulegen,
welcher innerhalb der ManfredstralRe gequert wird.

- HDD TP9: Eine Gasleitung DN100 St im Bereich des Bohransatzpunktes sowie eine Wasserleitung
DN300 St mit einer Gasleitung DN150 St im Bereich des Endpunktes in der Messeallee sind vorab

umzulegen.

4.3.3 Kampfmittel

Die Kampfmittelfreimessung der Trasse erfolgt vorab zu den Horizontalspulbohrarbeiten durch den AN. Die
Arbeiten werden gesondert auf Nachweis vergutet.

4.3.4 Rodung

Notwendige Rodungsarbeiten werden im Vorfeld der Horizontalspulbohrarbeiten durch den AN durchgeftihrt,

diese werden auf Nachweis gesondert vergitet.

4.3.5 Recycling und Entsorgung

Das wahrend der Horizontalspulbohrarbeiten geférderte Gemisch aus Bohrklein und Suspension ist mittels

einer geeigneten Separationsanlage zu trennen, in Sammelgruben zwischenzulagern und zu entsorgen.
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Die Bohrspiilung ist zu recyceln und soweit méglich weiter zu verwenden. Uberschiissige und nicht mehr
verwendbare Bohrspulung ist in fliissige und feste Bestandteile zu separieren und vom AN zu entsorgen. Der

AN hat eine ausreichend dimensionierte Recycling-Anlage bereit zu stellen.

Fir die Beprobung und Entsorgung des Bohrkleins, der zu entsorgenden Bohrspilung sowie des
Aushubmaterials der Gruben ist der AN verantwortlich. Der AN hat vor Einsatz der Suspension eine Nullprobe
durchzufiihren. Sofern bei der Einstufung des Materials Werte > Z0 festgestellt werden, ist der AG umgehend

zu informieren.

Bohrspllung, Bohrklein und Aushubmaterial der Gruben sind durch einen fachkundigen Probenehmer zu

beproben und durch ein akkreditiertes Labor zu untersuchen.

Fur die abfalltechnische Deklaration gelten die Vorgaben des Ministeriums fir Umwelt, Naturschutz und
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalens mit den sog. Verwertererlassen. Ab 08/2023 sind die hier
genannten Vorgaben sinngemaf auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung anzuwenden. Soweit Abfélle
zur Beseitigung anfallen, sind die méglichen Andienungs- und Uberlassungspflichten zu beachten und bei

der Preisermittlung zu berucksichtigen.

4.4 Rohrlieferung, Einzug und Verdammung

4.4.1 Rohrlieferung

Die Lieferung des Rohrmaterials erfolgt vollumfanglich durch den AN Rohrbau. Dies sind
Kunststoffmantelrohre (KMR) DN 300 / DA 450, Kabelschutzrohre (KSR) DA 110 und Stahlschutzrohre (SSR)
DN 600 / DA 610.

Die Leistungen zum Montieren der Einzelrohre zu einzugbereiten Strangen wird durch den AN
Rohrleitungsbau erbracht. Dessen Leistung beinhaltet zudem die Belegung des SSR mit den entsprechenden

Produktenrohren.

4.4.2 Rohreinzug

Der Einzug der Rohre und Rohrbiindel in das erstellte Bohrloch soll an einem Stuck erfolgen. Der AN HDD
hat das Einziehen der KMR und SSR sowie der Rohrbiindel aus KMR und KSR zu erbringen. Der Einzug der
KMR und KSR als Rohrblindel erfolgt lediglich in den Bohrkanal fir den Ricklauf im sog.

~Huckepackverfahren®.

Alle Aufwendungen fir den lage- und héhengerechten Einbau der Schutz- und Leerrohre, sind Angelegenheit
des AN. Einzurechnen sind alle dazu erforderlichen Malnahmen, wie Einziehvorrichtungen,

Auftriebssicherungen, Abstandshalter, usw. .
Ebenfalls einzukalkulieren sind alle hierzu erforderlichen Arbeiten wie z. B. speziell nachfolgende:

e Weiterrlicken des verschweil3ten Rohrstranges
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e Liefern, Auf- und Abbauen geeigneter Rohrunterlagen fiir den Einziehvorgang

e Absicherung des ausgelegten Rohrstrangs (Verkehrssicherung inkl. Verkehrsregelung) wahrend des

Einziehvorgangs

Wahrend der Einzugarbeiten ist auf Anforderung des AG die Zugkraft am Zugkopf Uber eine
Zugkraftmessvorrichtung zu tberwachen und aufzuzeichnen. Die Beulsicherheit der einzuziehenden PE-

Rohre gegen Biegung und Spilungsdruck ist in jedem Fall sicherzustellen.

Bei der Horizontalspiilbohrung TP8 (Manfredstrafl3e) wird der Rohreinzug aufgrund der geringen Lange der
Auslegestrecke in zwei Schritten erfolgen missen. Die hieraus resultierenden Mehraufwendungen sind in die

entsprechende Position mit einzukalkulieren. Es erfolgt keine gesonderte Vergutung.

4.4.3 Verdammung des Ringraums

Der Ringraum zwischen Rohrbiindel und Bohrlochwand ist zu verdammen. Die Bohrspulung ist hierzu durch
eine selbsterhértende Spulung zu ersetzen. Der Dammer muss der Druckfestigkeit laut LV entsprechen.

Rohre DASO, die fur die Verdammung benétigt werden, sind nicht Lieferbestandteil des AG.
Vor Arbeitsheginn ist ein Einzugs- und Verdammkonzept dem AG und der Bauleitung zur Genehmigung

vorzulegen.

4.5 Prifungen

Der geschweiRRte Rohrstrang wird vor Ubergabe an den AN HDD zum Einzug durch den AN Rohrleitungsbau
gepruft. Dies umfasst insbesondere eine Druckpriifung der Schutzrohrstrdnge sowie Durchstrahlprifungen
samtlicher Schweil3nahte im KMR. Ausgenommen von der Durchstrahlprifung ist die Garantienaht zwischen

dem ersten und dem zweiten Teilstiick des Rohrstranges bei der HDD TP8 in der ManfredstralRe.
Es sind samtliche Schutzrohre mittels eines kabelgebundenen Systems (wie z.B. DuctRunner)

nachzuvermessen.

4.6 Zulassige Abweichung und Ortung

4.6.1.1 Zulassige Abweichungen

Die Pilotbohrung ist mit einer Genauigkeit in allen Richtungen geméaf den Technischen Richtlinien des DCA
durchzufiihren, wobei die vertikale Abweichung bei Tiefen > 10 m auf ein Maximum von 1 m zu begrenzen

ist. Uberschreitet die Abweichung 5 % der zulassigen Abweichung ist der AG zu verstandigen.

4.6.1.2 Ortungstechnik

Das Verfahren zur Vermessung der Bohrung wird durch den AN in Abstimmung mit dem AG gewahilt.
Grundsatzlich ist eine Vermessung mittels Walk-Over-System oder kabelgebundenem Messsystem (MGS)
mdglich.
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4.6.2 Technische Bearbeitung
4.6.2.1 Storfallkonzept und Havarieplan

Spétestens 4 Wochen vor Betriebsbeginn ist vom AN ein Storfallkonzept und ein Havarieplan nach den
Erfordernissen der entsprechenden Position zur Genehmigung beim AG vorzulegen.

4.6.2.2 Werkplanung

Spéatestens 6 Wochen nach Auftragsvergabe ist auf Grundlage der Ausfuhrungsplanung vom AN ein

technisches Konzept zu erstellen. Dieses umfasst:

Bohrkonzept mit Beschreibung der gewéhlten Maschinen und Werkzeuge, des Entsorgungsweges
und des Uberwachungskonzeptes

- Berechnungen relevanter Grof3en

- Prifung der Parameter aus der Ausflihrungsplanung sowie Priifung auf Machbarkeit

- Einholen der aktuellen Sparteninformationen

- Werkplanung mit statischen Nachweisen fir Baubehelfe und Zeichnungen

4.6.2.3 Dokumentation

Die Spulbohrarbeiten sind vom AN zu dokumentieren und dem AG oder dessen Vertretung arbeitstaglich zu
Ubergeben. Eine fachliche Prufung durch den AG erfolgt nicht. Ferner wird der AN hierdurch nicht von seiner

Pflicht zur Prifung und seiner Sorgfaltspflicht entbunden.

Mit Abnahme der Leistungen sind die vollstandigen Dokumentationsunterlagen zu Ubergeben. Zu diesen
zéhlen u. A.:

e Bautagesberichte

e Bohrprotokolle

e Spilungsberichte

e Bohrlochvermessungsprotokolle (,Survey-Protokolle®)

¢ Duct-Runner-Protokoll

e Lieferscheine

e Prifprotokolle

e Entsorgungshachweise Bohrklein und Bohrspiilung

e Bestandsvermessung

e Bestandsplane

e Abnahmeprotokolle

e Verdammprotokoll
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e SchweiBprotokolle mit Nummerierung der einzelnen Schweiwulste

e Ausschalprotokolle Uber das Abschdlen der InnenschweiBwulste der Rohranlage mit

Bilddokumentation der SchweiRnahte inkl. Zuordnung der SchweiRnéhte zur Lage im Ubersichtsplan
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