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Vorbemerkung Leistungsverzeichnis  

Allgemeines 

Für sämtliche auszuführende Arbeiten geltend die Technischen Richtlinien der STEAG 

Energy Services GmbH, das AGFW-Regelwerk sowie sämtliche Verordnungen in ihrer 

gültigen Fassung. 

Grundsätzlich ist folgendes bei den Preisen zu berücksichtigen und kann nicht zu 

Mehrforderungen führen: 

Mit den Einheitspreisen sind alle Lieferungen und Leistungen einschließlich Nebenleistungen 

abgegolten, soweit in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich eine besondere Vergütung 

vorgesehen ist. Insbesondere werden keine Zulagen für Erschwernisse gewährt und auch 

Arbeitsunterbrechungen nicht vergütet. 

Jeglicher Materialien An- und abtransport sowie alle Zwischentransporte für die einzelnen 

Baumaßnahmen bzw. Bauabschnitte müssen den örtlichen Gegebenheiten  den besonderen 

Erfordernissen des innerstädtischen Fernwärmeausbaues  angepasst sein (siehe auch 

Einkaufsbedingungen für Bauleistungen). Im Leistungsumfang der Richtpreispositionen ist 

auch die erforderliche Materiallieferung frei Baustelle einschl. Abladen enthalten, es sei 

denn, es wurde ausdrücklich auf eine bauseitige Lieferung hingewiesen. 

Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht für alle Gefahren, die sich aus den 

vorzunehmenden Arbeiten ergeben oder mit diesen in Zusammenhang stehen. Die durch die 

Arbeiten erforderlichen Verkehrssicherungsmaßnahmen sind nach der 

Straßenverkehrsordnung, im öffentlichen Verkehrsraum in Abstimmung mit dem 

Straßenverkehrsamt und ggf. der Polizei zu treffen, während der Bauzeit für den Tiefbau und 

Rohrbau zu unterhalten und nach deren Beendigung zu entfernen. Werden 

Verkehrssicherungsmaßnahmen von dem zuständigen Verkehrsamt angeordnet, die mit den 

Regelplänen B I \ 1-9 (ausgenommen Regelplan BI/6) und B II \ 1-9 (Richtlinien für die 

Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen in der jeweils gültigen Form inkl. der Einrichtung 

von Halteverbotszonen) nicht erfüllt werden können, werden nach Rücksprache und in 

Abstimmung mit der STEAG Bauleitung die Kosten gegen Nachweis übernommen.  

Abrechnungsvorgabe für die Aushub- und Verfüllpositionen, sowie für die 

Straßenoberflächenwiederherstellung sind dem Titel 2 und 5 vorangestellt. 

Für die Abrechnung der Bodenaushub- und Verfüllpositionen bei im Graben- bzw. Baugrube 

befindlichen Bauwerken gilt: Zwischen Bauwerksaußenkante und Graben- bzw. 

Grubenwand wird ein Arbeitsraum von 50 cm vergütet. 

Bei Haubenkanälen, Einzelfundamenten u. ä. wird für die Abrechnung eine Baugrubenbreite 

vom Bauwerk zuzüglich 2 x 0,35 m, an der Sohle gemessen, zugrunde gelegt. 

Bei kanalfreien Systemen, z.B. Kunststoffmantelrohrdoppelleitungen, wird für die 

Abrechnung eine Baugrubenbreite nach Normblatt (siehe Anlage 1) zu-grunde gelegt. Bei 
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einem verbauten Graben wird ein Verbauzuschlag je Grabenseite von 13 cm für die 

Abrechnung festgelegt. 

Bei Entwässerungskanalarbeiten gelten die lichten Mindestbreiten von Gräben der DIN 

4124. Für den Verbauzuschlag gelten die unter Punkt 3.3 aufgeführten Vorgaben. 

Weitere Zuschläge für den Arbeitsraum wegen Verbaus, Schalung und der-gleichen werden 

nicht vergütet. 

Bei einfachen und doppelten Saumbohlen wird der Aushub entsprechend dem Normblatt 

(Maße siehe Anlage 1) vergütet. 

Bei Unterschreitungen der vorgegebenen Abrechnungsmassen werden nur die tatsächlich 

ausgeführten Massen vergütet. Abgerechnet werden beim Aushub die nach der jeweiligen 

Aushubposition ermittelten Massen ohne Abzug der vorhandenen Bauwerke, Leitungen, 

Kabel o. ä. Es wird gestaffelt (Ebenen entsprechen den vorgegebenen Tiefen in den 

Aushub- und Verbaupositionen) abgerechnet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die auf die 

Staffeltiefe bezogene Länge gegebenenfalls rechnerisch nachzuweisen ist. Die darauf 

basierende Abrechnung erfolgt also bezogen auf die Ebene der Staffeltiefe, wobei die 

Geländeoberkante grundsätzlich als Nullebene anzusehen ist. 

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Arbeitsräume 

der Gräben und Baugruben nach den technischen Vorschriften, wie z.B. DIN 4124. 

auszuführen sind. 

Bei Arbeiten an Baustellen, die nicht direkt angefahren werden können (enge Toreinfahrten, 

Hinterhöfe etc.), werden nur die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Zulagen (Pos. 2.3.3 

bis 2.3.4 als Erschwernis vergütet. Weiter Zulagen werden nicht gewährt. 

Materialien, die in das Eigentum des Auftragnehmers übergehen bzw. zu beseitigen sind, 

sind vom Auftragnehmer umweltverträglich und entsprechend den geltenden Vorschriften zu 

entsorgen. Auf Verlangen der Bauleitung sind Nachweise vorzulegen. Deponiegebühren 

sind in die Einheitspreise einzurechnen.  

In Abweichung von den Einkaufsbedingungen für Bauleistungen und den 

Einkaufsbedingungen für Stundenlohnarbeiten gilt: 

Bei Stundenlohnarbeiten beginnt die Arbeitszeit mit der Arbeitsaufnahme am jeweiligen 

Baustelleneinsatzort. Wird die Arbeit dort vor Ablauf eines Arbeitstages beendet und die 

Arbeit an einem anderen Baustelleneinsatzort fortgesetzt, so wird die Fahr- und Wegezeit 

zwischen dem ersten Baustelleneinsatzort und dem nächsten Baustelleneinsatzort als 

Stundenlohnarbeitszeit vergütet. 

Anmerkung: Fahr- und Wegzeiten zwischen verschiedenen Baustelleneinsatzorten werden 

nicht vergütet, wenn an diesen Baustelleneinsatzorten Leistungslohnarbeiten verrichtet 

werden. 

Wird an einem Baustelleneinsatzort eine Leistungslohnarbeit beendet und wird am gleichen 

Tag im Anschluss daran an einem weiteren Baustelleneinsatzort eine Stundenlohnarbeit 

aufgenommen, so gilt die Regelung gemäß 6.1, Satz 1. 
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Bei kurzfristigem von der STEAG Bauleitung geforderten Einsatz, d.h. Abziehen von 

Personal und Geräten bei dringenden Arbeiten von einem Baustellenort an einen nächsten 

Baustelleneinsatzort, wird die Fahr- und Wegezeit vergütet. 

 

Nachstehend aufgeführte Arbeiten werden  sofern es der Baufortschritt erforderlich macht - 

wie folgt abgerechnet: 

Aushubarbeiten, Titel 2.2.1 bis 2.2.3 

60 % für den Aushub 

40 % für die Wiederverfüllung 

 

Verbauarbeiten, Titel 2.5 

60 % für den Einbau 

40 % für die Vorhaltung und den Ausbau 

 

Provisorische Überfahrten, Pos. 1.1.2.1 bis 1.1.2.9 

60 % für den Einbau 

40 % für die Vorhaltung und den Ausbau 

 

 

Erläuterung zur Nummerierung des Leistungsverzeichnisses 

Titel 1  Allgemeine Arbeiten 

Titel 2  Erdarbeiten 

Titel 3  Rohrleitungen und Entwässerungen 

Titel 4  Leitungssicherung und Kabelzug 

Titel 5  Straßenbauarbeiten 

Titel 6  Betonbohrarbeiten 

Titel 7  Beton- und Stahlbetonarbeiten 

Titel 8  Maurerarbeiten 

Titel 9  Schachtbauwerke 

Titel 10  Geräteliste 

Titel 11  Materialliste 

 

Dimensionserklärung 

mm Millimeter 

cm Zentimeter 

m  Meter 

qm Quadratmeter 

cbm Kubikmeter 

dm³ Kubikdezimeter, Liter 
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kg  Kilogramm 

g  Gramm 

t  Tonne 

Stk Stück 

h  Stunde 

min Minute 

d  Tag 

Wo Woche 

kN  kilonewton 

kW Kilowatt 

Sack Sack 

Psch pauschal 

 

Abkürzungen 

Durchm.  Durchmesser 

o.ä.  oder ähnlich 

o.gl.  oder gleichwertig 

Einschl.  einschließlich 

Erf.  erforderlich 

Inkl.  inklusive 

Pos.  Position 

o.a.  oben angegeben 

D   Dicke 

i. M.  im Mittel 

i. Li.  im Lichten 

D pr  Proctordichte 
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01 Allgemeine Arbeiten 

 

 
 

01.01 Bauzaun, Überfahrten und Baustraßen 

 

 
 

01.01.1 Bauzaun 

 

 
 

01.01.1.001   Bauzaun 2 m hoch bis 50 m Länge 

 

Bauzaun, wie z.B. Heraszäune o.ä. als Zulage zu der normalen Baustellenabsicherung, nur auf 
besondere Anordnung der STEAG-Bauleitung anliefern, aufstellen, während der gesamten Bauzeit 
vorhalten, unterhalten, nach Beendigung abbauen und abtransportieren. Die für die Baumaßnahme 
erforderlichen Umrüstungen sind im Preis einzurechnen.  Bauzaun 2 m hoch bis 50 m Länge 
 

 1,000 m 6,00 EUR 6,00 EUR 
 

01.01.1.002   Bauzaun 2 m hoch über 50 m Länge 

 

Bauzaun, wie z.B. Heraszäune o.ä. als Zulage zu der normalen Baustellenabsicherung, nur auf 
besondere Anordnung der STEAG-Bauleitung anliefern, aufstellen, während der gesamten Bauzeit 
vorhalten, unterhalten, nach Beendigung abbauen und abtransportieren. Die für die Baumaßnahme 
erforderlichen Umrüstungen sind im Preis einzurechnen.  Bauzaun 2 m hoch über 50 m Länge 
 

 1,000 m 5,50 EUR 5,50 EUR 
 

 

 
 

Summe 01.01.1 Bauzaun 11,50 EUR 
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01.01.2 Provisorischen Überfahrten und Übergänge 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Provisorische Überfahrten der Baugrube einschl. erforderlicher Anschrägungen an den befahrenen 
Kanten für den Verkehr herstellen, gegen Verschieben sichern, während der Bauzeit vorhalten und 
unterhalten einschl. Abbau nach Beendigung der Bauzeit und Beseitigung des Materials. Abgerechnet 
wird die Fläche aus den Abmessungen überdeckte Grabenlänge x theoretische Grabenbreite. 
Ausgenommen sind Überfahrten, die ausschließlich dem Baustellenverkehr des Auftragnehmers 
dienen. Bei der Herstellung der Überfahrten und Fußgängerbrücken ist den Anordnungen der 
zuständigen Straßenverkehrsbehörden unbedingt Folge zu leisten. Für die Fußgängerbrücken etc. Ist 
die Zulassung nach "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)" nachzuweisen. 
 
 

01.01.2.001   Überfahrten, Fußgängerbrücken, b bis 1,50 m 

 

Überfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) 
Fußgängerbrücke Baugrubenbreite bis 1,50 m 
 

 1,000 qm 45,00 EUR 45,00 EUR 
 

01.01.2.002   Überfahrten, Fußgängerbrücken, b bis 2,00 m 

 

Überfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) 
Fußgängerbrücke Baugrubenbreite bis 2,00 m 
 

 1,000 qm 48,00 EUR 48,00 EUR 
 

01.01.2.003   Überfahrten, Fußgängerbrücken, b bis 3,00 m 

 

Überfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) 
Fußgängerbrücke Baugrubenbreite bis 3,00 m 
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 1,000 qm 52,00 EUR 52,00 EUR 
 

01.01.2.004   Überfahrten, Bkl 3, b bis 1,50 m 

 

Überfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Brückenklasse 
3/3 Baugrubenbreite bis 1,50 m 
 

 1,000 qm 55,00 EUR 55,00 EUR 
 

01.01.2.005   Überfahrten, Bkl 3, b bis 2,00 m 

 

Überfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Brückenklasse 
3/3 Baugrubenbreite bis 2,00 m 
 

 1,000 qm 60,00 EUR 60,00 EUR 
 

01.01.2.006   Überfahrten, Bkl 3, b bis 3,00 m 

 

Überfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Brückenklasse 
3/3 Baugrubenbreite bis 3,00 m 
 

 1,000 qm 75,00 EUR 75,00 EUR 
 

01.01.2.007   Überfahrten, Bkl 30, b bis 1,50 m 

 

Überfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Brückenklasse 
30/30 Baugrubenbreite bis 1,50 m 
 

 1,000 qm 75,00 EUR 75,00 EUR 
 

01.01.2.008   Überfahrten, Bkl 30, b bis 2,00 m 

 

Überfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Brückenklasse 
30/30 Baugrubenbreite bis 2,00 m 
 

 1,000 qm 80,00 EUR 80,00 EUR 
 

01.01.2.009   Überfahrten, Bkl 30, b bis 3,00 m 

 

Überfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Brückenklasse 
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30/30 Baugrubenbreite bis 3,00 m 
 

 1,000 qm 95,00 EUR 95,00 EUR 
 

01.01.2.010   Provisorische Überfahrten aufnehmen und wiederverlegen 

 

Aufnehmen und wiederverlegen von provisorischen Überfahrten der vorgenannten Positionen auf 
Anordnung der STEAG-Bauleitung. Einschl. zusätzlicher Anfahrten, falls Geräte und Personal nicht 
mehr vor Ort sind. 
 

 1,000 qm 20,00 EUR 20,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 01.01.2 Provisorischen Überfahrten und Übergänge 605,00 EUR 
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01.01.3 Baustraßen 

 

 
 

01.01.3.001   Baustraße aus Schotter herstellen 

 

Baustraße aus geeignetem und zugelassenem Schottermaterial und Geotextil in unbefestigtem 
Gelände herstellen und verdichten. Das erforderliche Planum ist einzurechnen. Herstellung nach Wahl 
des AN. Das Aushubmaterial seitlich lagern oder geht in das Eigentum des AN über und ist abzufahren 
und zu entsorgen. Stärke bis 30 cm Breite bis 5,00 m Baustraße für die Dauer der Baumaßnahme 
vorhalten und unterhalten. In diese Position sind sämtliche Arbeiten einzurechnen, die für die 
Unterhaltung der Baustraße im Urzustand nötig sind oder werden. Baustraße nach Abschluss der 
Baumaßnahme zurückbauen, laden und entsorgen einschl. aller Gebühren. Flächen in den 
Ursprungszustand wiederherstellen und fehlenden Oberboden liefern und einbauen. 
 

 1,000 qm 38,00 EUR 38,00 EUR 
 

01.01.3.002   Mobile Fahrstraße Stahlplatten 

 

Mobile Fahrstraße liefern, verlegen, vorhalten und abtransportieren bestehend aus: Baustraße aus 
Stahlplatten für Materialtransporte herstellen. Maximales Fahrzeuggewicht 50 Tonnen, Fahrspurbreite 
bis  5,00 m,  einschließlich Rückbau und nach Abschluss der Arbeiten Untergrund ggf. wieder 
herrichten und ggf. Wiederherstellung des Erdplanums, bzw. der Ausgangshöhen. Die Verwendung 
von grundwasser- und bodenschädlichen Materialien ist nicht zugelassen. Material: Stahlplatten ca. 15 
mm Geeignet für PKW, LKW, Krane und Baugeräte Abrechnung nach tatsächlich verlegter Stahlfläche 
inkl. der Überlappungen.   
 

 1,000 qm 30,00 EUR 30,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 01.01.3 Baustraßen 68,00 EUR 
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01.01.1 Bauzaun 11,50 EUR 

 

 
 

01.01.2 Provisorischen Überfahrten und Übergänge 605,00 EUR 

 

 
 

01.01.3 Baustraßen 68,00 EUR 

 

 
 

 x  

01.01 Bauzaun, Überfahrten und Baustraßen 684,50 EUR 
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01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Die für eine fachgerechte Ausführung der Leistung zu beachtenden Normen, Vorschriften und 
Richtlinien sind: DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen" DIN 18916 " Pflanzen und Pflanzenarbeiten" RAS LP 4 Richtlinie für die Anlagen von 
Straßen, Abschnitt 4, "Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen" 
 
 

01.02.0.001   Bäume bis 30 cm Durchmesser 

 

Bäume bis 30 cm Durchm. in 1,00 m Höhe über dem Boden gemessen, während der Bauzeit vor 
Beschädigungen durch Schalbretter o.ä. ca. 3,0 m hoch schützen, einschl. Vorhaltung und Beseitigung 
nach Beendigung der Baumaßnahme. 
 

 1,000 Stk 31,00 EUR 31,00 EUR 
 

01.02.0.002   Bäume über 30 cm Durchmesser 

 

Bäume wie vorgenannte Pos. jedoch über 30 cm bis 50 cm Durchm. 
 

 1,000 Stk 40,00 EUR 40,00 EUR 
 

01.02.0.003   Bäume über 50 cm Durchmesser 

 

Bäume wie vorgenannte Pos., jedoch über 50 cm bis 70 cm Durchm. 
 

 1,000 Stk 61,00 EUR 61,00 EUR 
 

01.02.0.004   Trassenräumung 

 

Umweltverträgliche Entsorgung von Aufwuchs einschl. Roden gemäß VOB DIN 18300 Pkt. 4.2.3 
Abgerechnet wird nach der zugehörigen Schacht- bzw. Grabenabrechungsbreite oder nach der vor 
Baubeginn mit der Steag-Bauleitung festgelegten Baufläche. 
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 1,000 m² 5,00 EUR 5,00 EUR 
 

01.02.0.005   Raseneinsaat 

 

Vegetationsschicht gem. DIN 18915 vorbereiten, Fläche lockern. Unrat, Steine mit einem Durchmesser 
größer als 5 cm und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen. Ansaat auf ebenen und geneigten 
Flächen herstellen. Saatgut ausbringen, einharken und die Fläche anschließende abwalzen. 
Saatgutmenge: 40 g/m² Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gem. ZTV La-StB bis zum 1. Schnitt 
durchführen einschl. Entsorgung des Mähgutes. Abgerechnet wird nach der zugehörigen Schacht- 
bzw. Grabenabrechnungsbreite, oder nach der vor Baubeginn mit der STEAG-Bauleitung schriftlich 
festgelegten Baufläche. 
 

 1,000 qm 2,50 EUR 2,50 EUR 
 

 

 
 

Summe 01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten 139,50 EUR 
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01.03 Zusatzpauschalen 

 

 
 

01.03.0.001   Baumaßnahmen bis 10 m Länge, pauschal 

 

Für die Abgeltung von Kosten, die infolge kleiner Baumaßnahmen entstehen (z.B. gesonderte 
Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Geräte- und Materialtransporte usw.), werden 
folgende Pauschalen vergütet. Die Leistungen selbst werden nach den in diesem Verzeichnis 
aufgeführten Positionen abgerechnet. Für die Längenermittlung wird das Achsmaß der zu verlegenden 
Rohrleitungen zugrunde gelegt, wobei Höhensprünge nicht mitgerechnet werden. Werden mehrere 
Baumaßnahmen gleichzeitig oder in enger zeitlicher Abfolge nacheinander ausgeführt, und beträgt die 
Entfernung untereinander weniger als 200 m, wird die Pauschale nur einmal vergütet, hierbei gilt als 
Länge die Summe der Achsmaße der Einzelmaßnahmen. Diese  Zusatzpauschalen entfallen bei: 
Baumaßnahmen über 25 m Gesamtlänge Abrechnungen der Baumaßnahme nach Aufwand, d.h. bei 
Stundenlohnarbeiten Herstellung eines Hausanschlusses innerhalb eines Gebäudes, z.B. bei reiner 
Kellerverlegung der Leitungen (die Abrechnung erfolgt nach Aufwand). Weiterlaufenden aus 
Baumaßnahmen innerhalb des Anschlussbereiches, sofern die Baustelle noch nicht geräumt war und 
die Gesamtbaumaßnahme die Länge von 25 m überschreitet.  Baumaßnahmen bis 10 m Länge, 
pauschal 
 

 1,000 Psch  950,00 EUR 
 

01.03.0.002   Baumaßnahme bis 25 m Länge, pauschal 

 

Für die Abgeltung von Kosten, die infolge kleiner Baumaßnahmen entstehen (z.B. gesonderte 
Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Geräte- und Materialtransporte usw.), werden 
folgende Pauschalen vergütet. Die Leistungen selbst werden nach den in diesem Verzeichnis 
aufgeführten Positionen abgerechnet. Für die Längenermittlung wird das Achsmaß der zu verlegenden 
Rohrleitungen zugrunde gelegt, wobei Höhensprünge nicht mitgerechnet werden. Werden mehrere 
Baumaßnahmen gleichzeitig oder in enger zeitlicher Abfolge nacheinander ausgeführt, und beträgt die 
Entfernung untereinander weniger als 200 m, wird die Pauschale nur einmal vergütet, hierbei gilt als 
Länge die Summe der Achsmaße der Einzelmaßnahmen. Diese  Zusatzpauschalen entfallen bei: 
Baumaßnahmen über 25 m Gesamtlänge Abrechnungen der Baumaßnahme nach Aufwand, d.h. bei 
Stundenlohnarbeiten Herstellung eines Hausanschlusses innerhalb eines Gebäudes, z.B. bei reiner 
Kellerverlegung der Leitungen (die Abrechnung erfolgt nach Aufwand). Weiterlaufenden aus 
Baumaßnahmen innerhalb des Anschlussbereiches, sofern die Baustelle noch nicht geräumt war und 
die Gesamtbaumaßnahme die Länge von 25 m überschreitet.  Baumaßnahme bis 25 m Länge, 
pauschal 
 

 1,000 Psch  750,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 01.03 Zusatzpauschalen 1.700,00 EUR 
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01.01 Bauzaun, Überfahrten und Baustraßen 684,50 EUR 

 

 
 

01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten 139,50 EUR 

 

 
 

01.03 Zusatzpauschalen 1.700,00 EUR 

 

 
 

 x  

01 Allgemeine Arbeiten 2.524,00 EUR 
 



 
STEAG Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         RPV Tiefbau 11/2021           
   
 

 
Seite 16 

 

02 Erdarbeiten 

 

 
 

02.01 Oberboden auf- und abtragen 

 

 
 

02.01.0.001   Homogenbereich 0 (Oberboden) abräumen 

 

Homogenbereich 0 (ehem. Bodenkl 1 (Oberboden)) vor Beginn des Aushubs abräumen und nach den 
Vorschriften der ZTV E-StB in der jeweils gültigen Fassung lagern. Abgerechnet wird nach der 
zugehörigen Schacht- bzw. Grabenabrechnungsbreite oder nach der vor Baubeginn mit der STEAG-
Bauleitung festgelegten Baufläche. Als Zulage zu den Aushubpositionen. 
 

 1,000 cbm 6,50 EUR 6,50 EUR 
 

02.01.0.002   Homogenbereich 0 (Oberboden) aufbringen 

 

Seitlich lagernden Oberboden nach der Wiederverfüllung im Baubereich aufbringen und ein stein- und 
wurzelfreies Planum herstellen. Fehlendes Material ist zu ergänzen und ist über die Materialpreisliste 
abzurechnen. Als Zulage zu den Aushubpositionen. 
 

 1,000 cbm 12,00 EUR 12,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 02.01 Oberboden auf- und abtragen 18,50 EUR 
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02.02 Aushubarbeiten 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Die Einheitspreise der Aushubpositionen enthalten:   
 
1.Lösen, Fördern, seitliches Lagern, bzw. je nach Position das Zwischenlagern verfüllfähiger 
Aushubmassen. Die überschüssigen bzw. nicht verdichtungsfähigen Aushubmassen werden Eigentum 
des Auftragnehmers und sind von ihm umweltverträglich entsprechend den geltenden Vorschriften und 
ohne zusätzliche Vergütung zu verwenden oder zu entsorgen.   
2. Das Herstellen des Planums gemäß VOB   
3. Alle Erschwernisse bzw. evtl. Handaushübe, die im Zuge der zuvor erwähnten Arbeiten auftreten. 
Ausnahme siehe Pos. 2.3.1 bis 2.3.4   
4. Bodenaushub nach DIN 18300  Homogenbereich 0: Oberboden (ehem. Bodenkl. 
0)  Homogenbereich 1: Auffüllungen, Sand, Kies, Sandmergel, Feinsand, Schluff, Bauschutt mit 
Einzelgrößen bis zu 0,1 m³ Rauminhalt (ehem. Bodenkl. 3-5) gem. Position 2.2.1 bis 
2.2.4  Homogenbereich 2: Straßenaufbruch und Unterbau gem. Zulageposition 5.1.3.1 bis 5.1.3.5 und 
5.1.2.1 bis 5.1.2.1.3  Homogenbereich 3: Kalksandsteinbänke, Fels (ehem. Bodenkl. 6+7) gem. 
Zulageposition 2.3.5  Homogenbereich 4: Fließende Bodenarten (ehem. Bodenkl.2)   
5. Es wird darauf hingewiesen, dass die Leitungszonen grundsätzlich mit Bodenersatz verfüllt werden, 
siehe Anlage 1.   
6. Das Wiederverfüllen mit den seitlich lagernden bzw. zwischengelagerten Bodenmassen oder mit 
Füllkies bzw. gleichwertigem Verfüllmaterial der Positionen 2.4.1 bis 2.4.5 in Lagen von max. 30 cm.  
7. Die geeignete Verdichtung der einzelnen Lagen auf den für die jeweilige 
Oberflächenwiederherstellung nach ZTV A-StB/ZTV E-StB in der jeweils gültigen Fassung geforderten 
Verdichtungsgrad D pr (die Kosten für den Nachweis des Verdichtungsgrades trägt der 
Auftragnehmer).   
8.Sofern Bodenaustausch erforderlich ist, wird das Austauschmaterial nach den Positionen 2.4.1 bis 
2.4.5 als Zulage vergütet.  9.Abgerechnet wird bei der Wiederverfüllung die eingebaute und verdichtete 
feste Masse, Bauwerke und KMR-Leitungen ab DN250 sind vom Aushub- und Verfüllvolumen 
abzuziehen und werden nicht übermessen (s. DIN 18300). 
 
 

 

 
 

02.02.1 Aushub für Baugruben mit vollständiger umweltverträglicher Entsorgung 

 

 
 

02.02.1.001   Ausschachtungstiefe bis 1,75 m 

 

Aushub für Baugruben mit vollständiger, umweltverträglicher Entsorgung Aushub für Baugruben und 
Gräben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht lösen, seitlich lagern oder auf Fördergeräte aller Art 
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laden. Oberflächenbefestigung aufbrechen und abtragen wird gesondert vergütet.  Boden: 
Homogenbereich 1 (ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1  Die Beseitigung der im Bereich der Ausschachtung 
angetroffenen Hindernisse (z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300, Abs. 4.1.3 
gesondert vergütet. Baugruben und Grabenbreite sind unter Einhaltung der Regelgrabenbreite nach 
STEAG Regelprofil herzustellen.  für eine Ausschachtungstiefe bis 1,75 m 
 

 1,000 cbm 55,00 EUR 55,00 EUR 
 

02.02.1.002   Ausschachtungstiefe bis 3,50 m 

 

Aushub für Baugruben mit vollständiger, umweltverträglicher Entsorgung Aushub für Baugruben und 
Gräben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht lösen, seitlich lagern oder auf Fördergeräte aller Art 
laden. Oberflächenbefestigung aufbrechen und abtragen wird gesondert vergütet.  Boden: 
Homogenbereich 1 (ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1  Die Beseitigung der im Bereich der Ausschachtung 
angetroffenen Hindernisse (z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300, Abs. 4.1.3 
gesondert vergütet. Baugruben und Grabenbreite sind unter Einhaltung der Regelgrabenbreite nach 
STEAG Regelprofil herzustellen.  für eine Ausschachtungstiefe bis 3,50 m 
 

 1,000 cbm 59,00 EUR 59,00 EUR 
 

02.02.1.003   Ausschachtungstiefe über 3,50 m 

 

Aushub für Baugruben mit vollständiger, umweltverträglicher Entsorgung Aushub für Baugruben und 
Gräben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht lösen, seitlich lagern oder auf Fördergeräte aller Art 
laden. Oberflächenbefestigung aufbrechen und abtragen wird gesondert vergütet.  Boden: 
Homogenbereich 1 (ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1  Die Beseitigung der im Bereich der Ausschachtung 
angetroffenen Hindernisse (z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300, Abs. 4.1.3 
gesondert vergütet. Baugruben und Grabenbreite sind unter Einhaltung der Regelgrabenbreite nach 
STEAG Regelprofil herzustellen.  für eine Ausschachtungstiefe über 3,50 m 
 

 1,000 cbm 62,00 EUR 62,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 02.02.1 Aushub für Baugruben mit vollständiger umweltverträglicher Entsorgung
 176,00 EUR 
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02.02.2 Aushub für Baugruben mit seitlicher Lagerung 

 

 
 

02.02.2.001   Ausschachtungstiefe bis 1,75 m 

 

Aushub für Baugruben mit seitlicher Lagerung bis 50 m Entfernung und umweltverträglicher 
Entsorgung der verdrängten Aushubmassen einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten oder ggf. 
deren Wiederverwendung. Qualität bis einschl. LAGA Z1.1  für eine Ausschachtungstiefe bis 1,75 m 
 

 1,000 cbm 45,00 EUR 45,00 EUR 
 

02.02.2.002   Ausschachtungstiefe bis 3,50 m 

 

Aushub für Baugruben mit seitlicher Lagerung bis 50 m Entfernung und umweltverträglicher 
Entsorgung der verdrängten Aushubmassen einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten oder ggf. 
deren Wiederverwendung. Qualität bis einschl. LAGA Z1.1  für eine Ausschachtungstiefe bis 3,50 m 
 

 1,000 cbm 47,00 EUR 47,00 EUR 
 

02.02.2.003   Ausschachtungstiefe über 3,50 m 

 

Aushub für Baugruben mit seitlicher Lagerung bis 50 m Entfernung und umweltverträglicher 
Entsorgung der verdrängten Aushubmassen einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten oder ggf. 
deren Wiederverwendung. Qualität bis einschl. LAGA Z1.1  für eine Ausschachtungstiefe über 3,50 m 
 

 1,000 cbm 49,00 EUR 49,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 02.02.2 Aushub für Baugruben mit seitlicher Lagerung 141,00 EUR 
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02.02.3 Aushub für Baugruben mit Zwischenlagerung 

 

 
 

02.02.3.001   Ausschachtungstiefe bis 1,75 m 

 

Aushub für Baugruben mit Zwischenlagerung im Umkreis von 50-1000 m Luftlinie und 
umweltverträglicher Entsorgung der verdrängten Aushubmassen einschl. aller Transport- und 
Entsorgungskosten oder ggf. deren Wiederverwendung. Qualität bis einschl. LAGA Z1.1  für eine 
Ausschachtungstiefe bis 1,75 m 
 

 1,000 cbm 47,00 EUR 47,00 EUR 
 

02.02.3.002   Ausschachtungstiefe bis 3,50 m 

 

Aushub für Baugruben mit Zwischenlagerung im Umkreis von 50-1000 m Luftlinie und 
umweltverträglicher Entsorgung der verdrängten Aushubmassen einschl. aller Transport- und 
Entsorgungskosten oder ggf. deren Wiederverwendung. Qualität bis einschl. LAGA Z1.1  für eine 
Ausschachtungstiefe bis 3,50 m 
 

 1,000 cbm 49,00 EUR 49,00 EUR 
 

02.02.3.003   Ausschachtungstiefe über 3,50 m 

 

Aushub für Baugruben mit Zwischenlagerung im Umkreis von 50-1000 m Luftlinie und 
umweltverträglicher Entsorgung der verdrängten Aushubmassen einschl. aller Transport- und 
Entsorgungskosten oder ggf. deren Wiederverwendung. Qualität bis einschl. LAGA Z1.1  für eine 
Ausschachtungstiefe über 3,50 m 
 

 1,000 cbm 21,00 EUR 21,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 02.02.3 Aushub für Baugruben mit Zwischenlagerung 117,00 EUR 
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02.02.1 Aushub für Baugruben mit vollständiger umweltverträglicher Entsorgung 176,00 EUR 

 

 
 

02.02.2 Aushub für Baugruben mit seitlicher Lagerung 141,00 EUR 

 

 
 

02.02.3 Aushub für Baugruben mit Zwischenlagerung 117,00 EUR 

 

 
 

 x  

02.02 Aushubarbeiten 434,00 EUR 
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02.03 Zulage Aushub 

 

 
 

02.03.0.001   Zulage Handarbeit Bodenaushub Suchgräben 

 

Aushub von Hand für von der STEAG-Bauleitung angeordnete Suchgräben oder Schürflöcher zum 
Zwecke der Planung von Fernwärmeleitungen. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen. Diese 
Position kommt z.T. vor dem eigentlichen Baubeginn eines Anschlusses bzw. Abschnittes zur 
Anwendung. Eine besondere Pauschale wird nicht vergütet. Suchgräben, die zur eigenen Sicherheit 
zum Zweck des Auffindens von Kabeln, Leitungen etc. ausgehoben werden, werden nicht gesondert 
vergütet. 
 

 1,000 cbm 44,00 EUR 44,00 EUR 
 

02.03.0.002   Zulage Handarbeit Baugruben Tieferlegung 

 

Aushub von Hand, bei nachträglich angeordneter Tieferlegung der bereits fertiggestellten Baugrube 
oder bei besonders angeordneten Kopflöchern. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen. 
 

 1,000 cbm 44,00 EUR 44,00 EUR 
 

02.03.0.003   Zulage Handarbeit Bodenaushub Trassenabschnitte 

 

Aushub von Hand für Trassenabschnitte, bei denen Erdbaugeräte wegen der Unzugänglichkeit nicht 
eingesetzt werden können (enge Toreinfahrten, Hinterhöfe etc.) und entsprechend den 
Abrechnungsvorgaben. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen 
 

 1,000 cbm 40,00 EUR 40,00 EUR 
 

02.03.0.004   Zulage Transport Bodenaushub Trassenabschnitte 

 

Verdrängte Bodenmassen der Trassenabschnitte der Zulagepos. 2.3.3 auf Schubkarre laden und zur 
Straße transportieren. Diese Position wird auch für das Heranschaffen der Verfüllmassen der 
Positionen 2.4.1 bis 2.4.5, die nicht seitlich im Rahmen des Aushubes gelagert wurden, vergütet. Als 
Zulage zur Pos. 2.3.3 
 

 1,000 cbm 33,00 EUR 33,00 EUR 
 

02.03.0.005   Zulage Bodenaushub Homogenbereich 3 

 

Zulage Homogenbereich 3 (ehem. Bodenkl. 6+7). Boden flächenmäßig in Maschinenarbeit von eben 
und geneigten Flächen aller Art ausheben. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen. 
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 1,000 cbm 45,50 EUR 45,50 EUR 
 

02.03.0.006   Zulage Mauerwerk abbrechen 

 

Lösen und aufnehmen von Mauerwerksresten und dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen 
 

 1,000 cbm 45,00 EUR 45,00 EUR 
 

02.03.0.007   Zulage Unbewehrten Beton abbrechen 

 

Lösen und aufnehmen von unbewehrten Betonresten und dergleichen Als Zulage zu den 
Aushubpositionen 
 

 1,000 cbm 60,00 EUR 60,00 EUR 
 

02.03.0.008   Zulage Stahlbeton abbrechen 

 

Lösen und aufnehmen von Stahlbetonresten und dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen 
 

 1,000 cbm 100,00 EUR 100,00 EUR 
 

02.03.0.009   Entsorgung Stahlbetonhauben 0,65 m x 0,45 m bis 0,40 m x 0,32 m. 

 

Aufgenommene oder seitlich lagernde Hauben umweltverträglich entsorgen. Lichter Querschnitt 0,65 
m x 0,45 m bis 0,40 m x 0,32 m. 
 

 1,000 Stk 28,00 EUR 28,00 EUR 
 

02.03.0.010   Entsorgung Stahlbetonhauben 1,25 m x 0,65 m bis 0,80 m x 0,45 m. 

 

Aufgenommene oder seitlich lagernde Hauben umweltverträglich entsorgen. Lichter Querschnitt 1,25 
m x 0,65 m bis 0,80 m x 0,45m. 
 

 1,000 Stk 35,00 EUR 35,00 EUR 
 

02.03.0.011   Entsorgung Stahlbetonhauben 2,00 m x 1,20 m bis 1,30 m x 0,75 m. 

 

Aufgenommene oder seitlich lagernde Hauben umweltverträglich entsorgen. Lichter Querschnitt 2,00 
m x 1,20 m bis 1,30 m x 0,75m. 
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 1,000 Stk 45,00 EUR 45,00 EUR 
 

02.03.0.012   Zulage Entsorgung von Bodenaushub  Z 1.2  nach LAGA M 

 

Geladenes Material zur Verwertungsstelle nach Wahl des AN fahren und Inhalt beseitigen. Die 
Deklarierungsanalyse erfolgt durch den AG. Hierdurch auftretende Verzögerungen und Behinderungen 
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die Bestimmung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes 
sind einzuhalten. Dem AG sind die entsprechenden Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten 
zu übergeben. Die Verwertungs- und Entsorgungskosten trägt der AN.  
Boden gemäß LAGA Zuordnungsklasse > Z 1.1 und = Z 1.2 als Zulage entsorgen 
 

 1,000 t 10,00 EUR 10,00 EUR 
 

02.03.0.013   Zulage Entsorgung von Bodenaushub Z 2 nach LAGA M 

 

Geladenes Material zur Verwertungsstelle nach Wahl des AN fahren und Inhalt beseitigen. Die 
Deklarierungsanalyse erfolgt durch den AG. Hierdurch auftretende Verzögerungen und Behinderungen 
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die Bestimmung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes 
sind einzuhalten. Dem AG sind die entsprechenden Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten 
zu übergeben. Die Verwertungs- und Entsorgungskosten trägt der AN.  
Boden gemäß LAGA Zuordnungsklasse Z 2 als Zulage entsorgen 
 

 1,000 t 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

02.03.0.014   Zulage Bodenaushub laden und entsorgen 

 

Seitlich gelagertes Material von Bodenmieten auf einem Zwischenlager laden und zur 
Verwertungsstelle nach Wahl des AN fahren und entsorgen. Die Deklarierungsanalyse erfolgt durch 
den AG. Hierdurch auftretende Verzögerungen und Behinderungen sind in den Einheitspreis 
einzurechnen. Die Bestimmung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind einzuhalten. Dem 
AG sind die entsprechenden Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten zu übergeben. Die 
Verwertungs- und Entsorgungskosten trägt der AN. Boden gemäß LAGA Zuordnungsklasse bis Z 1.1 
Abrechnung dieser Position nur nach vorheriger Freigabe durch die STEAG-Bauleitung. 
 

 1,000 t 28,50 EUR 28,50 EUR 
 

02.03.0.015   Schilder, Poller, Schranken ausbauen 

 

Schilder, Poller, Schranken in sämtlichen Oberflächen einschl. Betonfundament ausbauen, an 
geeigneter Stelle lagern und nach Abschluss der Baumaßnahme inkl. dem fehlenden Material wieder 
fachgerecht einsetzen. 
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 1,000 Stk 100,00 EUR 100,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 02.03 Zulage Aushub 673,00 EUR 
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02.04 Zulage Verfüllung 

 

 
 

02.04.0.001   Rheinsand 0/2 

 

Rheinsand 0/2, frei Baustelle liefern. Bauwerke und KMR-Leitungen ab DN250 sind vom Volumen 
abzuziehen und werden nicht übermessen. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen. 
 

 1,000 cbm 28,00 EUR 28,00 EUR 
 

02.04.0.002   Füllsand 

 

Füllsand, verdichtungsfähig, frei Baustelle liefern. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen. 
 

 1,000 cbm 21,00 EUR 21,00 EUR 
 

02.04.0.003   Rheinsand 0/2 einschlämmen 

 

Rheinsand 0/2 frei Baustelle liefern und einschlämmen. Die Wassergestellung und die 
ordnungsgemäße Ableitung des überschüssigen Wassers sind im Preis enthalten . Als Zulage zu den 
Bodenaushubpositionen. 
 

 1,000 cbm 36,00 EUR 36,00 EUR 
 

02.04.0.004   Recyclingmaterial 

 

Recyclingmaterial 0-5 mm oder 0-45 mm, RC I mit Gütezeugnis, das für Verfüllungen von Baugruben 
unter dem Straßenaufbau geeignet ist, frei Baustelle liefern. Als Zulage zu den 
Bodenaushubpositionen. 
 

 1,000 cbm 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

02.04.0.005   Füllkies 16/32 

 

Füllkies 16/32, frei Baustelle liefern. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen. 
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 1,000 cbm 27,00 EUR 27,00 EUR 
 

02.04.0.006   Geotextil liefern und verlegen 

 

Geotextil wasserdurchlässig und verrottungsfest auf vorhandenem Untergrund in Baugruben, Gräben 
und sonstigen Ausschachtungen liefern und verlegen. Bahnen ausreichend überlappt. Einzellängen, 
einschl. aller Nebenarbeiten wie Zuschneiden des Geotextils u.a.,Überlappungen werden übermessen 
und sind einzukalkulieren. Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche des Geotextils. Flächengewicht 
>= 200 g/m². 
 

 1,000 qm 3,00 EUR 3,00 EUR 
 

02.04.0.007   Markierungsband einbauen 

 

Bauseits gestelltes Markierungsband während der Verfüllung ca. 20 cm über der obersten Kabellage 
oder über der Leitungszone der Fernwärmeleitungen einbauen. 
 

 1,000 m 0,25 EUR 0,25 EUR 
 

 

 
 

Summe 02.04 Zulage Verfüllung 130,25 EUR 
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02.05 Verbauarbeiten 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Die Einheitspreise der Verbaupositionen 02.05.001 bis 02.05.003 enthalten: 
 
1. Lieferung, Einbau, Vorhaltung, Rückbau und Beseitigung aller Verbaumaterialien inkl. Gurtungen, 
Steifen etc. nach den statischen Erfordernissen 
2. Zulagen für Eckausbildungen und Verschnitt 
3. Gurtungen und Steifen 
4. Die für das Einbringen der Ferwärmeleitungen (Einzellängen bis 12 m) erfoderlichen 
Umsteifungarsarbeiten, bzw. das Herstellen von Einlassgruben. 
5. Abgerechnet werden nur die sichtbaren und tatsächlichen Verbauflächen bis max. 5 cm über 
Terrain. 
6. Der Verbau der Schacht- bzw. Kompensatorenbauwerke, sowie der Korpfverbau werden zum 
Einheitspreis des jeweils zugehörigen Rohrgrabenverbaus, ohne Vergütung von erf. 
Aussteifungsüberlängen, vergütet. 
 
 
 

 

 
 

02.05.1 Waagerechter oder lotrechter Verbau 

 

 
 

02.05.1.001   Verbau, b bis 2,0 m, t bis 1,75 m 

 

Verbau für Baugruben b = 2,0 m t = 1,75 m 
 

 1,000 qm 18,00 EUR 18,00 EUR 
 

02.05.1.002   Verbau, b bis 2,0 m, t bis 3,50 m 

 

Verbau für Baugruben b = 2,0 m t = 3,50 m 
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 1,000 qm 23,00 EUR 23,00 EUR 
 

02.05.1.003   Verlorener Verbau 

 

Verbau der Pos. 2.5.1.1 bis 2.5.1.2, welcher im Zuge der Wiederverfüllung im Erdreich verbleiben 
muss, wobei die Gurte und Steifen wiedergewonnen werden können. Als Zulage zu den 
Verbaupositionen. 
 

 1,000 qm 25,00 EUR 25,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 02.05.1 Waagerechter oder lotrechter Verbau 66,00 EUR 
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02.05.2 Stahlverbaukästen 

 

 
 

02.05.2.001   Verbaukasten für Rohrgräben, Grabenbreite 2,00 m bis 3,50 m 

 

Verbaukasten für Rohrgräben, Grabenbreite über 2,00 m bis 3,50 m, Tiefe bis 3,50 m Sicherung einer 
Grabenwand durch Einsatz eines Grabenverbaukasten nach Regelwerk mit Stahlverbauplatten und 
Aussteifungen. Die Wahl des Verbaugerätes und das Einstell- und Absenkverfahren sind auf die 
örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die Leistung umfasst Einbau, Vorhaltung, und Ausbau des 
Verbaugerätes. Abgerechnet wird nach Grabenachse und der Höhe der Grabensohle bis 5 cm über 
Geländeoberkante. Anwendung ab einer Grabenbreite von >2,00 m oder auf Anweisung der Steag 
Bauleitung. 
 

 1,000 qm 36,00 EUR 36,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 02.05.2 Stahlverbaukästen 36,00 EUR 
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02.05.3 Kanaldielen Verbau 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Baugrubenverbau aus Kanaldielen bzw. Stahlspundbohlen gemäß DIN EN 10249-1 nach statischen, 
einbautechnischen und konstruktiven Erfordernissen einschl. erforderlicher Eck-, Knick-, Pass-, 
Anschluss- und Abzweigstahlspundbohlen, Verschnitt usw. nach vom AN gefertigten Rammplan frei 
Verwendungsstelle liefern, einbauen, vorhalten, rückbauen und beseitigen aller Verbaumaterialien. 
Sämtliche erforderliche Hilfskonstruktionen und sonstige Aufwendungen z.B. Rammlehren, 
Sicherungsmaßnahmen an den Stirnwänden usw. sind eingerechnet. Aufwendungen aller Art für 
Gurtungen, Steifen und Verbände einschließlich der erforderlichen Konsolen, Spindeln usw. sowie 
sonstiges Kleineisen (Lasche, Schrauben usw.) sowie ggf. erforderliche Umsteifungen sind 
eingerechnet und werden nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die verbaute Fläche 
(Sichtfläche). Länge: gemessen in Achse des Verbaus Tiefe: gemessen von 5 cm über Gelände, 
Schutzstreifen oder vorgeschriebener OK Verbau, bis zu den planmäßigen Baugruben oder 
Grabensohlen. Die statisch erforderliche Einbindetiefe ist einzuhalten und wird nicht gesondert 
vergütet. Die nachfolgenden Leistungen der Pos. 2.5.3 müssen vor Beginn der Arbeiten mit der 
STEAG-Bauleitung abgesprochen werden. Die Kanaldielen werden mit einem geeigneten, 
leistungsfähigen Gerät gerammt bzw. ins Erdreich eingedrückt oder eingerüttelt, sofern Rammen nicht 
erlaubt ist. Als Rammebene gilt die mit der STEAG-Bauleitung vereinbarte Höhenkote. Kanaldielen 
bzw. Stahlspundwandbohlen, die nicht gerammt, eingedrückt oder eingerüttelt werden, sind nach Pos. 
2.5.1 abzurechnen 
 
 

02.05.3.001   Kanaldielen von 53 kg/m² bis 65 kg/m² 

 

Kanaldielen (z.B. KD 4) bei einem Gewicht von 53 kg/m² bis 65 kg/m² 
 

 1,000 qm 55,00 EUR 55,00 EUR 
 

02.05.3.002   Kanaldielen über 65 kg/m² 

 

Kanaldielen (z.B. KD 6/8) bei einem Gewicht von über 65 kg/m², entsprechend stat. Nachweis. 
 

 1,000 qm 61,00 EUR 61,00 EUR 
 

02.05.3.003   Brennschnitte an Kanaldielen 

 

Brennschnitte an Kanaldielen nach Angabe herstellen. Die Schnittlänge wird in der Verbauachse 
gemessen. 
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 1,000 m 20,50 EUR 20,50 EUR 
 

02.05.3.004   Verlorener Kanaldielenverbau 

 

Kanaldielenverbau der Pos. 2.5.3.1 und 2.5.3.2, welcher im Erdreich verbleiben muss oder abgetrennt 
wird, wobei die Gurte und Steifen wiedergewonnen werden können als Zulage zu o.g. Positionen 
abgerechnet werden. 
 

 1,000 kg 1,00 EUR 1,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 02.05.3 Kanaldielen Verbau 137,50 EUR 
 



 
STEAG Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         RPV Tiefbau 11/2021           
   
 

 
Seite 33 

 

 

 
 

02.05.4 Stahlspundwandverbau 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Stahlspundwandverbau Aufwendungen aller Art für Gurtungen, Steifen und Verbände einschließlich 
der erforderlichen Konsolen, Spindeln usw. sowie sonstiges Kleineisen (Lasche, Schrauben usw.) 
sowie ggf erforderliche Umsteifungen sind eingerechnet und werden nicht gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird die verbaute Fläche (Sichtfläche). Länge: gemessen in Achse des Verbaus Tiefe: 
gemessen von 5 cm über Gelände, Schutzstreifen oder vorgeschriebener OK Verbau, bis zu den 
planmäßigen Baugruben oder Grabensohlen. Die statisch erforderliche Einbindetiefe ist einzuhalten 
und wird nicht gesondert vergütet. Die nachfolgenden Leistungen der Pos. 2.5.4.1 bis 2.5.4.3 müssen 
vor Beginn der Arbeiten mit der STEAG-Bauleitung abgesprochen werden. Die Kanaldielen werden mit 
einem geeigneten, leistungsfähigen Gerät gerammt bzw. ins Erdreich eingedrückt oder eingerüttelt, 
sofern Rammen nicht erlaubt ist. Als Rammebene gilt die mit der STEAG-Bauleitung vereinbarte 
Höhenkote. Stahlspundwandbohlen, die nicht gerammt, eingedrückt oder eingerüttelt werden, sind 
nach den Pos. 2.5.1 abzurechnen Stahlspundwandverbau, sonst wie Pos. 2.5.3, einschl. Stat. 
Nachweis. 
 
 

02.05.4.001   Stahlspundwandverbau bis 79 kg/m² 

 

Stahlspundwandverbau (z.B. KL 3/6) mit einem Gewicht bis 79 kg/m². 
 

 1,000 qm 63,00 EUR 63,00 EUR 
 

02.05.4.002   Stahlspundwandverbau über 79 kg/m² 

 

Stahlspundwandverbau (z.B. KL 3/8) mit einem Gewicht von über 79 kg/m² bis 95 kg/m². 
 

 1,000 qm 70,00 EUR 70,00 EUR 
 

02.05.4.003   Stahlspundwandverbau über 95 kg/m² 

 

Stahlspundwandverbau mit einem Gewicht über 95 kg/m² bis 122 kg/m². 
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 1,000 qm 83,00 EUR 83,00 EUR 
 

02.05.4.004   Brennschnitte an Stahlspundwänden 

 

Brennschnitte an Stahlspundwänden, sonst wie Pos. 2.5.3.4 
 

 1,000 m 24,50 EUR 24,50 EUR 
 

02.05.4.005   Verlorener Stahlspundwandverbau 

 

Verlorener Stahlspundwandverbau, als Zulage zu den Pos. 2.5.4.1 bis 2.5.4.3 
 

 1,000 kg 1,00 EUR 1,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 02.05.4 Stahlspundwandverbau 241,50 EUR 
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02.05.1 Waagerechter oder lotrechter Verbau 66,00 EUR 

 

 
 

02.05.2 Stahlverbaukästen 36,00 EUR 

 

 
 

02.05.3 Kanaldielen Verbau 137,50 EUR 

 

 
 

02.05.4 Stahlspundwandverbau 241,50 EUR 

 

 
 

 x  

02.05 Verbauarbeiten 481,00 EUR 
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02.01 Oberboden auf- und abtragen 18,50 EUR 

 

 
 

02.02 Aushubarbeiten 434,00 EUR 

 

 
 

02.03 Zulage Aushub 673,00 EUR 

 

 
 

02.04 Zulage Verfüllung 130,25 EUR 

 

 
 

02.05 Verbauarbeiten 481,00 EUR 

 

 
 

 x  

02 Erdarbeiten 1.736,75 EUR 
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03 Rohrleitungen und Entwässerung 

 

 
 

03.01 Rohrleitungen aufnehmen 

 

 
 

03.01.0.001   Steinzeug-, Beton- und Kunststoffrohrleitungen aufnehmen 

 

Steinzeug-, Beton- und Kunststoffrohrleitungen bis 300 mm einschl. Formstücke auf Anordnung der 
STEAG-Bauleitung, auch in Kleinmengen aufnehmen und umweltverträglich, den geltenden 
Vorschriften entsprechend, entsorgen. Steinzeugrohre, die nur zur Erleichterung des Aushubes 
herausgenommen werden, werden nicht gesondert vergütet. 
 

 1,000 m 7,50 EUR 7,50 EUR 
 

03.01.0.002   Stahl- oder Gussrohrleitungen aufnehmen 

 

Stahl- oder Gussrohrleitungen bis 300 mm einschl. Verbindungsstücke auf Anordnung der STEAG-
Bauleitung, auch in Kleinmengen, schneiden, aufnehmen und umweltverträglich, den geltenden 
Vorschriften entsprechend, entsorgen. 
 

 1,000 m 12,50 EUR 12,50 EUR 
 

 

 
 

Summe 03.01 Rohrleitungen aufnehmen 20,00 EUR 
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03.02 PP Rohre 

 

 
 

03.02.0.001   PP Rohre DA 90 mm bis DA 160 mm liefern und verlegen 

 

PP Rohre DIN 8077/78 aus PP-H100 nach DIN 8078 einschl. Pass-Stücke liefern und verlegen. 
Abrechnungslänge ist die Rohrachse von Schachtinnenwand bis Schachtinnenwand. DA = 90 mm bis 
DA = 160 mm SDR 17 
 

 1,000 m 36,50 EUR 36,50 EUR 
 

03.02.0.002   PP Rohre DA 180 mm bis DA 250 mm liefern und verlegen 

 

PP Rohre DIN 8077/78 aus PP-H100 nach DIN 8078 einschl. Pass-Stücke liefern und verlegen. 
Abrechnungslänge ist die Rohrachse von Schachtinnenwand bis Schachtinnenwand. DA = 180 mm bis 
DA = 250 mm SDR 17 
 

 1,000 m 71,80 EUR 71,80 EUR 
 

 

 
 

Summe 03.02 PP Rohre 108,30 EUR 
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03.03 PE Rohre 

 

 
 

03.03.0.001   PE-HD Kanalrohre DA 90 mm bis DA 160 mm liefern und verlegen 

 

PE -HD Kanalrohre DIN 19 537, DIN 8074, DIN 8075 aus PE 100 nach DIN 8075 einschl. Pass-Stücke 
liefern und verlegen. Abrechnungslänge ist die Rohrachse von Schachtinnenwand bis 
Schachtinnenwand. DA = 90 mm bis DA = 160 mm SDR 17 
 

 1,000 m 49,70 EUR 49,70 EUR 
 

03.03.0.002   PE-HD Kanalrohre DA 180 mm bis DA 250 mm liefern und verlegen 

 

PE -HD Kanalrohre DIN 19 537, DIN 8074, DIN 8075 aus PE 100 nach DIN 8075 einschl. Pass-Stücke 
liefern und verlegen. Abrechnungslänge ist die Rohrachse von Schachtinnenwand bis 
Schachtinnenwand. DA = 180 mm bis DA = 250 mm SDR 17 
 

 1,000 m 71,40 EUR 71,40 EUR 
 

 

 
 

Summe 03.03 PE Rohre 121,10 EUR 
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03.04 PVC Kabelschutzrohre 

 

 
 

03.04.0.001   PVC-Rohre DA 110 mm liefern und verlegen 

 

PVC-Rohre DA 110 mm Muffenrohre einschl. der erforderlichen Form- und Verbindungsstücke als 
Kalbelschutzrohre für Fernwärmetrassen nach Angabe der Bauleitung in ein Planum liefern und 
verlegen. Rohre entsprechend den Verlegevorschriften der Herstellerfirma verlegen und die 
Muffenverbindungen druckwasserdicht abdichten. Ein verzinkter Zugdraht oder ein unverrottbares 
Kunststoffseil mit einer entsprechenden Zugfestigkeit ist in das Rohr mit einzulegen. 
 

 1,000 m 8,50 EUR 8,50 EUR 
 

03.04.0.002   PVC-Rohre DA 125 mm liefern und verlegen 

 

PVC-Rohre DA 125 mm Muffenrohre einschl. der erforderlichen Form- und Verbindungsstücke als 
Kalbelschutzrohre für Fernwärmetrassen nach Angabe der Bauleitung in ein Planum liefern und 
verlegen. Rohre entsprechend den Verlegevorschriften der Herstellerfirma verlegen und die 
Muffenverbindungen druckwasserdicht abdichten. Ein verzinkter Zugdraht oder ein unverrottbares 
Kunststoffseil mit einer entsprechenden Zugfestigkeit ist in das Rohr mit einzulegen. 
 

 1,000 m 10,50 EUR 10,50 EUR 
 

03.04.0.003   PVC-Rohre DA 160 mm liefern und verlegen 

 

PVC-Rohre DA 160 mm Muffenrohre einschl. der erforderlichen Form- und Verbindungsstücke als 
Kalbelschutzrohre für Fernwärmetrassen nach Angabe der Bauleitung in ein Planum liefern und 
verlegen. Rohre entsprechend den Verlegevorschriften der Herstellerfirma verlegen und die 
Muffenverbindungen druckwasserdicht abdichten. Ein verzinkter Zugdraht oder ein unverrottbares 
Kunststoffseil mit einer entsprechenden Zugfestigkeit ist in das Rohr mit einzulegen. 
 

 1,000 m 12,50 EUR 12,50 EUR 
 

 

 
 

Summe 03.04 PVC Kabelschutzrohre 31,50 EUR 
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03.05 Straßeneinläufe 

 

 
 

03.05.0.001   Straßeneinläufe verschiedener Form ausbauen und versetzen 

 

Straßeneinläufe verschiedener Form, bestehend aus Aufsatz, Auflagering und verschiedenen 
Betonformteilen, vorsichtig ausbauen, lagern und beim Wiederverfüllen der Baugrube wieder 
ordnungsgemäß versetzen und an die Entwässerungsleitung fachgerecht anschließen. Beschädigte 
Materialien sind vom Auftragnehmer zu ersetzen. 
 

 1,000 Stk 230,00 EUR 230,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 03.05 Straßeneinläufe 230,00 EUR 
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03.01 Rohrleitungen aufnehmen 20,00 EUR 

 

 
 

03.02 PP Rohre 108,30 EUR 

 

 
 

03.03 PE Rohre 121,10 EUR 

 

 
 

03.04 PVC Kabelschutzrohre 31,50 EUR 

 

 
 

03.05 Straßeneinläufe 230,00 EUR 

 

 
 

 x  

03 Rohrleitungen und Entwässerung 510,90 EUR 
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04 Leitungssicherung und Kabelzug 

 

 
 

04.00.0.001   Kabel- und Rohleitungspritschen herstellen 

 

Kabel- und Rohleitungspritschen nach den Vorschriften der Versorgungsträger herstellen. Das 
Freilegen der Kabel- oder Rohrleitungen wird nicht besonders vergütet. Abgerechnet werden nur 
tatsächlich eingebaute Bohlen über 1,0 m² 
 

 1,000 m² 28,00 EUR 28,00 EUR 
 

04.00.0.002   Einblasen bzw. Einziehen Lichtwellenleiter 

 

Einblasen bzw. Einziehen eines bauseits bereitgestellten Lichtwellenleiters (LWL A-DQ(ZN)B2Y 4x12) 
 

 1,000 m 6,50 EUR 6,50 EUR 
 

04.00.0.003   Einblasen bzw. Einziehen Singnalkabel 

 

Einblasen bzw. Einziehen eines bauseits bereitgestellten Signalkabels (Datenkabel 30x2x0,8 A- 
2YF(L)2YB2Y St IIIBD oder A-2YF(L)2Y) 
 

 1,000 m 6,50 EUR 6,50 EUR 
 

04.00.0.004   Einblasen bzw. Einziehen Rohrteilers 

 

Einblasen bzw. Einziehen eines bauseits bereitgestellten Rohrteilers (2x32mm, 2x40mm, System 
Vogelsang) Mehrfachrohr System Vogelsang M 4 besteht aus 4 Einzelrohren, die durch Filmscharniere 
miteinander verbunden sind. Jeweils 2 Rohre besitzen die Dimension 32x2,0 und 40x2,5 mm 
(Außendurchmesser/Wanddicke). Mehrfachrohr System Vogelsang M 4 (40/32/40/32) nach DIN 16874 
aus PE-HD für Kabelkanaleinzüge DN 100. 
 

 1,000 m 22,50 EUR 22,50 EUR 
 

04.00.0.005   Kabelzugschächte liefern und einbauen 

 

Kabelfertigschacht mit den Maßen 0,97 x 1,67 x 1,30 m, Belastungsklasse D 400, einschließlich 
Abdeckung ohne Entlüftung und tagwasserdicht, Zwischenrahmen, Kastenrahmen, Bodenplatte, 
einbetonierte Anschlüsse, DN 160, Anschlüsse etc. in wasserdichter Ausführung herstellen, liefern und 
einbauen einschließlich aller erforderlichen Maschinen, Materialien und Nebenarbeiten (z. B. 
Schachtanschlüsse etc.). Preis pro Stück. 
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 1,000 Stk 2.250,00 EUR 2.250,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 04 Leitungssicherung und Kabelzug 2.313,50 EUR 
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05 Straßenbauarbeiten 

 

 
 

05.01 Straßenaufbruch 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Alle Straßenaufbrucharbeiten sind als Zulage zu den Erdarbeiten zu rechnen. Wiederverwertbare 
Platten- und Pflasterbeläge sind zu säubern und seitlich zu lagern. Nicht wiederverwertbares Material, 
incl. bituminöses Material, geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist umweltverträglich, 
den geltenden Vorschriften entsprechend, zu entsorgen. Die Mehrkosten für die Entsorgung von 
schadstoffbelasteten Materialien wie z. B. Teer wird auf Nachweis vergütet und wird mit dem 
Minderpreis der Pos. 5.1.2.8 verrechnet. Der Straßenherstellung liegt die ZTV A -StB/ZTV E-StB in der 
jeweils gültigen Fassung zugrunde. Die für die Wiederherstellung der Straßen vorbereitete 
Bodenfläche ist so zu verdichten, dass die gemäß der letztgültigen ZTV E- StB für den jeweiligen 
Straßenaufbau geforderte Proctordichte und/oder der erforderliche E2-Wert der Plattendruckversuche 
erreicht wird. Bei der Abrechnung des Aufbruches des Oberbaus von Fahrbahnen, Gehwegen, 
Radwegen u.dgl. wird die für die Aushubpositionen gültige Breite zugrunde gelegt. Mehrbreiten durch 
Verzahnungen bei Platten und Pflaster etc. werden nicht vergütet. Beim Instandsetzen des Oberbaus 
von Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen u.dgl. wird für das Instandsetzen als Höchstwert für die 
Abrechnung über die Grabenbreite/Baugrubenbreite hinaus eine Mehrbreite bis 20 cm an jeder 
Grabenseite anerkannt; ausgenommen hiervon sind die Reststreifen, die gemäß ZTV A-StB in der 
jeweils gültigen Fassung (zusätzliche technische Vorschriften und Richtlinien für Aufgrabungen in 
Verkehrsflächen, erarbeitet von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) zu 
entfernen sind.   
 
Anmerkung  
Die Positionen 5.1.1.1 bis 5.1.1.2 werden nur auf besondere Anordnung der STEAG-Bauleitung 
ausgeführt, und zwar nur, wenn seit der Verfüllung der Gräben mehrere Monate vergangen sind und 
nur bei günstiger Witterung. 
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05.01.1 Fräsen 

 

 
 

05.01.1.001   Bituminöse Schicht fräsen bzw. aufrauhen, Frästiefe bis 2 cm 

 

Bituminöse Schicht fräsen bzw. aufrauhen, Fräsgut aufnehmen laden und entsorgen,einschl. säubern 
der Fräsfläche Frästiefe bis 2 cm 
 

 1,000 qm 21,50 EUR 21,50 EUR 
 

05.01.1.002   Bituminöse Schicht fräsen bzw. aufrauhen, Frästiefe bis 4 cm 

 

Bituminöse Schicht fräsen bzw. aufrauhen, Fräsgut aufnehmen laden und entsorgen,einschl. säubern 
der Fräsfläche Frästiefe von >2 cm bis 4 cm 
 

 1,000 qm 24,50 EUR 24,50 EUR 
 

05.01.1.003   Straßenflächen fräsen bis 3 cm, Flächen bis 10 m² 

 

Straßenflächen mit geradlinigen Kanten Straßenfläche bis 3 cm tief fräsen, aufnehmen, laden und 
entsorgen einschl. säubern der Fräsfläche. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. 
Kleinstmengen bis 10 qm (z.B. zum bündigen Einlegen von Stahlplatten) 
 

 1,000 qm 100,00 EUR 100,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.01.1 Fräsen 146,00 EUR 
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05.01.2 Oberflächen 

 

 
 

05.01.2.001   Straßendecke bis d = 10 cm aufbrechen 

 

Bituminöse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt, Bitumenbinder, Bitumentragschichten o.ä.) 
aufbrechen. Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten. Straßendecke d = 10 cm 
 

 1,000 qm 9,00 EUR 9,00 EUR 
 

05.01.2.002   Straßendecke 10 - 20 cm aufbrechen 

 

Bituminöse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt, Bitumenbinder, Bitumentragschichten o.ä.) 
aufbrechen. Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten. Straßendecke d =  >10-20 cm 
 

 1,000 qm 17,00 EUR 17,00 EUR 
 

05.01.2.003   Straßendecke 20 - 30 cm aufbrechen 

 

Bituminöse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt, Bitumenbinder, Bitumentragschichten o.ä.) 
aufbrechen. Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten. Straßendecke d = >20-30 cm 
 

 1,000 qm 23,00 EUR 23,00 EUR 
 

05.01.2.004   Asphaltschnitte bis 5 cm tief 

 

Schnitte in bituminösen Schichten Bituminöse Schichten in erforderlicher Breite, z.B. bei 
Trassenänderungen, mittels Schneidegerät nass und fluchtgerecht aufschneiden. Nur auf besondere 
Anordnung der STEAG-Bauleitung. Dicke = 5 cm 
 

 1,000 m 6,00 EUR 6,00 EUR 
 

05.01.2.005   Asphaltschnitte 5  - 10 cm tief 

 

Schnitte in bituminösen Schichten Bituminöse Schichten in erforderlicher Breite, z.B. bei 
Trassenänderungen, mittels Schneidegerät nass und fluchtgerecht aufschneiden. Nur auf besondere 
Anordnung der STEAG-Bauleitung. Dicke = >5-10 cm 
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 1,000 m 9,00 EUR 9,00 EUR 
 

05.01.2.006   Asphaltschnitte 10 - 20 cm tief 

 

Schnitte in bituminösen Schichten Bituminöse Schichten in erforderlicher Breite, z.B. bei 
Trassenänderungen, mittels Schneidegerät nass und fluchtgerecht aufschneiden. Nur auf besondere 
Anordnung der STEAG-Bauleitung. Dicke = >10-20 cm 
 

 1,000 m 12,00 EUR 12,00 EUR 
 

05.01.2.007   Asphaltschnitte über 20 cm tief 

 

Schnitte in bituminösen Schichten Bituminöse Schichten in erforderlicher Breite, z.B. bei 
Trassenänderungen, mittels Schneidegerät nass und fluchtgerecht aufschneiden. Nur auf besondere 
Anordnung der STEAG-Bauleitung. Dicke über 20 cm 
 

 1,000 m 16,00 EUR 16,00 EUR 
 

05.01.2.008   Minderpreis bei Entsorgung teerh. Straßenaufbruch 

 

Minderpreis bezogen auf die Materialentsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch oder 
Straßenunterbau. Falls im Zuge der Aushubarbeiten teerhaltiges Material anfällt, wird dies auf 
Nachweis dem AN vergütet. Diese Position beinhaltet nur die Entsorgungs- und Transportkosten in 
den Straßenaufbruchpositionen für Asphalt und Unterbau.  Abrechnung dieser Position gemäß Tonage 
aus den Entsorgungsnachweisen für das teerhaltige Material. 
 

 1,000 t -15,00 EUR -15,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.01.2 Oberflächen 77,00 EUR 
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05.01.3 Unterbau 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Nichtbituminöse Schichten im verfestigten Zustand (Hochofenschlacke, Siebschlacke, 
Natursteinschotter, Mineralgemisch, Setzpacklage o.ä.) auch im verfestigten Zustand aufnehmen und 
umweltverträglich beseitigen bzw. wiederverwenden.  
 
 

05.01.3.001   Straßenunterbau bis d = 30 cm aufbrechen 

 

Nichtbituminöse Schichten auch im verfestigten Zustand aufnehmen und umweltverträglich beseitigen 
bzw. wiederverwenden. Straßenunterbau bis d = 30 cm 
 

 1,000 qm 12,00 EUR 12,00 EUR 
 

05.01.3.002   Straßenunterbau bis d = 30 - 40 cm aufbrechen 

 

Nichtbituminöse Schichten auch im verfestigten Zustand aufnehmen und umweltverträglich beseitigen 
bzw. wiederverwenden. Straßenunterbau bis d = >30-40 cm 
 

 1,000 qm 14,00 EUR 14,00 EUR 
 

05.01.3.003   Straßenunterbau bis d = 40 - 50 cm aufbrechen 

 

Nichtbituminöse Schichten auch im verfestigten Zustand aufnehmen und umweltverträglich beseitigen 
bzw. wiederverwenden. Straßenunterbau bis d = >40-50 cm 
 

 1,000 qm 16,00 EUR 16,00 EUR 
 

05.01.3.004   Straßenunterbau bis d = 50 - 60 cm aufbrechen 

 

Nichtbituminöse Schichten auch im verfestigten Zustand aufnehmen und umweltverträglich beseitigen 
bzw. wiederverwenden. Straßenunterbau bis d = >50-60 cm 
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 1,000 qm 18,00 EUR 18,00 EUR 
 

05.01.3.005   Straßenunterbau über d = 60 cm aufbrechen 

 

Nichtbituminöse Schichten auch im verfestigten Zustand aufnehmen und umweltverträglich beseitigen 
bzw. wiederverwenden. Schichten bis zu 10 cm Mehrstärke aufnehmen als Zulage zur Pos. 5.1.3.4 
 

 1,000 qm 3,00 EUR 3,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.01.3 Unterbau 63,00 EUR 
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05.01.1 Fräsen 146,00 EUR 

 

 
 

05.01.2 Oberflächen 77,00 EUR 

 

 
 

05.01.3 Unterbau 63,00 EUR 

 

 
 

 x  

05.01 Straßenaufbruch 286,00 EUR 
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05.02 Nichtbituminöse Schichten 

 

 
 

05.02.0.001   Recycling Material 0/45 Straßenaufbau 

 

Recycling Material 0/45 (frostsicher), RC 1 mit Gütezeugnis das vom Tiefbauamt freigegeben ist, frei 
Baustelle und nach RAL-RG 501/1 liefern, lagenweise einbauen und verdichten. Das RC Material darf 
keine organischen und metallischen Bestandteile enthalten und nicht chemisch sowie elektrochemisch 
aggressiv sein. Hier: Einbau im Straßenaufbau 
 

 1,000 cbm 26,00 EUR 26,00 EUR 
 

05.02.0.002   Kalkstein-Mineralgemisch 

 

Straßenunterbau aus kornabgestuften Mineralstoffgemischen unter Verwendung von gebrochenem 
Naturstein (Hartkalkstein) mit optimalem Wassergehalt gemäß TL SoB-StB und ZTV SoB-StB liefern, 
einbauen und verdichten. Kalkstein-Mineralgemisch 0/22 oder 0/45 nach Wahl des AG in 
verschiedenen Stärken einbauen und verdichten. Baustoffgemisch ohne RC-Material. 
 

 1,000 cbm 50,00 EUR 50,00 EUR 
 

05.02.0.003   Dolomitsteinsand, Körnung 0 - 5 mm 

 

Dolomitsteinsand, Körnung 0 - 5 mm, auf Wegen und Plätzen aller Art in einer i. M. 3 cm dicken 
Schicht einbauen und abwalzen. 
 

 1,000 cbm 195,00 EUR 195,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.02 Nichtbituminöse Schichten 271,00 EUR 
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05.03 Asphaltbau 

 

 
 

05.03.0.001   Asphaltragschicht AC 22 T S Handeinbau 

 

Asphaltragschicht AC 22 T S im Heißeinbau gem. ZTV T StB in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 
100, 32, 10, 3,2 in verschiedenen Stärken profilgemäß einbauen und verdichten. Lieferung auch in 
Kleinmengen. Abrechnung nach Gewicht. 
 

 1,000 t 115,00 EUR 115,00 EUR 
 

05.03.0.002   Asphaltragschicht AC 22 T S mit Fertiger 

 

Asphaltragschicht AC 22 T S im Heißeinbau gem. ZTV T StB in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 
100, 32, 10, 3,2 in verschiedenen Stärken profilgemäß mittels Straßenfertiger einbauen und 
verdichten. Lieferung auch in Kleinmengen. Abrechnung nach Gewicht. 
 

 1,000 t 110,00 EUR 110,00 EUR 
 

05.03.0.003   Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG Handeinbau 

 

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in 
Straßen der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 händisch einbauen, abwalzen und techn. erforderlichen 
Verdichtungsgrad gemäß den Verdichtungsanforderungen der ZTV Asphalt StB herstellen. 
Einbaudicke: unterschiedlich Abrechnung nach Gewicht 
 

 1,000 t 130,00 EUR 130,00 EUR 
 

05.03.0.004   Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG mit Fertiger 

 

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in 
Straßen der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 mittels Straßenfertiger einbauen, abwalzen und techn. 
erforderlichen Verdichtungsgrad gemäß den Verdichtungsanforderungen der ZTV Asphalt StB 
herstellen. Einbaudicke: unterschiedlich Abrechnung nach Gewicht 
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 1,000 t 125,00 EUR 125,00 EUR 
 

05.03.0.005   Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN 2 cm dick Handeinbau 

 

Bituminöse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN gem. TL Asphalt 
StB und ZTV Asphalt StB liefern und händisch herstellen. Den Untergrund säubern und mit Haftkleber 
anspritzen. Asphaltfeinbeton 2 cm dick, ca. 50 kg/m² 
 

 1,000 qm 18,00 EUR 18,00 EUR 
 

05.03.0.006   Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN 3 cm dick Handeinbau 

 

Bituminöse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN gem. TL Asphalt 
StB und ZTV Asphalt StB liefern und händisch herstellen. Den Untergrund säubern und mit Haftkleber 
anspritzen. Asphaltfeinbeton 3 cm dick, ca. 75 kg/m² 
 

 1,000 qm 20,50 EUR 20,50 EUR 
 

05.03.0.007   Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN 4 cm dick Handeinbau 

 

Bituminöse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN gem. TL Asphalt 
StB und ZTV Asphalt StB liefern und händisch herstellen. Den Untergrund säubern und mit Haftkleber 
anspritzen. Asphaltfeinbeton 4 cm dick, ca. 100 kg/m² 
 

 1,000 qm 23,00 EUR 23,00 EUR 
 

05.03.0.008   Asphaltfeinbeton AC 5/8/11 DN 4 cm dick mit Straßenfertiger 

 

Bituminöse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton 0/5 bzw. 0/8 oder 0/11 gem. TL Asphalt StB 
und ZTV Asphalt StB liefern und mittels Straßenfertiger herstellen. Den Untergrund säubern und mit 
Haftkleber anspritzen. Asphaltfeinbeton 4 cm dick, ca. 100 kg/m² 
 

 1,000 qm 21,00 EUR 21,00 EUR 
 

05.03.0.009   Tragdeckschicht AC 16 TD Handeinbau 

 

Asphaltragschicht AC 16 TD im Heißeinbau gem. ZTV-A StB in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 
in verschiedenen Stärken profilgemäß einbauen und verdichten. Lieferung auch in Kleinmengen. 
Abrechnung nach Gewicht. 
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 1,000 t 115,00 EUR 115,00 EUR 
 

05.03.0.010   Splittmastix SMA 8S /SMA 11S 

 

Splittmastix SMA 8S oder SMA 11S gem. ZTV Asphalt StB. Als Verschleißschicht in 4 cm Stärke in 
Verkehrsflächen der Belastungsklasse 100, 32, 10 und 3,2 einbauen. Den Untergrund säubern und mit 
Haftkleber anspritzen. Splittmastix profilgemäß einbauen und abwalzen. Die Oberfläche mit 
Streumaterial gleichmäßig abstreuen und zu kehren. Der Handeinbau im Bereich von Einläufen, 
Zwickelflächen etc. ist enthalten und wird nicht gesondert vergütet. 
 

 1,000 qm 34,50 EUR 34,50 EUR 
 

05.03.0.011   Gussasphalt 4 cm einbauen 

 

Gussasphalt MA 11 S 20/30 oder MA 8 S 20/30 bis 4 cm stark liefern und gem. TL Asphalt StB und 
ZTV-Asphalt einbauen. Oberfläche mit Edelsplitt abstreuen und kehren. 
 

 1,000 qm 70,00 EUR 70,00 EUR 
 

05.03.0.012   An- und Abfahrtspauschale je Aufbruch bis 10 m² 

 

An- und Abfahrtspauschale je Aufbruch bis 10 m² Gesamtfläche für vorgenannte Position 
 

 1,000 Stk 100,00 EUR 100,00 EUR 
 

05.03.0.013   Mindermengenzuschlag bis zu einer Fläche von 2,50 m² 

 

Mindermengenzuschlag bis zu einer Fläche von 2,50 m² bei separater An- und Abfahrt wird ein 
Zuschlag in Höhe von 30% der vor genannten Pos. gewährt. 
 

 1,000 qm 30,00 EUR 30,00 EUR 
 

05.03.0.014   Zulage: Mehrdicke Gussasphalt 

 

Zulage für je 1 cm Mehrdicke Gussaspahlt für vorgenannte Position 
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 1,000 qm 12,00 EUR 12,00 EUR 
 

05.03.0.015   Entwässerungsrinne aus Gussasphalt 

 

Entwässerungsrinne aus Gussasphalt nach ZTV Asphalt-StB in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 
Bk 100 und 32 auf Bauwerken von Hand herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferungen gem. 
TL Asphalt-StB und Bearbeitung der Oberfläche. Beim Einbau ist eine Profilschiene zu nutzen. 
Einbaubreite: bis 30 cm Einbaustärke: bis 4 cm Material: MA 8 S oder MA 5 S Die heiße Oberfläche 
mit feiner Gesteinskörnung, Quarzsand oder ählich absanden und glätten. Nicht gebundenes oder 
gelöstes Material von der Verkehrsfreigabe bzw. vor der Durchführung von Markierungsarbeiten 
aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Mindestgefälle der Längsneigung 0,5% oder Pendelrinne 
ausführen. Die Rinne soll 0,5 cm tiefer als die OK der anschließenden Asphaltdeckschicht liegen. 
 

 1,000 m 50,00 EUR 50,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.03 Asphaltbau 974,00 EUR 
 



 
STEAG Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         RPV Tiefbau 11/2021           
   
 

 
Seite 57 

 

 

 
 

05.04 Sonstiges 

 

 
 

05.04.0.001   Kaltbitumenmasse bis 5 cm Dicke einbauen 

 

Kaltasphalt in einer Dicke bis 5 cm Dicke liefern, einbauen und verdichten. 
 

 1,000 qm 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

05.04.0.002   Kaltbitumen 5 cm bis 10 cm Dicke einbauen 

 

Kaltasphalt in einer Dicke von >5 bis 10 cm Dicke liefern, einbauen und verdichten. 
 

 1,000 qm 27,00 EUR 27,00 EUR 
 

05.04.0.003   Keilförmige Anrampung von Schwarzdeckenkanten 

 

Keilförmige Anrampung von Schwarzdeckenkanten bis 4 cm Höhe liefern, einbauen und nach 
Abschluss der Baumaßnahme aufnehmen und umweltverträglich entsorgen. 
 

 1,000 m 7,00 EUR 7,00 EUR 
 

05.04.0.004   Bitumenband 

 

Schmelzbares bituminöses Fugenband für den Anschluss der bituminösen Deckschicht an die 
vorhandene Straßendecke, an Rinnen und Einbauteile liefern und einbauen. Vor dem Einbau der 
Deckschicht sind die Ränder zu reinigen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. 
Die Höhe des Fugenbandes ist in Abhängigkeit der Dicke der Deckschicht zu wählen und muss 5 mm 
mehr betragen als die Dicke der Deckschicht.  
Profil:  25x8 mm   35x8 mm   25x10 mm    35x10 mm    45x10mm 
 

 1,000 m 7,00 EUR 7,00 EUR 
 

05.04.0.005   Abtreppung bis 2 m Ausschachtungstiefe 

 

Herstellung der Abtreppungen im Rahmen der Wiederherstellung von bituminösen Schichten, gemäß 
ZTV A-StB, Punkt 5.2.2. Diese Position beinhaltet die Herstellung der scharfen Kante in der 
Bitumenschicht, Aushub mit umweltverträglicher Entsorgung des freiwerdenden Materials sowie die 
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Verdichtung der Randzone und Wiederherstellung der bituminösen Schichten. Für Abtreppungen bei 
Ausschachtungstiefe bis 2,0 m und 15 cm breit. 
 

 1,000 m 14,50 EUR 14,50 EUR 
 

05.04.0.006   Abtreppungen ab 2 m Ausschachttiefe 

 

Herstellung der Abtreppungen im Rahmen der Wiederherstellung von bituminösen Schichten, gemäß 
ZTV A-StB, Punkt 5.2.2. Diese Position beinhaltet die Herstellung der scharfen Kante in der 
Bitumenschicht, Aushub mit umweltverträglicher Entsorgung des freiwerdenden Materials sowie die 
Verdichtung der Randzone und Wiederherstellung der bituminösen Schichten. Für Abtreppungen bei 
Ausschachttiefe ab 2,0 m und 20 cm breit. 
 

 1,000 m 17,00 EUR 17,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.04 Sonstiges 87,50 EUR 
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05.05 Einfassungen 

 

 
 

05.05.0.001   Rasenkantensteine/Kantensteine auf Betonfundament aufnehmen 

 

Rasenkantensteine/Kantensteine verschiedener Größen bis 10 cm Breite aufnehmen, den Betonstuhl 
abbrechen und entsorgen. Steine reinigen und zur Wiederverwendung lagern. 
 

 1,000 m 4,00 EUR 4,00 EUR 
 

05.05.0.002   Rasenkantensteine/Kantensteine auf Sandbett aufnehmen 

 

Rasenkantensteine/Kantensteine verschiedener Größen bis 10 cm Breite in Sand verlegt aufnehmen, 
die Steine reinigen und zur Wiederverwendung lagern. 
 

 1,000 m 3,00 EUR 3,00 EUR 
 

05.05.0.003   Rasenkantensteine/Kantensteine auf Betonfundament herstellen 

 

Seitlich gelagerte Rasenkantensteine auf einem zwischen Schalung hergerichteten 20 cm dicken 
Betonfundament aus C 12/15 mit einer 15 cm breiten Rückenstütze wieder versetzen, einschl. 
Lieferung des fehlenden und beschädigten Materials. Die Stoßfugen sind nach den geltenden 
Vorschriften des Tiefbauamtes zu dichten. 
 

 1,000 m 12,50 EUR 12,50 EUR 
 

05.05.0.004   Rasenkantensteine/Kantensteine auf Sandbett herstellen 

 

Seitlich gelagerte Rasenkantensteine/Kantensteine auf ein Sandbett versetzen, einschl. Lieferung des 
fehlenden und beschädigten Materials. 
 

 1,000 m 9,00 EUR 9,00 EUR 
 

05.05.0.005   Bordsteine auf Betonfundament aufnehmen 

 

Bordsteine einschl. der Kurvenbordsteine verschiedener Größen (ab 12 cm Breite) aufnehmen und den 
Betonstuhl abbrechen und entsorgen. Bordsteine zur Wiederverwendung reinigen und  lagern. 
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 1,000 m 10,50 EUR 10,50 EUR 
 

05.05.0.006   Bordsteine auf Betonfundament herstellen 

 

Seitlich gelagerte Bordsteine einschl. der Kurvenbordsteine (ab 12 cm Breite) auf einem zwischen 
Schalung hergerichteten 20 cm dicken Betonfundament aus Beton C 12/15 mit einer 15 cm breiten 
Rückenstütze wieder versetzen, einschl. Lieferung des fehlenden und beschädigten Materials. Die 
Stoßfugen sind nach den geltenden Vorschriften des Tiefbauamtes zu dichten. 
 

 1,000 m 21,00 EUR 21,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.05 Einfassungen 60,00 EUR 
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05.06 Abschlussbahnen und Rinnen 

 

 
 

05.06.0.001   1-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen 

 

1reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder weißen Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN 
1338 aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen. Die Steine reinigen und zur 
Wiederverwendung lagern. 
 

 1,000 m 5,50 EUR 5,50 EUR 
 

05.06.0.002   2-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen 

 

2-reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder weißen Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN 
1338 aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen. Die Steine reinigen und zur 
Wiederverwendung lagern. 
 

 1,000 m 6,50 EUR 6,50 EUR 
 

05.06.0.003   3-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen 

 

3-reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder weißen Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN 
1338 aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen. Die Steine reinigen und zur 
Wiederverwendung lagern. 
 

 1,000 m 7,50 EUR 7,50 EUR 
 

05.06.0.004   1-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen 

 

1-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber 
herstellen, die Fugen mit Zementmörtel einschlämmen, die Fläche reinigen, einschl. Lieferung des 
fehlenden und beschädigten Materials. 
 

 1,000 m 11,00 EUR 11,00 EUR 
 

05.06.0.005   2-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen 

 

2-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber 
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herstellen, die Fugen mit Zementmörtel einschlämmen, die Fläche reinigen, einschl. Lieferung des 
fehlenden und beschädigten Materials. 
 

 1,000 m 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

05.06.0.006   3-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen 

 

3-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber 
herstellen, die Fugen mit Zementmörtel einschlämmen, die Fläche reinigen, einschl. Lieferung des 
fehlenden und beschädigten Materials. 
 

 1,000 m 19,00 EUR 19,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.06 Abschlussbahnen und Rinnen 64,50 EUR 
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05.07 Plattierungsarbeiten 

 

 
 

05.07.0.001   Gehwegplatten auf Sandbett aufnehmen 

 

Gehwegplatten verschiedener Größen sandverlegt aufnehmen, reinigen und zur Wiederverwendung 
lagern. 
 

 1,000 qm 5,00 EUR 5,00 EUR 
 

05.07.0.002   Gehwegplatten auf Mörtelbett aufnehmen 

 

Gehwegplatten verschiedener Größen, jedoch in Mörtelbett verlegt, aufnehmen, reinigen und zur 
Wiederverwendung lagern. 
 

 1,000 qm 6,00 EUR 6,00 EUR 
 

05.07.0.003   Gehwegplatten auf Sandbett herstellen 

 

Seitlich gelagerte Gehwegplatten verschiedener Größen auf 5 cm Sandbett verlegen und 
einschlämmen einschl. Lieferung des fehlenden und beschädigten Materials. 
 

 1,000 qm 21,00 EUR 21,00 EUR 
 

05.07.0.004   Gehwegplatten auf Mörtelbett herstellen 

 

Seitlich gelagerte Gehwegplatten auf einem Mörtelbett MG III verlegen und einschlämmen, Flächen 
reinigen, einschl. Lieferung des fehlenden und beschädigten Materials. 
 

 1,000 qm 23,00 EUR 23,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.07 Plattierungsarbeiten 55,00 EUR 
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05.08 Pflasterarbeiten 

 

 
 

05.08.1 Pflasterflächen aufnehmen 

 

 
 

05.08.1.001   Mosaikpflaster auf Sandbett aufnehmen und lagern 

 

Mosaikpflaster auf einem Sandbett aufnehmen, reinigen und das anfallende Material zur 
Wiederverwendung lagern. 
 

 1,000 qm 8,00 EUR 8,00 EUR 
 

05.08.1.002   Mosaikpflaster auf Mörtelbett aufnehmen und lagern 

 

Mosaikpflaster auf einem Mörtelbett aufnehmen, reinigen und das anfallende Material zur 
Wiederverwendung lagern. 
 

 1,000 qm 10,00 EUR 10,00 EUR 
 

05.08.1.003   Natur- und Betonsteinpflaster auf Sandbett aufnehmen und lagern 

 

Straßengroß- und -kleinpflaster, (Natur- und Kunststein) sowie Betonverbundpflaster in allen Dicken 
einschl. Bettung aufnehmen, Steine reinigen, sortieren und das Material zur Wiederverwendung auf 
Baustelle lagern. 
 

 1,000 qm 7,50 EUR 7,50 EUR 
 

05.08.1.004   Natur- und Betonsteinpflaster auf Mörtelbett aufnehmen und lagern 

 

Straßenkleinpflaster, Kunststeinpflaster bzw. Betonverbundpflaster in allen Dicken einschl. Beton bzw. 
Mörtelbett verlegt, aufnehmen, Steine reinigen, sortieren und das Material zur Wiederverwendung auf 
der Baustelle lagern. 
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 1,000 qm 10,00 EUR 10,00 EUR 
 

05.08.1.005   Natur- und Betonsteinpflaster aufnehmen und entsorgen 

 

Straßengroß- und -kleinpflaster sowie Betonverbundpflaster in allen Dicken einschl. Bettung 
aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 
 

 1,000 qm 7,00 EUR 7,00 EUR 
 

05.08.1.006   Natur- und Betonsteinpflaster mit Bitumen aufnehmen und entsorgen 

 

Straßengroß- und -kleinpflaster mit einem bituminösen Überzug bis 5 cm Dicke herausbrechen, sonst 
wie vorgenannte Pos. Bei größeren Schwarzdeckendicken wird nach Einzelpositionen abgerechnet. 
 

 1,000 qm 12,00 EUR 12,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.08.1 Pflasterflächen aufnehmen 54,50 EUR 
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05.08.2 Natursteinpflaster verlegen 

 

 
 

05.08.2.001   Mosaikpflaster auf Sandbett herstellen 

 

Pflasterflächen aus seitlich gelagertem Mosaikpflaster auf 5 cm Sandbettung herstellen, bis zur 
Standfestigkeit einrütteln und mit Brechsand einschlämmen, einschl. Lieferung des fehlenden und 
beschädigten Materials. 
 

 1,000 qm 70,00 EUR 70,00 EUR 
 

05.08.2.002   Mosaikpflaster auf Mörtelbett herstellen 

 

Pflasterflächen aus seitlich gelagertem Mosaikpflaster auf einem Mörtelbett MG III herstellen, Fugen 
mit Mörtel einschlämmen und die Flächen reinigen. 
 

 1,000 qm 80,00 EUR 80,00 EUR 
 

05.08.2.003   Kleinpflaster auf Sandbett herstellen 

 

Pflasterflächen auf Sandbett aus seitlich gelagertem Kleinpflaster auf ca. 5 cm Sandbettung herstellen, 
bis zur Standfestigkeit einrütteln und mit scharfem Pflastersand einschlämmen, einschl. Lieferung des 
fehlenden und beschädigten Materials. 
 

 1,000 qm 42,00 EUR 42,00 EUR 
 

05.08.2.004   Kleinpflaster mit Fugenverguss herstellen 

 

Pflasterflächen wie in vorgenannter Pos. herstellen, jedoch die Fugen 3 cm tief ausblasen und mit 
Fugenvergußmasse vergießen. 
 

 1,000 qm 61,00 EUR 61,00 EUR 
 

05.08.2.005   Kleinpflaster auf Mörtelbett herstellen 

 

Pflasterflächen aus seitlich gelagertem Kleinpflaster auf einem Mörtelbett MG III herstellen, Fugen mit 
Mörtel einschlämmen, die Flächen reinigen, einschl. Lieferung des fehlenden und beschädigten 
Materials. 
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 1,000 qm 51,00 EUR 51,00 EUR 
 

05.08.2.006   Großpflaster auf Sandbett herstellen 

 

Pflasterflächen aus seitlich gelagertem Großpflaster auf ca. 5 cm Sandbettung herstellen, bis zur 
Standfestigkeit einrütteln und mit scharfem Pflastersand einschlämmen, einschließlich Lieferung des 
fehlenden und beschädigten Materials. 
 

 1,000 qm 35,00 EUR 35,00 EUR 
 

05.08.2.007   Großpflaster mit Fugenverguss herstellen 

 

Pflasterflächen wie in vorgenannter Pos. herstellen, jedoch Fugen 3 cm Tief ausblasen und mit 
Fugenvergußmasse vergießen. 
 

 1,000 qm 52,00 EUR 52,00 EUR 
 

05.08.2.008   Oberflächenregulierung in Sandbett 

 

Pflasterflächen wie vorgenannte Pos. herstellen, aber als Umlage, Oberflächenregulierung 
(aufnehmen, Sandbett ausrichten und wieder verlegen). 
 

 1,000 qm 42,00 EUR 42,00 EUR 
 

05.08.2.009   Oberflächenregulierung in Mörtelbett 

 

Pflasterfläche wie in vorgennater Pos. herstellen, aber als Umlage Oberflächenregulierung 
(aufnehmen, Mörtelbett ausrichten und wieder verlegen). 
 

 1,000 qm 51,00 EUR 51,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.08.2 Natursteinpflaster verlegen 484,00 EUR 
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05.08.3 Betonsteinpflaster verlegen 

 

 
 

05.08.3.001   Betonverbund- bzw. Kunststeinpflaster auf Sandbett herstellen 

 

Pflasterflächen aus seitlich gelagertem Betonverbund bzw. Kunststeinpflaster auf ca. 5 cm 
Sandbettung herstellen, bis zur Standfestigkeit einrütteln und mit Pflastersand einschlämmen, einschl. 
Lieferung des fehlenden und beschädigten Materials. 
 

 1,000 qm 27,00 EUR 27,00 EUR 
 

05.08.3.002   Betonverbund- bzw. Kunststeinpflaster auf Mörtelbett herstellen 

 

Pflasterflächen aus seitlich gelagertem Betonverbund- bzw. Kunststeinpflaster auf einem Mörtelbett 
MG III herstellen, Fugen mit Mörtel einschlämmen, und die Flächen reinigen, einschl. Lieferung des 
fehlenden und beschädigten Materials. 
 

 1,000 qm 29,00 EUR 29,00 EUR 
 

05.08.3.003   Oberflächenregulierung in Sandbett 

 

Pflasterflächen wie iin vorgen. Pos. herstellen, aber als Umlage Oberflächenregulierung (aufnehmen, 
Sandbett ausrichten und wieder verlegen). 
 

 1,000 qm 29,50 EUR 29,50 EUR 
 

 

 
 

Summe 05.08.3 Betonsteinpflaster verlegen 85,50 EUR 
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05.08.1 Pflasterflächen aufnehmen 54,50 EUR 

 

 
 

05.08.2 Natursteinpflaster verlegen 484,00 EUR 

 

 
 

05.08.3 Betonsteinpflaster verlegen 85,50 EUR 

 

 
 

 x  

05.08 Pflasterarbeiten 624,00 EUR 
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05.01 Straßenaufbruch 286,00 EUR 

 

 
 

05.02 Nichtbituminöse Schichten 271,00 EUR 

 

 
 

05.03 Asphaltbau 974,00 EUR 

 

 
 

05.04 Sonstiges 87,50 EUR 

 

 
 

05.05 Einfassungen 60,00 EUR 

 

 
 

05.06 Abschlussbahnen und Rinnen 64,50 EUR 

 

 
 

05.07 Plattierungsarbeiten 55,00 EUR 

 

 
 

05.08 Pflasterarbeiten 624,00 EUR 

 

 
 

 x  

05 Straßenbauarbeiten 2.422,00 EUR 
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06 Betonbohrarbeiten 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Kernbohrung in unterschiedlichen Materialien (Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, etc.). Die Vergütung 
beinhaltet die Kosten für:  die An- und Abfahrt, die Baustelleneinrichtung- und räumung für 
Kernbohrungen, sowohl außerhalb als auch innerhalb von Gebäuden, ggf. die Lieferung und 
Absaugung des Spülwassers, den benötigten Strom,  die umweltgerechte Entsorgung des 
angefallenen Bohrgutes, die fachgerechte Verschließung der Bohrlöcher in der Regel zu einem 
späteren Tag auf Anforderung der STEAG-Bauleitung, den erforderlichen Personaleinsatz 
 
 

06.00.0.001   Pilotbohrung erstellen 

 

Pilotbohrung in unterschiedlichen Materialien (Mauerwerk, Beton, Stahlbeton) bis 100 cm Länge 
erstellen nur auf Anordnung der STEAG-Bauleitung. 
 

 1,000 cm 0,90 EUR 0,90 EUR 
 

06.00.0.002   Kernbohrung in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton bis 250 mm 

 

Kernbohrungen in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 250 mm 
herstellen mit Beseitigung des anfallenden Schuttmaterials und Schutzmaßnahmen gegen 
eindringendes Wasser 
 

 1,000 cm 3,50 EUR 3,50 EUR 
 

06.00.0.003   Kernbohrungen in Beton, Durchmesser bis 350 mm 

 

Kernbohrungen in Beton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 350 mm, die fachgerechte Verschließung 
der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
 

 1,000 cm 4,00 EUR 4,00 EUR 
 

06.00.0.004   Kernbohrungen in Beton, Durchmesser bis 400 mm 

 

Kernbohrungen in Beton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 400 mm, die fachgerechte Verschließung 
der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
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 1,000 cm 5,00 EUR 5,00 EUR 
 

06.00.0.005   Kernbohrungen in Beton, Durchmesser bis 450 mm 

 

Kernbohrungen in Beton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 450 mm, die fachgerechte Verschließung 
der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
 

 1,000 cm 5,70 EUR 5,70 EUR 
 

06.00.0.006   Kernbohrungen in Beton, Durchmesser bis 500 mm 

 

Kernbohrungen in Beton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 500 mm, die fachgerechte Verschließung 
der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
 

 1,000 cm 6,30 EUR 6,30 EUR 
 

06.00.0.007   Kernbohrungen in Stahlbeton Durchmesser bis 350 mm 

 

Kernbohrungen in Stahlbeton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 350 mm, die fachgerechte 
Verschließung der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
 

 1,000 cm 5,50 EUR 5,50 EUR 
 

06.00.0.008   Kernbohrungen in Stahlbeton Durchmesser bis 400 mm 

 

Kernbohrungen in Stahlbeton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 400 mm, die fachgerechte 
Verschließung der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
 

 1,000 cm 6,30 EUR 6,30 EUR 
 

06.00.0.009   Kernbohrungen in Stahlbeton  Durchmesser bis 450 mm 

 

Kernbohrungen in Stahlbeton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 450 mm, die fachgerechte 
Verschließung der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
 

 1,000 cm 7,30 EUR 7,30 EUR 
 

06.00.0.010   Kernbohrungen in Stahlbeton  Durchmesser bis 500 mm 

 

Kernbohrungen in Stahlbeton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 500 mm, die fachgerechte 
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Verschließung der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
 

 1,000 cm 7,20 EUR 7,20 EUR 
 

06.00.0.011   Sonstige Kernbohrungen  Durchmesser bis 350 mm 

 

Kernbohrungen in Mauerwerk, Fliesen, Estrich, Asphalt, Klinker und Ziegeln, je cm Bohrtiefe bis 
Durchmesser 350 mm, die fachgerechte Verschließung der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
 

 1,000 cm 3,20 EUR 3,20 EUR 
 

06.00.0.012   Sonstige Kernbohrungen  Durchmesser bis 400 mm 

 

Kernbohrungen in Mauerwerk, Fliesen, Estrich, Asphalt, Klinker und Ziegeln, je cm Bohrtiefe bis 
Durchmesser 400 mm, die fachgerechte Verschließung der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
 

 1,000 cm 4,10 EUR 4,10 EUR 
 

06.00.0.013   Sonstige Kernbohrungen  Durchmesser bis 450 mm 

 

Kernbohrungen in Mauerwerk, Fliesen, Estrich, Asphalt, Klinker und Ziegeln, je cm Bohrtiefe bis 
Durchmesser 450 mm, die fachgerechte Verschließung der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
 

 1,000 cm 5,00 EUR 5,00 EUR 
 

06.00.0.014   Sonstige Kernbohrungen Durchmesser bis 500 mm 

 

Kernbohrungen in Mauerwerk, Fliesen, Estrich, Asphalt, Klinker und Ziegeln, je cm Bohrtiefe bis 
Durchmesser 500 mm, die fachgerechte Verschließung der Bohrlöcher wird im Stundenlohn vergütet. 
 

 1,000 cm 6,00 EUR 6,00 EUR 
 

06.00.0.015   Faserzementrohr DN250/350 vergießen 

 

fachgerechtes Vergießen eines Faserzementrohres bis DN 250 in einer Kernbohrung bis Durchmesser 
350 mm. Mit dieser Position sind alle benötigten Fahrzeiten, Materialien, Gerätegestellungen und 
Geräteeinsätze inkl. Betriebsstoffe und Schmierstoffe und aller Arbeiten abgegolten. Die Zulage 
umfasst den Einbau eines Quellbandes im Bereich der Außenflächen des Faserzementrohres und der 
Innenflächen der Bohrung, das Ein- und Ausschalen der inneren und äußeren Schalung, das 
Vergießen mit wasserdichtem Vergussmörtel, sowie das Aufbringen einer 2-komponenten 
Bitumendichtungsmasse. 
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 1,000 Stk 350,00 EUR 350,00 EUR 
 

06.00.0.016   Bohrloch bis Durchmesser 500 mm verschließen 

 

Verschließen eines Bohrloches bis Durchmesser 500 mm. Mit dieser Position sind alle benötigten 
Materialien, Gerätegestellungen und Geräteeinsatz inkl. Betriebsstoffe und Schmierstoffe und aller 
Arbeiten für das fachgerechte Verschließen abgegolten. Folgende Materialien müssen eingesetzt 
werden: Mörtel P III, 2- Komponenten Bitumendichtungsmasse (z. B. Plastikol UDM 2 S oder Nabuflex 
2K oder gleichwertig). Am Hauseintritt ist das Bauteil im gesamten Grabenquerschnitt abzudichten. 
 

 1,000 Stk 100,00 EUR 100,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 06 Betonbohrarbeiten 520,00 EUR 
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07 Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 

 
 

07.00.0.001   Beton C 8/10 

 

Beton C 8/10 liefern, einbringen und verdichten. Beton gemäß DIN 1045 (DIN EN 206-1/ DIN 1045-2) 
als Füllbeton ggf. ebenflächig abziehen, abreiben und nachbehandeln. Schalung wird separat vergütet. 
Diese Position wird auch für provisorische Entwässerungsrinnen an Gräben und Baugruben im 
Straßenbereich verwendet. 
 

 1,000 cbm 100,00 EUR 100,00 EUR 
 

07.00.0.002   Beton C 12/15 

 

Beton C 12/15 liefern, einbringen und verdichten. Beton gemäß DIN 1045 (DIN EN 206-1/ DIN 1045-2) 
als Füllbeton ggf. ebenflächig abziehen, abreiben und nachbehandeln. Schalung wird separat vergütet. 
Diese Position wird auch für provisorische Entwässerungsrinnen an Gräben und Baugruben im 
Straßenbereich verwendet. 
 

 1,000 cbm 105,00 EUR 105,00 EUR 
 

07.00.0.003   Beton C 20/25 

 

Beton C 20/25 liefern, einbringen und verdichten. Beton gemäß DIN 1045 (DIN EN 206-1/ DIN 1045-2) 
als Füllbeton ggf. ebenflächig abziehen, abreiben und nachbehandeln. Schalung wird separat vergütet. 
Diese Position wird auch für provisorische Entwässerungsrinnen an Gräben und Baugruben im 
Straßenbereich verwendet. 
 

 1,000 cbm 115,00 EUR 115,00 EUR 
 

07.00.0.004   Beton C 25/30 

 

Beton C 25/30 liefern, einbringen und verdichten. Beton gemäß DIN 1045 (DIN EN 206-1/ DIN 1045-2) 
als Füllbeton ggf. ebenflächig abziehen, abreiben und nachbehandeln. Schalung wird separat vergütet. 
Diese Position wird auch für provisorische Entwässerungsrinnen an Gräben und Baugruben im 
Straßenbereich verwendet. 
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 1,000 cbm 125,00 EUR 125,00 EUR 
 

07.00.0.005   Zulage WU-Beton 

 

Zulage zu den vorgenannten Positionen, als wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) ausführen. 
 

 1,000 cbm 5,00 EUR 5,00 EUR 
 

07.00.0.006   Betonstabstahl liefern, biegen und verlegen. 

 

Stahl B500B Betonstahl entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen für das 
Schachtbauwerk liefern, schneiden, biegen und in die aufgeführten Schachtwände, Schachtsohle und 
der Schachtdecke einbauen. 
 

 1,000 t 1.850,00 EUR 1.850,00 EUR 
 

07.00.0.007   Betonstahlmatten liefern und verlegen 

 

Betonstahl B500A Betonstahl entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen für das 
Schachtbauwerk liefern, schneiden, biegen und in die aufgeführten Schachtwände, Schachtsohle und 
der Schachtdecke einbauen. 
 

 1,000 t 1.850,00 EUR 1.850,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 07 Beton- und Stahlbetonarbeiten 4.150,00 EUR 
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08 Maurerarbeiten 

 

 
 

08.00.0.001   Kunststoffmodifizierte Bitumendichtungsmasse 2K aufbringen 

 

Abdichtung mit einer zwei-komponentigen kunststoffmodifizierten Bitumendichtungsmasse nach DIN 
18195-4, Untergrund Mauerwerk/Beton, wie z.B. Plastikol UDM 2 S oder Nafuflex 2K oder gleichwertig, 
grundieren und abdichten einschl. aller Materialien. 
 

 1,000 qm 38,00 EUR 38,00 EUR 
 

08.00.0.002   Gewebeeinlage einbringen 

 

Gewebeeinlage liefern und einbauen, abgestimmt auf die Abdichtungsmasse der vorgenannten 
Position 
 

 1,000 qm 8,00 EUR 8,00 EUR 
 

08.00.0.003   Mauerwerk aus Mauerziegeln herstellen 

 

Mauerwerk aus Mauerziegeln als Vollziegel gemäß DIN 1053, für Kanäle, Schächte und 
Kompensatoren mit wasserdichtem Mörtel MGIII vollfugig einschl. innerem Fugenglattstrich nach 
Zeichnung und/oder Angabe herstellen. Bei der Herstellung der Bauwerke sind die Erschwernisse 
durch rohrtechnische Einrichtungen sowie beengte Platzverhältnisse zu berücksichtigen. Es ist davon 
auszugehen, dass die Bauwerke nicht in einem Arbeitsgang hergestellt werden können. 
 

 1,000 cbm 565,00 EUR 565,00 EUR 
 

08.00.0.004   Einlagiger Zementputz 

 

Einlagiger Zementputz, MG III gemäß DIN 4117 für von der Witterung und vom Erdreich berührte 
Flächen, in einer Dicke entsprechend der vorgefundenen Bausubstanz, bei neuen Flächen und denen 
von Fernwärmebauwerken 2 cm dick liefern und aufbringen. 
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 1,000 qm 16,50 EUR 16,50 EUR 
 

08.00.0.005   Zweilagiger Zementputz 

 

Zweilagiger Zementputz, P II und IV gemäß DIN 18550 für Wandflächen, in einer Dicke entsprechend 
der vorgefundenen Bausubstanz liefern und aufbringen. 
 

 1,000 qm 28,50 EUR 28,50 EUR 
 

 

 
 

Summe 08 Maurerarbeiten 656,00 EUR 
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09 Schachtbauwerke 

 

 
 

09.00.0.001   Sauberkeitsschicht Beton C8/10 

 

Sauberkeitsschicht in Baugrube, Beton C8/10, Tiefe bis 5,00 m aus Beton in Gräben und Baugruben, 
Grabensohle vor dem Einbau profilieren, einschl. Schalung auf Grabensohle. Grabensohlentiefe: bis 
5,00 m Einbaustärke: mind. 5 cm Betongüte: C8/10 
 

 1,000 qm 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

09.00.0.002   Stahlbeton-Schachtsohle, Beton C25/30 

 

Stahlbeton-Schachtsohle, Beton C25/30 Stahlbeton für Schachtsohle liefern und einbauen, einschl. 
Schalung als glatte Schalung. Bewehrung ist gemäß Schal- und Bewehrungsplan einzurechnen. 
Betongüte: C25/30, wasserundurchlässig, tausalzbeständig. Dicke: <= 40 cm 
 

 1,000 cbm 250,00 EUR 250,00 EUR 
 

09.00.0.003   Stahlbeton-Schachtwände, Beton C25/30 

 

Stahlbeton-Schachtwände, Beton C25/30 Stahlbeton für Schachtwände liefern und einbauen, einschl. 
Schalung als glatte Schalung. Bewehrung ist gemäß Schal- und Bewehrungsplan einzurechnen. 
Betongüte: C25/30, wasserundurchlässig, tausalzbeständig. Dicke: <= 30 cm 
 

 1,000 cbm 750,00 EUR 750,00 EUR 
 

09.00.0.004   Stahlbeton-Schachtdecke, Beton C25/30 

 

Stahlbeton-Schachtdecke, Beton C25/30 Stahlbeton für Schachtdecken liefern und einbauen, einschl. 
Schalung als glatte Schalung. Die Schachtdecken werden in Mörtel verlegt. Bewehrung ist gemäß 
Schal- und Bewehrungsplan einzurechnen. Betongüte: C25/30, wasserundurchlässig, tausalzbeständig 
Dicke: <= 40 cm 
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 1,000 cbm 425,00 EUR 425,00 EUR 
 

09.00.0.005   Zulage Stahlbeton C 30/37 

 

Zulage zu den vorgenannten Pos, Betongüte C 30/37 
 

 1,000 cbm 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

09.00.0.006   Tropfkante herstellen 

 

Tropfkante in Betondecken, am Einstieg und Montageöffnungen der Schächte ca. 5 cm vom Rand in 
Zusammenhang mit der Schachtdecke herstellen. 
 

 1,000 m 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

09.00.0.007   Arbeitsfugenband bzw. -blech einbauen 

 

Arbeitsfugenband bzw. -blech, mind. 10 cm breit, nach Wahl des Auftragnehmers, für 
druckwasserdichten Anschluss liefern und einbauen. 
 

 1,000 m 25,00 EUR 25,00 EUR 
 

09.00.0.008   Zulage Aussparung Schachteinstieg 

 

Aussparung in der Schachtdecke für den Schachteinstieg 70 x 70 cm mit glatter Schalung als Zulage 
herstellen 
 

 1,000 Stk 100,00 EUR 100,00 EUR 
 

09.00.0.009   Zulage Revisionsöffnung bis 200 x 200 cm 

 

Zulage Revisionsöffnung bis 200 x 200 cm, Aussparung herstellen und Abdeckplatte als 
Revisionsöffnung für Montagearbeiten liefern und einbauen, in der Schachtdecke mit glatter Schalung 
als Zulage herstellen 
 

 1,000 Stk 200,00 EUR 200,00 EUR 
 

09.00.0.010   Stahlbeton für Aufkantungen/Sockel 

 

Stahlbeton für Aufkantungen/Sockel liefern und einbauen Sockel aus Stahlbeton für 
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Rohrunterstützungen auf Schachtsohle, einschließlich Schalung, hier Kleinmengen Betongüte C25/30, 
wasserundurchlässig, tausalzbeständig. 
 

 1,000 cbm 850,00 EUR 850,00 EUR 
 

09.00.0.011   Zulage Pumpensumpf herstellen 

 

Pumpensumpf (im Lichten 50 x 50 x 10 cm) als Zulage zum Sohlenbeton herstellen. Einzurechnen sind 
Schalung, Beton, ggf. Fugenband sowie Erdarbeiten. 
 

 1,000 Stk 45,00 EUR 45,00 EUR 
 

09.00.0.012   Zementestrich 10 cm stark einbauen 

 

Einbau eines zementgebundenen Estrichmörtels als Verbundestrich nach DN 18560 zur 
Gefälleherstellung in Schächten bis 10 cm Gesamtstärke liefern und einbauen. 
 

 1,000 qm 35,00 EUR 35,00 EUR 
 

09.00.0.013   Schachthals aus Beton C25/30 herstellen 

 

Schachthals aus Beton C25/30 herstellen Lichte Weite: 70 x 70 cm, Höhe bis 1,20 m, Wandstärke bis 
20 cm Anschluss Schachtdecke und Schachthals ist mit einem Fugenband abzudichten 
 

 1,000 Stk 850,00 EUR 850,00 EUR 
 

09.00.0.014   Schachtabdeckung eckig einbauen 

 

Schachtabdeckung eckig, liefern und einbauen, Lichte Weite: 700x700 mm, Guss-Schachtabdeckung 
Klasse D mit BEGU-Rahmen höhengerecht einbauen. Lichte Weite: 70 cm x 70 cm 
 

 1,000 Stk 750,00 EUR 750,00 EUR 
 

09.00.0.015   Kunsttstoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung aufbringen 

 

2-Komponenten kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung Bauwerksabdichtung im erdberührten 
Bereich gegen Erdfeuchtigkeit nach DIN 18195-4 mittels einer kunststoffmodifizierten 
Bitumendickbeschichtung aus 2 Komponenten einschl. Grundierung Untergrund: Mauerwerk/Beton 
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 1,000 qm 36,00 EUR 36,00 EUR 
 

09.00.0.016   Betonstahl B500 A liefern und verlegen 

 

Betonstahl B500A Betonstahl entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen für das 
Schachtbauwerk liefern, schneiden, biegen und in die aufgeführten Schachtwände, Schachtsohle und 
der Schachtdecke einbauen. 
 

 1,000 t 1.850,00 EUR 1.850,00 EUR 
 

09.00.0.017   Erdungsband verzinkt 30/3 mm verlegen 

 

Erdungsband verzinkt 30/3 mm liefern und herstellen nach konstruktiven und elektronischen 
Berechnungen in kompletter Leistung als Fundamenterder herstellen und einbauen 
 

 1,000 m 7,50 EUR 7,50 EUR 
 

09.00.0.018   Verzinkte Stahleinbauteile einbauen 

 

Verzinkte Stahleinbauteile bauseits geliefert in die Schalung einbauen 
 

 1,000 kg 6,50 EUR 6,50 EUR 
 

09.00.0.019   Entlüftungs- und Entleerungsschacht liefern und versetzen 

 

Entlüftung- und Entleerungsschacht als Schachtbauwerk aus Stahlbeton SLW 60 mit einem Innenmaß 
von 1,50x2,00x2,00 m zzgl. Schachthals bestehend aus: Sauberkeitsschicht aus Beton, Grabensohle 
vor dem Einbau profilieren, einschl. Schalung, Grabensohlentiefe: 5,00 m, Einbaustärke: mind. 5 cm, 
Betongüte: C 8/10 Stahlbeton für Schachtsohle liefern und einbauen, einschl. Schalung als glatte 
Schalung. Bewehrung ist gemäß Schal- und Bewehrungsplan einzurechnen. Betongüte: C25/30, 
wasserundurchlässig, tausalzbeständig. Dicke:  <= 40 cm Stahlbeton für Schachtwände liefern und 
einbauen, einschl. Schalung als glatte Schalung. Bewehrung ist gemäß Schal- und Bewehrungsplan 
einzurechnen. Betongüte: C25/30, wasserundurchlässig, tausalzbeständig. Dicke: <= 30 cm 
Stahlbeton für Schachtdecken liefern und einbauen, einschl. Schalung als glatte Schalung. Die 
Schachtdecken werden in Mörtel verlegt. Bewehrung ist mit einzurechnen. Betongüte: C35/30, 
wasserundurchlässig, tausalzbeständig. Dicke:  <= 40 cm, Tropfkante am Einstieg und 
Montageöffnungen der Schächte ca. 5 cm vom Rand in Zusammenhang mit der Schachtdecke 
herstellen, Arbeitsfugenband bzw. -blech, mind. 10 cm breit, nach Wahl des Auftragnehmers, für 
druckwasserdichten Anschluss liefern und einbauen. Aussparung für den Schachteinstieg 70x70 cm 
mit glatter Schalung als Zulage herstellen, Pumpensumpf (im Lichten 50 x 50 x 10 cm) als Zulage zum 
Sohlenbeton herstellen. Einzurechnen sind Schalung, Beton, ggf. Fugenband sowie Erdarbeiten. 
Bewehrung ist einzurechnen. Einbau eines zementgebundenen Estrichmörtels als Verbundestrich 
nach DN 18560 zur Gefälleherstellung in Schächten bis 10 cm Gesamtstärke liefern und einbauen. 
Schachthals aus Beton C25/30 herstellen Lichte Weite: 70 x 70 cm, Höhe bis 80 cm, Anschluss 
Schachtdecke und Schachthals ist abzudichten, Schachtabdeckung eckig, liefern und einbauen, Lichte 
Weite: 700x700 mm, 2-Komponenten kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung 
Bauwerksabdichtung im erdberührten Bereich gegen Erdfeuchtigkeit nach DIN 18195-4 mittels einer 
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung aus 2 Komponenten, Untergrund: Mauerwerk/Beton 



 
STEAG Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         RPV Tiefbau 11/2021           
   
 

 
Seite 83 

 

Betonstahl B500A entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen für das 
Schachtbauwerk liefern, schneiden, biegen und in die aufgeführten Schachtwände, Schachtsohle und 
der Schachtdecke einbauen Die Lieferung als Fertigteil, Kernbohrungen für die Rohreinführung werden 
gesondert vergütet. Alle Kosten, die durch die Lieferung als Fertigteil und für das Versetzen entstehen, 
sind hiermit abgegolten. Statischer Nachweis inkl. Schal-, Positions- und Bewehrungsplänen. Die 
Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergütet. 
 

 1,000 Stk 8.500,00 EUR 8.500,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 09 Schachtbauwerke 14.725,00 EUR 
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10 Geräteliste 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Für die Vergütung von Werkzeug-, Geräte- und Fahrzeugeinsatz bei Stundenlohnarbeiten gilt Punkt 
2.4 der Einkaufsbedingungen für Stundenlohnarbeiten 4/82. In den Preisen dieser Geräteliste sind die 
Kosten für das betriebsbereite Fahrzeug und/oder Gerät auf der Baustelle nach der 
Straßenverkehrszulassungsordnung einschl. der Betriebsstoffe der Geräte enthalten. Als 
Abrechnungsgrundlage für alle nicht aufgeführten Geräte und Werkzeuge wird die Baugeräteliste 
(BGL) in der jeweils gültigen Fassung herangezogen. Ein zusätzlicher Unternehmeraufschlag wird 
nicht gewährt. Für den Einsatz der Lastkraftwagen wird die kostenorientierte, unverbindliche 
Richtpreistabelle für den Güternahverkehr (KostensätzeGütertransportStraße, KGS) in der jeweils 
gültigen Fassung, Tabelle II, zugrunde gelegt. 
 
 

10.00.0.001   Kombiwagen ohne Fahrer 

 

Kombiwagen ohne Fahrer (wenn dieser z.B. bereits im Stundenlohn tätig ist bzw. Stillstand) 
 

 1,000 h 8,00 EUR 8,00 EUR 
 

10.00.0.002   Saugbagger bis 10 m³ Behältervolumen mit Bedienung 

 

Saugbagger bis 10 m³ Behältervolumen und bis zu 4 Achsen mit Bedienung, Entsorgung des 
Sauggutes nach Pos. 2.3.14 
 

 1,000 h 220,00 EUR 220,00 EUR 
 

10.00.0.003   Kleinbagger bis 35 kW (ca. 50 PS) ohne Bedienung 

 

Kleinbagger bis 35 kW (ca. 50 PS) ohne Bedienung 
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 1,000 h 18,00 EUR 18,00 EUR 
 

10.00.0.004   Hydraulikbagger bis 50 kW (ca. 70 PS) ohne Bedienung 

 

Hydraulikbagger bis 50 kW (ca. 70 PS) ohne Bedienung 
 

 1,000 h 21,00 EUR 21,00 EUR 
 

10.00.0.005   Hydraulikbagger bis 80 kW (ca. 110 PS) ohne Bedienung 

 

Hydraulikbagger bis 80 kW (ca. 110 PS) ohne Bedienung 
 

 1,000 h 25,00 EUR 25,00 EUR 
 

10.00.0.006   Hydraulikbagger bis 110 kW (ca. 150 PS) ohne Bedienung 

 

Hydraulikbagger bis 110 kW (ca. 150 PS) ohne Bedienung 
 

 1,000 h 35,00 EUR 35,00 EUR 
 

10.00.0.007   Hydraulikbagger bis 150 kW (ca. 200 PS) ohne Bedienung 

 

Hydraulikbagger bis 150 kW (ca. 200 PS) ohne Bedienung 
 

 1,000 h 45,00 EUR 45,00 EUR 
 

10.00.0.008   Hydraulikmeisselhammer bis 140 kg Gewicht. 

 

Hydraulikmeisselhammer zum Anbau an Hydraulikbagger. Der Betrieb erfolgt durch die 
Baggerhydraulik (einschl. Anbausatz und aller Schlauchleitungen und 
Verbindungsstücke).  Hydraulikmeisselhammer bis 140 kg Gewicht. 
 

 1,000 h 19,00 EUR 19,00 EUR 
 

10.00.0.009   Hydraulikmeisselhammer über 140 kg bis 500 kg 

 

Hydraulikmeisselhammer zum Anbau an Hydraulikbagger. Der Betrieb erfolgt durch die 
Baggerhydraulik (einschl. Anbausatz und aller Schlauchleitungen und 
Verbindungsstücke).  Hydraulikmeisselhammer über 140 kg bis 500 kg Gewicht. 
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 1,000 h 30,00 EUR 30,00 EUR 
 

10.00.0.010   Hydraulikmeisselhammer über 500 kg bis 1250 kg 

 

Hydraulikmeisselhammer zum Anbau an Hydraulikbagger. Der Betrieb erfolgt durch die 
Baggerhydraulik (einschl. Anbausatz und aller Schlauchleitungen und 
Verbindungsstücke).  Hydraulikmeisselhammer über 500 kg bis 1250 kg Gewicht. 
 

 1,000 h 43,00 EUR 43,00 EUR 
 

10.00.0.011   Radlader bis 17 kW (ca. 25 PS) ohne Bedienung 

 

Radlader bis 17 kW (ca. 25 PS) ohne Bedienung 
 

 1,000 h 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

10.00.0.012   Radlader bis 40 kW (ca. 55 PS) ohne Bedienung 

 

Radlader bis 40 kW (ca. 55 PS) ohne Bedienung 
 

 1,000 h 19,00 EUR 19,00 EUR 
 

10.00.0.013   Radlader bis 68 kW (ca. 95 PS) ohne Bedienung 

 

Radlader bis 68 kW (ca. 95 PS) ohne Bedienung 
 

 1,000 h 24,00 EUR 24,00 EUR 
 

10.00.0.014   Radlader bis 90 kW (ca. 125 PS) ohne Bedienung 

 

Radlader bis 90 kW (ca. 125 PS) für alle folgenden Geräte werden nur die reinen Betriebsstunden 
vergütet. 
 

 1,000 h 32,00 EUR 32,00 EUR 
 

10.00.0.015   Flächenrüttler bis 25 kN Fliehkraft 

 

Flächenrüttler bis 25 kN Fliehkraft 
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 1,000 h 12,00 EUR 12,00 EUR 
 

10.00.0.016   Flächenrüttler bis 50 kN Fliehkraft 

 

Flächenrüttler bis 50 kN Fliehkraft 
 

 1,000 h 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

10.00.0.017   Vibrostampfer bis 55 kg 

 

Vibrostampfer bis 55 kg 
 

 1,000 h 12,00 EUR 12,00 EUR 
 

10.00.0.018   Vibrostampfer bis 95 kg 

 

Vibrostampfer bis 95 kg 
 

 1,000 h 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

10.00.0.019   Doppelvibrationswalze handgeführt 

 

Doppelvibrationswalze handgeführt mit oder ohne Lenkeinrichtung bis 900 kg 
 

 1,000 h 21,00 EUR 21,00 EUR 
 

10.00.0.020   Betriebsstunden eines Elektrohammers, Bohrmaschiene, Rührquirl 

 

Betriebsstunden eines Elektrohammers, Bohrmaschiene, Rührquirl 
 

 1,000 h 12,00 EUR 12,00 EUR 
 

10.00.0.021   Betriebsstunde eines Asphaltfugenschneiders 

 

Betriebsstunde eines Asphaltfugenschneiders 
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 1,000 h 18,00 EUR 18,00 EUR 
 

10.00.0.022   Betriebsstunde eines Betoninnenrüttlers 

 

Betriebsstunde eines Betoninnenrüttlers 
 

 1,000 h 6,00 EUR 6,00 EUR 
 

10.00.0.023   Betriebsstunde eines Stromaggregates 

 

Betriebsstunde eines tragbaren kombinierten Stromaggregates bis 7 kVA 
 

 1,000 h 17,00 EUR 17,00 EUR 
 

10.00.0.024   Kompressor bis 5 m³/min 

 

Kompressor bis 5 m³/min 
 

 1,000 h 17,00 EUR 17,00 EUR 
 

10.00.0.025   Kompressor bis 9 m³/min 

 

Kompressor bis 9 m³/min 
 

 1,000 h 26,00 EUR 26,00 EUR 
 

10.00.0.026   Pumpe bis 7,5 m³/h 

 

Pumpe bis 7,5 m³/h  Bei Einsatz der vorbeschriebenen Pumpen im Dauereinsatz, z.B. bei 
Grundwasserabpumpungen, wobei als Dauereinsatz eine Betriebszeit ab 25 Stunden pro Einsatzort 
gilt, wird diese Position für die Abrechnung nur mit 55% in Rechnung gesetzt. Betriebsstunden 
Pumpen, bis 10m Förderhöhe, einschl. Schläuche. 
 

 1,000 h 7,50 EUR 7,50 EUR 
 

10.00.0.027   Pumpe bis 15,0 m³/h 

 

Pumpe bis 15,0 m³/h  Bei Einsatz der vorbeschriebenen Pumpen im Dauereinsatz, z.B. bei 
Grundwasserabpumpungen, wobei als Dauereinsatz eine Betriebszeit ab 25 Stunden pro Einsatzort 
gilt, wird diese Position für die Abrechnung nur mit 55% in Rechnung gesetzt. Betriebsstunden 
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Pumpen, bis 10m Förderhöhe, einschl. Schläuche. 
 

 1,000 h 10,00 EUR 10,00 EUR 
 

10.00.0.028   Bake 

 

Bake gem. RSA 95 
 

 1,000 d 0,80 EUR 0,80 EUR 
 

10.00.0.029   Ständer 

 

Ständer gem. RSA 95 
 

 1,000 d 0,70 EUR 0,70 EUR 
 

10.00.0.030   Lampe 

 

Lampe gem RSA 95 
 

 1,000 d 1,10 EUR 1,10 EUR 
 

10.00.0.031   Schranke 

 

Schranke gem. RSA 95 
 

 1,000 d 1,00 EUR 1,00 EUR 
 

10.00.0.032   Brückenplatte aus Stahl / Brückenklasse 30/30 

 

Brückenplatte aus Stahl / Brückenklasse 30/30 
 

 1,000 qm 43,00 EUR 43,00 EUR 
 

10.00.0.033   Fußgängerbrücke 

 

Fußgängerbrücke Breite bis 1,00 m Grabenbreite bis 2,00 m 
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 1,000 Stk 54,00 EUR 54,00 EUR 
 

10.00.0.034   Bauzaunelement 2,0 m hoch je Kalendertag 

 

Bauzaun, wie z.B. Heraszäune o.ä. als Zulage zu der normalen Baustellenabsicherung, nur auf 
besondere Anordnung der STEAG-Bauleitung anliefern, aufstellen, unterhalten und nach Beendigung 
abbauen und abtransportieren. Die für die Baumaßnahme erforderlichen Umrüstungen sind im Preis 
einzurechnen. Bauzaunelement 2,0 m hoch je Kalendertag 
 

 1,000 d 0,65 EUR 0,65 EUR 
 

 

 
 

Summe 10 Geräteliste 843,75 EUR 
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11 Materialpreisliste 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Bei der Ausführung von Stundenlohnarbeiten gilt: Alle zu liefernden und einzubauenden Materialien 
entsprechen der jeweils gültigen Norm. Materiallieferungen durch den Auftragnehmer erfolgen frei 
Baustelle einschl. Abladen. Es werden folgende Preise abgerechnet: Bei von der STEAG-Bauleitung 
angeforderte kurzfristige, nicht planbare, Anlieferungen werden die Transportkosten zusätzlich 
vergütet. 
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11.01 Schüttgüter 

 

 
 

11.01.0.001   Rollkies 16 - 32 mm liefern 

 

 

 1,000 t 26,00 EUR 26,00 EUR 
 

11.01.0.002   Rollkies 32 - 63 mm liefern 

 

 

 1,000 t 26,00 EUR 26,00 EUR 
 

11.01.0.003   Rheinsand 0 - 2 mm liefern 

 

 

 1,000 t 18,50 EUR 18,50 EUR 
 

11.01.0.004   gesiebten Oberboden liefern 

 

 

 1,000 t 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

11.01.0.005   Kalksteinmineralgemisch 0-22 mm bis 0-45 mm kornabgestuft 

 

Kalksteinmineralgemisch 0-22 mm bis 0-45 mm kornabgestuft gem. TL SoB-StB und ZTV SoB-StB 
 

 1,000 t 22,00 EUR 22,00 EUR 
 

11.01.0.006   Recycling-Material bis 0-45 mm kornabgestuft 

 

Recycling-Material bis 0-45 kornabgestuft, RC I mit Gütezeugnis 
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 1,000 t 5,00 EUR 5,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 11.01 Schüttgüter 112,50 EUR 
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11.02 Beton, Mörtel und Steine 

 

 
 

11.02.0.001   Beton C 8/10 

 

Beton C 8/10 Körnung 0-16 mm, Expositionsklasse XC4 XF1 XA1 
 

 1,000 cbm 75,00 EUR 75,00 EUR 
 

11.02.0.002   Beton C 12/15 

 

Beton C 12/15 Körnung 0-16 mm, Expositionsklasse XC4 XF1 XA1 
 

 1,000 cbm 80,00 EUR 80,00 EUR 
 

11.02.0.003   Beton C 25/30 

 

Beton C 25/30 Körnung 0-16 mm, Expositionsklasse XC4 XF1 XA1 
 

 1,000 cbm 90,00 EUR 90,00 EUR 
 

11.02.0.004   Beton C 30/37 

 

Beton C 30/37 Körnung 0-16 mm, Expositionsklasse XC4 XF1 XA1 
 

 1,000 cbm 95,00 EUR 95,00 EUR 
 

11.02.0.005   Fertigmörtel MG III, 25 kg/sa 

 

Fertigmörtel MG III, 25 kg/sa 
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 1,000 Sack 3,50 EUR 3,50 EUR 
 

11.02.0.006   Mörtel MG III 

 

Mörtel MG III 
 

 1,000 cbm 125,00 EUR 125,00 EUR 
 

11.02.0.007   Zement CEM I oder CEM II  32,5 

 

Zement CEM I oder CEM II 32,5 25kg/Sack 
 

 1,000 Sack 3,00 EUR 3,00 EUR 
 

11.02.0.008   Tonerde-Schmelzzement 

 

Tonerde-Schmelzzement, 5 kg/Sack 
 

 1,000 Sack 20,00 EUR 20,00 EUR 
 

11.02.0.009   Ziegel MZ 12-1,8 2DF 

 

Ziegel MZ 12-1,8 2DF 
 

 1,000 Stk 0,50 EUR 0,50 EUR 
 

11.02.0.010   Ziegel MZ 12-1,8 3DF 

 

Ziegel MZ 12-1,8 3DF 
 

 1,000 Stk 0,60 EUR 0,60 EUR 
 

11.02.0.011   Kanalklinker 40-2,2  NF 

 

Kanalklinker 40-2,2  NF 
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 1,000 Stk 0,70 EUR 0,70 EUR 
 

 

 
 

Summe 11.02 Beton, Mörtel und Steine 493,30 EUR 
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11.03 Baustahl 

 

 
 

11.03.0.001   Betonstabstahl 

 

Betonstabstahl B500B, nach DIN 488. 
 

 1,000 t 1.250,00 EUR 1.250,00 EUR 
 

11.03.0.002   Betonstahlmatten 

 

Betonstahlmatten B500A, nach DIN 488. 
 

 1,000 t 1.250,00 EUR 1.250,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 11.03 Baustahl 2.500,00 EUR 
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11.04 Asphaltmaterial 

 

 
 

11.04.0.001   Asphalttragschicht AC 22 T 

 

Asphaltragschicht AC 22 T Sgem. ZTV T StB in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 
 

 1,000 t 75,00 EUR 75,00 EUR 
 

11.04.0.002   Asphaltbinder AC 16 B S SG 

 

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in 
Straßen der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 
 

 1,000 t 110,00 EUR 110,00 EUR 
 

11.04.0.003   Asphaltfeinbeton 0/5 bzw. 0/8 oder 0/11 

 

Asphaltfeinbeton 0/5 bzw. 0/8 oder 0/11 gem. TL Asphalt StB und ZTV Asphalt StB nach den 
jeweiligen Vorschriften des Tiefbauamtes für Verkehrsflächen der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 
 

 1,000 t 140,00 EUR 140,00 EUR 
 

11.04.0.004   Splittmastix SMA 0/5 bzw. 0/8 

 

Splittmastix SMA 0/5 bzw. 0/8 gem. TL Asphalt StB und ZTV Asphalt StB nach den jeweiligen 
Vorschriften des Tiefbauamtes für Verkehrsflächen der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 
 

 1,000 t 160,00 EUR 160,00 EUR 
 

11.04.0.005   Tragdeckschicht AC 16 TD 

 

Asphaltragschicht AC 16 TD gem. ZTV-A StB in Verkehrsflächen 
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 1,000 t 110,00 EUR 110,00 EUR 
 

11.04.0.006   Kaltasphalt 2/5 

 

Kalteinbaufähige Bitumenmasse, z.B. Compromac 
 

 1,000 t 105,00 EUR 105,00 EUR 
 

11.04.0.007   Heißbitumenvergussmasse 

 

Heißbitumenvergussmasse 
 

 1,000 kg 3,50 EUR 3,50 EUR 
 

11.04.0.008   Bitumenband 25/10 mm 

 

Bitumenband 25/10 mm 
 

 1,000 m 4,00 EUR 4,00 EUR 
 

11.04.0.009   Bitumenband 40/10 mm 

 

Bitumenband 40/10 mm 
 

 1,000 m 5,00 EUR 5,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 11.04 Asphaltmaterial 712,50 EUR 
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11.05 Bauholz und Schalung 

 

 
 

11.05.0.001   Kantholz Vorhaltung einschl. Verschnitt 

 

Kantholz, Vorhaltung einschl. Verschnitt als Bauholz sägerauh in verschiedenen Querschnitten 
 

 1,000 cbm 135,00 EUR 135,00 EUR 
 

11.05.0.002   Bohlen Vorhaltung einschl. Verschnitt 

 

Holzbohlen, Vorhaltung einschl. Verschnitt als Bauholz sägerauh in verschiedenen Abmessungen 
Stärke 5 cm 
 

 1,000 qm 9,00 EUR 9,00 EUR 
 

11.05.0.003   Brettschalung Vorhaltung einschl. Verschnitt 

 

Schalung 22-24 mm, Vorhaltung einschl. Verschnitt als rauhe Brettschalung oder Schaltafeln 
 

 1,000 qm 5,60 EUR 5,60 EUR 
 

11.05.0.004   Dreikantleisten 

 

Dreikantleisten Kantenlänge 15/15 mm 
 

 1,000 m 1,80 EUR 1,80 EUR 
 

 

 
 

Summe 11.05 Bauholz und Schalung 151,40 EUR 
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11.06 Einfassungen, Pflaster- und Plattenmaterial 

 

 
 

11.06.0.001   Rasenkantensteine/Kantensteine 

 

Rasenkantensteine/Kantensteine 6/20/100 bis 10/25/100 gem. DIN EN 1340 
 

 1,000 m 4,00 EUR 4,00 EUR 
 

11.06.0.002   Betonpflastersteine 16/24/14 cm 

 

Betonpflastersteine 16/16/14 oder 16/16/24 oder 16/14/14 gem. DIN EN 1338 
 

 1,000 Stk 0,75 EUR 0,75 EUR 
 

11.06.0.003   Kleinpflaster 9/11 (Basalt) 

 

Kleinpflaster 9/11 (Basalt) gem. DIN EN 1338 
 

 1,000 qm 63,00 EUR 63,00 EUR 
 

11.06.0.004   Mosaikpflaster (Basalt) 

 

Mosaikpflaster (Basalt) gem DIN EN 1338 
 

 1,000 qm 57,00 EUR 57,00 EUR 
 

11.06.0.005   Betonverbundpflaster 6 cm dick 

 

Betonverbundpflaster 6 cm dick gem. DIN EN 1338 
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 1,000 qm 10,00 EUR 10,00 EUR 
 

11.06.0.006   Betonverbundpflaster 8 cm dick 

 

Betonverbundpflaster 8 cm dick gem. DIN EN 1338 
 

 1,000 qm 12,00 EUR 12,00 EUR 
 

11.06.0.007   Gehwegplatten, Beton 30/30 cm 

 

Gehwegplatten, Beton 30/30 cm gem. DIN EN 1339 
 

 1,000 qm 10,00 EUR 10,00 EUR 
 

11.06.0.008   Gehwegplatten, Beton 40/40 cm 

 

Gehwegplatten, Beton 40/40 cm gem. DIN EN 1339 
 

 1,000 qm 14,00 EUR 14,00 EUR 
 

11.06.0.009   Gehwegplatten, Beton 50/50 cm 

 

Gehwegplatten, Beton 50/50 cm gem. DIN EN 1339 
 

 1,000 qm 15,00 EUR 15,00 EUR 
 

11.06.0.010   Betonbordstein 15/18/30/100 

 

Betonbordstein 15/18/30/100 gem DIN EN 1340 
 

 1,000 m 9,00 EUR 9,00 EUR 
 

11.06.0.011   Betonbordstein 15/18/30/ Bogenstein 

 

Betonbordstein 15/18/30/ Bogenstein gem. DIN EN 1340 
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 1,000 m 13,00 EUR 13,00 EUR 
 

11.06.0.012   Betonbordstein 8/20/100 

 

Betonbordstein 8/20/100 gem. DIN EN 1340 
 

 1,000 m 4,00 EUR 4,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 11.06 Einfassungen, Pflaster- und Plattenmaterial 211,75 EUR 
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11.07 Entwässerung 

 

 
 

11.07.1 PVC-Rohre 

 

 
 

11.07.1.001   PVC-KG-Bogen, DN 100 

 

PVC-KG-Bogen nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 100 
 

 1,000 Stk 1,35 EUR 1,35 EUR 
 

11.07.1.002   PVC-KG-Bogen, DN 125 

 

PVC-KG-Bogen nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 125 
 

 1,000 Stk 2,50 EUR 2,50 EUR 
 

11.07.1.003   PVC-KG-Bogen, DN 150 

 

PVC-KG-Bogen nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 150 
 

 1,000 Stk 3,60 EUR 3,60 EUR 
 

11.07.1.004   PVC-KG-Bogen, DN 200 

 

PVC-KG-Bogen nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 200 
 

 1,000 Stk 7,10 EUR 7,10 EUR 
 

11.07.1.005   PVC-KG-Abzweig, DN 100 

 

PVC-KG-Abzweig nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 100 
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 1,000 Stk 2,60 EUR 2,60 EUR 
 

11.07.1.006   PVC-KG-Abzweig, DN 125 

 

PVC-KG-Abzweig nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 125 
 

 1,000 Stk 4,30 EUR 4,30 EUR 
 

11.07.1.007   PVC-KG-Abzweig, DN 150 

 

PVC-KG-Abzweig nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 150 
 

 1,000 Stk 6,10 EUR 6,10 EUR 
 

11.07.1.008   PVC-KG-Abzweig, DN 200 

 

PVC-KG-Abzweig nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 200 
 

 1,000 Stk 11,70 EUR 11,70 EUR 
 

11.07.1.009   PVC-KG-Muffenrohr, DN 100 

 

PVC Muffenrohr, Durchmesser 100 mm 
 

 1,000 m 2,60 EUR 2,60 EUR 
 

11.07.1.010   PVC-KG-Muffenrohr, DN 125 

 

PVC Muffenrohr, Durchmesser 125 mm 
 

 1,000 m 3,30 EUR 3,30 EUR 
 

11.07.1.011   PVC-KG-Muffenrohr, DN 150 

 

PVC Muffenrohr, Durchmesser 150 mm 
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 1,000 m 4,80 EUR 4,80 EUR 
 

11.07.1.012   PVC-KG-Muffenrohr, DN 200 

 

PVC Muffenrohr, Durchmesser 200 mm 
 

 1,000 m 7,90 EUR 7,90 EUR 
 

11.07.1.013   PVC-KG-Reduzierstück DN 125 auf DN 100 

 

PVC-KG-Reduzierstück nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, DN 125 auf DN 100 
 

 1,000 Stk 1,50 EUR 1,50 EUR 
 

11.07.1.014   PVC-KG-Reduzierstück DN 150 auf DN 125 

 

PVC-KG-Reduzierstück nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, DN 150 auf DN 125 
 

 1,000 Stk 2,00 EUR 2,00 EUR 
 

11.07.1.015   PVC-KG-Reduzierstück DN 200 auf DN 150 

 

PVC-KG-Reduzierstück nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, DN 200 auf DN 150 
 

 1,000 Stk 2,50 EUR 2,50 EUR 
 

11.07.1.016   PVC-KG-Überschiebmuffe DN 100 

 

PVC-Überschiebmuffe nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 100 
 

 1,000 Stk 1,20 EUR 1,20 EUR 
 

11.07.1.017   PVC-KG-Überschiebmuffe DN 125 

 

PVC-Überschiebmuffe nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 125 
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 1,000 Stk 1,80 EUR 1,80 EUR 
 

11.07.1.018   PVC-KG-Überschiebmuffe DN 150 

 

PVC-Überschiebmuffe nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 150 
 

 1,000 Stk 2,40 EUR 2,40 EUR 
 

11.07.1.019   PVC-KG-Überschiebmuffe DN 200 

 

PVC-Überschiebmuffe nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 200 
 

 1,000 Stk 4,60 EUR 4,60 EUR 
 

11.07.1.020   Drainagerohr DN 100 (Porosit) 

 

Dränrohre PVC DN 100 mit Kokosumhüllung Flexibles Dränrohr, gewellt nach DIN 1187, Form A,gelb, 
geschlitzt, Schlitzbreite 1,2 mm, 
 

 1,000 m 2,40 EUR 2,40 EUR 
 

11.07.1.021   Flexibles PVC-Drainagerohr DN 100 

 

Flexibles PVC-Drainagerohr Durchmesser 100 mm gem. DIN 1187 
 

 1,000 m 1,30 EUR 1,30 EUR 
 

 

 
 

Summe 11.07.1 PVC-Rohre 77,55 EUR 
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11.07.2 PP KG 2000 Rohre 

 

 
 

11.07.2.001   KG 2000 DN/OD 110 

 

 

 1,000 m 4,20 EUR 4,20 EUR 
 

11.07.2.002   KG 2000 DN/OD 125 

 

 

 1,000 m 6,00 EUR 6,00 EUR 
 

11.07.2.003   KG 2000 DN/OD 160 

 

 

 1,000 m 8,60 EUR 8,60 EUR 
 

11.07.2.004   KG 2000 DN/OD 200 

 

 

 1,000 m 14,00 EUR 14,00 EUR 
 

11.07.2.005   KG 2000 DN/OD 250 

 

 

 1,000 m 35,00 EUR 35,00 EUR 
 

11.07.2.006   KG 2000 Bögen DN 110 

 

 

 1,000 Stk 3,80 EUR 3,80 EUR 
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11.07.2.007   KG 2000 Bögen DN 125 

 

 

 1,000 Stk 6,00 EUR 6,00 EUR 
 

11.07.2.008   KG 2000 Bögen DN 160 

 

 

 1,000 Stk 9,80 EUR 9,80 EUR 
 

11.07.2.009   KG 2000 Bögen DN 200 

 

 

 1,000 Stk 17,00 EUR 17,00 EUR 
 

11.07.2.010   KG 2000 Bögen DN 250 

 

 

 1,000 Stk 52,00 EUR 52,00 EUR 
 

11.07.2.011   KG 2000 Abzweige DN/OD 110/110 45° 

 

 

 1,000 Stk 6,20 EUR 6,20 EUR 
 

11.07.2.012   KG 2000 Abzweige DN/OD 125/110 45° 

 

 

 1,000 Stk 9,00 EUR 9,00 EUR 
 

11.07.2.013   KG 2000 Abzweige DN/OD 125/125 45° 

 

 

 1,000 Stk 9,40 EUR 9,40 EUR 
 

11.07.2.014   KG 2000 Abzweige DN/OD 160/110 45° 
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 1,000 Stk 9,90 EUR 9,90 EUR 
 

11.07.2.015   KG 2000 Abzweige DN/OD 160/125 45° 

 

 

 1,000 Stk 16,40 EUR 16,40 EUR 
 

11.07.2.016   KG 2000 Abzweige DN/OD 160/160 45° 

 

 

 1,000 Stk 13,50 EUR 13,50 EUR 
 

11.07.2.017   KG 2000 Abzweige DN/OD 200/160 45° 

 

 

 1,000 Stk 29,10 EUR 29,10 EUR 
 

11.07.2.018   KG 2000 Abzweige DN/OD 200/200 45° 

 

 

 1,000 Stk 35,30 EUR 35,30 EUR 
 

11.07.2.019   KG 2000 Abzweige DN/OD 250/160 45° 

 

 

 1,000 Stk 55,50 EUR 55,50 EUR 
 

11.07.2.020   KG 2000 Abzweige DN/OD 250/250 45° 

 

 

 1,000 Stk 95,80 EUR 95,80 EUR 
 

11.07.2.021   KG 2000 Reduktionsstücke DN 125/110 
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 1,000 Stk 3,50 EUR 3,50 EUR 
 

11.07.2.022   KG 2000 Reduktionsstücke DN 160/110 

 

 

 1,000 Stk 4,80 EUR 4,80 EUR 
 

11.07.2.023   KG 2000 Reduktionsstücke DN 160/125 

 

 

 1,000 Stk 5,70 EUR 5,70 EUR 
 

11.07.2.024   KG 2000 Reduktionsstücke DN 200/160 

 

 

 1,000 Stk 13,00 EUR 13,00 EUR 
 

11.07.2.025   KG 2000 Reduktionsstücke DN 250/200 

 

 

 1,000 Stk 38,70 EUR 38,70 EUR 
 

11.07.2.026   KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 110 

 

 

 1,000 Stk 1,20 EUR 1,20 EUR 
 

11.07.2.027   KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 125 

 

 

 1,000 Stk 1,90 EUR 1,90 EUR 
 

11.07.2.028   KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 160 
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 1,000 Stk 2,50 EUR 2,50 EUR 
 

11.07.2.029   KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 200 

 

 

 1,000 Stk 5,30 EUR 5,30 EUR 
 

11.07.2.030   KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 110 

 

KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 110 
 

 1,000 Stk 4,00 EUR 4,00 EUR 
 

11.07.2.031   KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 125 

 

KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 125 
 

 1,000 Stk 4,40 EUR 4,40 EUR 
 

11.07.2.032   KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 160 

 

KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 160 
 

 1,000 Stk 7,30 EUR 7,30 EUR 
 

11.07.2.033   KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 200 

 

KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 200 
 

 1,000 Stk 17,00 EUR 17,00 EUR 
 

11.07.2.034   KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 250 

 

KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 250 
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 1,000 Stk 36,90 EUR 36,90 EUR 
 

11.07.2.035   KG 2000 Übergang Steinzeugrohr KGUS DN/OD 110 

 

KG 2000 Übergang Steinzeugrohr KGUS DN/OD 110 Spitzende 
 

 1,000 Stk 16,30 EUR 16,30 EUR 
 

11.07.2.036   KG 2000 Übergang Steinzeugrohr KGUS DN/OD 160 

 

KG 2000 Übergang Steinzeugrohr KGUS DN/OD 160 Spitzende 
 

 1,000 Stk 35,50 EUR 35,50 EUR 
 

11.07.2.037   KG 2000 Übergang Steinzeugrohr KGUSM DN/OD 110 

 

KG 2000 Übergang Steinzeugrohr KGUSM DN/OD 110 Muffenrohr 
 

 1,000 Stk 12,90 EUR 12,90 EUR 
 

11.07.2.038   KG 2000 Übergang Steinzeugrohr KGUSM DN/OD 160 

 

KG 2000 Übergang Steinzeugrohr KGUSM DN/OD 160 Muffenrohr 
 

 1,000 Stk 18,10 EUR 18,10 EUR 
 

11.07.2.039   KG 2000 Übergang Steinzeugrohr KGUG DN/OD 110 

 

KG 2000 Übergang Steinzeugrohr KGUG DN/OD 110 Gussrohreinsteckende 
 

 1,000 Stk 7,40 EUR 7,40 EUR 
 

 

 
 

Summe 11.07.2 PP KG 2000 Rohre 672,90 EUR 
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11.07.1 PVC-Rohre 77,55 EUR 

 

 
 

11.07.2 PP KG 2000 Rohre 672,90 EUR 

 

 
 

 x  

11.07 Entwässerung 750,45 EUR 
 



 
STEAG Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         RPV Tiefbau 11/2021           
   
 

 
Seite 115 

 

11.08 Kanaldielen und Spundbohlen 

 

 
 

11.08.0.001   Kanaldielen Grundposition 

 

Kanaldielen (alle Sorten) bis zu 4 Wochen vorhalten einschl. Verschnitt 
 

 1,000 t 700,00 EUR 700,00 EUR 
 

11.08.0.002   Kanaldielen Vorhaltung 

 

Kanaldielen Vorhaltung über die 4. Woche hinaus, Abrechnung nach Gewicht pro Kalenderwoche 
(t/Woche) 
 

 1,000 tWo 25,00 EUR 25,00 EUR 
 

11.08.0.003   Zulage Kanaldielen verloren 

 

Zulage für verlorene Kanaldielen 
 

 1,000 t 230,00 EUR 230,00 EUR 
 

11.08.0.004   Spundbohlen Grundposition 

 

Spundbohlen (alle Sorten) bis zu 4 Wochen vorhalten einschl. Verschnitt 
 

 1,000 t 725,00 EUR 725,00 EUR 
 

11.08.0.005   Spundbohlen Vorhaltung 

 

Spundbohlen Vorhaltung über die 4. Woche hinaus, Abrechnung nach Gewicht pro Kalenderwoche 
(t/Woche) 
 

 1,000 tWo 26,00 EUR 26,00 EUR 
 

11.08.0.006   Zulage Spundbohlen verloren 

 

Zulage für verlorene Spundbohlen 
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 1,000 t 250,00 EUR 250,00 EUR 
 

11.08.0.007   Stahlsteifen, -spindeln in verschiedenen Längen 

 

Stahlsteifen, -spindeln in verschiedenen Längen auch länger als 4 Wochen vorhalten 
 

 1,000 Stk 4,00 EUR 4,00 EUR 
 

11.08.0.008   Profilstahl S235JR für Aussteifungsrahmen in Baugruben 

 

Profilstahl S235JR für Aussteifungsrahmen in Baugruben in verschiedenen Querschnitten liefern und 
vorhalten. 
 

 1,000 t 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 11.08 Kanaldielen und Spundbohlen 2.960,00 EUR 
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11.09 Sonstiges 

 

 
 

11.09.0.001   Corabit-Binde 20 cm breit 

 

Corabit-binde 20 cm breit 
 

 1,000 m 3,50 EUR 3,50 EUR 
 

11.09.0.002   Zwei-Komponenten-Bitumendichtungsmasse 

 

Zwei-Komponenten-Bitumendichtungsmasse, wie z.B. Plastikol UDM 2, bzw. Nafuflex 2K oder 
gleichwertig. 
 

 1,000 kg 4,80 EUR 4,80 EUR 
 

11.09.0.003   Spezialgewebe passend zur Dichtungsmasse 

 

Spezialgewebe passend zur Dichtungsmasse 
 

 1,000 qm 3,00 EUR 3,00 EUR 
 

11.09.0.004   Geschäumtes Polystyrol (z.B. Styropor) 

 

Geschäumtes Polystyrol XPS 
 

 1,000 cbm 185,00 EUR 185,00 EUR 
 

11.09.0.005   Schwerlastanker M18 

 

Schwerlastanker M18 z.B. Fischer FZA 18x80 M 12/25 VZ oder gleichwertig liefern 
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 1,000 Stk 9,00 EUR 9,00 EUR 
 

 

 
 

Summe 11.09 Sonstiges 205,30 EUR 
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11.01 Schüttgüter 112,50 EUR 

 

 
 

11.02 Beton, Mörtel und Steine 493,30 EUR 

 

 
 

11.03 Baustahl 2.500,00 EUR 

 

 
 

11.04 Asphaltmaterial 712,50 EUR 

 

 
 

11.05 Bauholz und Schalung 151,40 EUR 

 

 
 

11.06 Einfassungen, Pflaster- und Plattenmaterial 211,75 EUR 

 

 
 

11.07 Entwässerung 750,45 EUR 

 

 
 

11.08 Kanaldielen und Spundbohlen 2.960,00 EUR 

 

 
 

11.09 Sonstiges 205,30 EUR 
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 x  

11 Materialpreisliste 8.097,20 EUR 
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01 Allgemeine Arbeiten 2.524,00 EUR 

 

 
 

02 Erdarbeiten 1.736,75 EUR 

 

 
 

03 Rohrleitungen und Entwässerung 510,90 EUR 

 

 
 

04 Leitungssicherung und Kabelzug 2.313,50 EUR 

 

 
 

05 Straßenbauarbeiten 2.422,00 EUR 

 

 
 

06 Betonbohrarbeiten 520,00 EUR 

 

 
 

07 Beton- und Stahlbetonarbeiten 4.150,00 EUR 

 

 
 

08 Maurerarbeiten 656,00 EUR 

 

 
 

09 Schachtbauwerke 14.725,00 EUR 
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10 Geräteliste 843,75 EUR 

 

 
 

11 Materialpreisliste 8.097,20 EUR 

 

 
 

 x  

 Rahmenvertrag 38.499,10 EUR 
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Nettobetrag 38.499,10 EUR 

zzgl. 19 % Umsatzsteuer 7.314,83 EUR 

  x  

Bruttobetrag 45.813,93 EUR 
 

 


