Ausschreibung Fernwdarme

von Iqony
Leistung: Baulos 1.3 - Tiefbauarbeiten HDD & Pressung
Projekt: Bredeney Trasse
Bauherr: Igony Fernwarme Essen GmbH & Co. KG
Schederhofstr. 6
45145 Essen
Zustandig: kaufm.: Jldrgen Mikolayczak Tel.: 0201-801-3725
techn.: Georg Rottgers Tel.: 0201-801 4846
Baustelle:
Planung: Igony Fernwarme GmbH
Schederhofstr. 6
45145 Essen
Tel.: 0201-801-4900
Fax: 0201-801-4888
E-Mail:

Das Angebot wird vom Bieter fiir den Auftraggeber kostenfrei und unverbindlich erstellt.

Vom Bieter auszufiullen: Firma:
Anschrift:
Bearbeiter:
Tel.:
Fax.
E-Malil: e ———————

Angebotssumme: Netto-Angebotssumme: EUR
zzgl. 19% Mwst. EUR

Brutto-Angebotssumme: EUR

Datum, Ort Stempel und Unterschrift

- Seite 1 -



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

Vorbemerkung Leistungsverzeichnis
Aligemeines
Fir samtliche auszufiihrende Arbeiten geltend die Technischen Richtlinien der Igony GmbH,
das AGFW-Regelwerk sowie samtliche Verordnungen in ihrer giiltigen Fassung.
Grundsétzlich ist folgendes bei den Preisen zu berticksichtigen und kann nicht zu
Mehrforderungen fihren:
Mit den Einheitspreisen sind alle Lieferungen und Leistungen einschlieRlich Nebenleistungen
abgegolten, soweit in diesen Bedingungen nicht ausdrticklich eine besondere Vergiitung
vorgesehen ist. Insbesondere werden keine Zulagen fiir Erschwernisse gewahrt und auch
Arbeitsunterbrechungen nicht vergitet.
Jeglicher Materialien An- und abtransport sowie alle Zwischentransporte fiir die einzelnen
Baumalinahmen bzw. Bauabschnitte miissen den ortlichen Gegebenheiten den besonderen
Erfordernissen des innerstadtischen Fernwarmeausbaues angepasst sein (siehe auch
Einkaufsbedingungen fiir Bauleistungen). Im Leistungsumfang der Richtpreispositionen ist
auch die erforderliche Materiallieferung frei Baustelle einschl. Abladen enthalten, es sei
denn, es wurde ausdricklich auf eine bauseitige Lieferung hingewiesen.
Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht fiir alle Gefahren, die sich aus den
vorzunehmenden Arbeiten ergeben oder mit diesen in Zusammenhang stehen. Die durch die
Arbeiten erforderlichen Verkehrssicherungsmalnahmen sind nach der
Straflenverkehrsordnung, im 6ffentlichen Verkehrsraum in Abstimmung mit dem
StraRenverkehrsamt und ggf. der Polizei zu treffen, wahrend der Bauzeit fiir den Tiefbau und
Rohrbau zu unterhalten und nach deren Beendigung zu entfernen. Werden
VerkehrssicherungsmalRnahmen von dem zustandigen Verkehrsamt angeordnet, die mit den
Regelplanen B I\ 1-9 (ausgenommen Regelplan BI/6) und B 11\ 1-9 (Richtlinien fiir die
Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen in der jeweils gliltigen Form inkl. der Einrichtung
von Halteverbotszonen) nicht erfiillt werden kénnen, werden nach Ricksprache und in
Abstimmung mit der Igony Bauleitung die Kosten gegen Nachweis Gibernommen.
Abrechnungsvorgabe fiir die Aushub- und Verflllpositionen, sowie fir die
StraRenoberflachenwiederherstellung sind dem Titel 2 und 5 vorangestellt.
Fir die Abrechnung der Bodenaushub- und Verfiillpositionen bei im Graben- bzw. Baugrube
befindlichen Bauwerken gilt: Zwischen BauwerksauRenkante und Graben- bzw.
Grubenwand wird ein Arbeitsraum von 50 cm vergtet.
Bei Haubenkanalen, Einzelfundamenten u. a. wird fir die Abrechnung eine Baugrubenbreite
vom Bauwerk zuziglich 2 x 0,35 m, an der Sohle gemessen, zugrunde gelegt.
Bei kanalfreien Systemen, z.B. Kunststoffmantelrohrdoppelleitungen, wird fiir die
Abrechnung eine Baugrubenbreite nach Normblatt (siehe Anlage 1) zu-grunde gelegt. Bei
einem verbauten Graben wird ein Verbauzuschlag je Grabenseite von 13 cm fiir die

Abrechnung festgelegt.
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Bei Entwasserungskanalarbeiten gelten die lichten Mindestbreiten von Graben der DIN
4124. Fir den Verbauzuschlag gelten die unter Punkt 3.3 aufgefiihrten Vorgaben.

Weitere Zuschlage fiir den Arbeitsraum wegen Verbaus, Schalung und der-gleichen werden
nicht vergitet.

Bei einfachen und doppelten Saumbohlen wird der Aushub entsprechend dem Normblatt
(Male siehe Anlage 1) vergtet.

Bei Unterschreitungen der vorgegebenen Abrechnungsmassen werden nur die tatsachlich
ausgeflihrten Massen vergiitet. Abgerechnet werden beim Aushub die nach der jeweiligen
Aushubposition ermittelten Massen ohne Abzug der vorhandenen Bauwerke, Leitungen,
Kabel 0. &. Es wird gestaffelt (Ebenen entsprechen den vorgegebenen Tiefen in den
Aushub- und Verbaupositionen) abgerechnet. Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass die auf die
Staffeltiefe bezogene Lange gegebenenfalls rechnerisch nachzuweisen ist. Die darauf
basierende Abrechnung erfolgt also bezogen auf die Ebene der Staffeltiefe, wobei die
Gelandeoberkante grundsatzlich als Nullebene anzusehen ist.

Es wird nochmals ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Arbeitsraume
der Graben und Baugruben nach den technischen Vorschriften, wie z.B. DIN 4124,
auszufihren sind.

Bei Arbeiten an Baustellen, die nicht direkt angefahren werden kdnnen (enge Toreinfahrten,
Hinterhdfe etc.), werden nur die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Zulagen (Pos. 2.3.3
bis 2.3.4 als Erschwernis verglitet. Weiter Zulagen werden nicht gewahrt.

Materialien, die in das Eigentum des Auftragnehmers (ibergehen bzw. zu beseitigen sind,
sind vom Auftragnehmer umweltvertraglich und entsprechend den geltenden Vorschriften zu
entsorgen. Auf Verlangen der Bauleitung sind Nachweise vorzulegen. Deponiegebiihren
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

In Abweichung von den Einkaufsbedingungen fiir Bauleistungen und den
Einkaufsbedingungen fiir Stundenlohnarbeiten gilt:

Bei Stundenlohnarbeiten beginnt die Arbeitszeit mit der Arbeitsaufnahme am jeweiligen
Baustelleneinsatzort. Wird die Arbeit dort vor Ablauf eines Arbeitstages beendet und die
Arbeit an einem anderen Baustelleneinsatzort fortgesetzt, so wird die Fahr- und Wegezeit
zwischen dem ersten Baustelleneinsatzort und dem nachsten Baustelleneinsatzort als
Stundenlohnarbeitszeit vergitet.

Anmerkung: Fahr- und Wegzeiten zwischen verschiedenen Baustelleneinsatzorten werden
nicht vergiitet, wenn an diesen Baustelleneinsatzorten Leistungslohnarbeiten verrichtet
werden.

Wird an einem Baustelleneinsatzort eine Leistungslohnarbeit beendet und wird am gleichen
Tag im Anschluss daran an einem weiteren Baustelleneinsatzort eine Stundenlohnarbeit
aufgenommen, so gilt die Regelung gemaR 6.1, Satz 1.

Bei kurzfristigem von der Iqony Bauleitung geforderten Einsatz, d.h. Abziehen von Personal
und Geréten bei dringenden Arbeiten von einem Baustellenort an einen n&chsten

Baustelleneinsatzort, wird die Fahr- und Wegezeit vergiitet.
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Nachstehend aufgefiihrte Arbeiten werden sofern es der Baufortschritt erforderlich macht -
wie folgt abgerechnet:

Aushubarbeiten, Titel 2.2.1 bis 2.2.3

60 % fir den Aushub

40 % fiir die Wiederverfiillung

Verbauarbeiten, Titel 2.5
60 % fir den Einbau
40 % fir die Vorhaltung und den Ausbau

Provisorische Uberfahrten, Pos. 1.1.2.1 bis 1.1.2.9

60 % fiir den Einbau
40 % fir die Vorhaltung und den Ausbau

Erlauterung zur Nummerierung des Leistungsverzeichnisses

Titel 1 Aligemeine Arbeiten

Titel 2 Erdarbeiten

Titel 3 Rohrleitungen und Entwasserungen
Titel 4 Leitungssicherung und Kabelzug
Titel 5 StraRenbauarbeiten

Titel 6 Betonbohrarbeiten

Titel 7 Beton- und Stahlbetonarbeiten
Titel 8 Maurerarbeiten

Titel 9 Schachtbauwerke

Titel 10 Gerételiste

Titel 11 Materialliste

Dimensionserklarung

mm Millimeter

cm Zentimeter

m Meter

am Quadratmeter

cbm Kubikmeter

dm?® Kubikdezimeter, Liter
kg Kilogramm

g Gramm

t Tonne

Stk Stiick
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h Stunde
min Minute
d Tag
Wo Woche
kN kilonewton
kW Kilowatt
Sack Sack
Psch pauschal
Abkiirzungen
Durchm. Durchmesser
0.4. oder &hnlich
ogl. oder gleichwertig
Einschl. einschlieBlich
Erf. erforderlich
Inkl. inklusive
Pos. Position
o.a. oben angegeben
D Dicke
i. M. im Mittel
i. Li. im Lichten
D pr Proctordichte
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07 Geschlossene Querung HDD - Allgemein

07.01 Technische Bearbeitung Spulbohrung

07.01.1 Technische Bearbeitung Spulbohrung

07.01.1.010 Baustelleneinrichtungsplan erstellen und fortschreiben

Baustelleneinrichtungsplan erstellen und fortschreiben
Erstellung eines Baustellenrichtungsplanes mit Angabe
Lage, Art der Befestigung und Sicherung von:
Bohrgerat

Gestangelager

Separations-/Recyclinganlage

Lagercontainer

Mischanlage

Sammelbecken

Energiecontainer

Werkzeugcontainer

Baubiros

Sanitarcontainer

Rohrlager

Rohrbautrasse

Schotter, Recyclingmaterial (Korngréf3e + Machtigkeit),
Beton- oder Stahlplatten, Baggermatten
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Stellplatze

usw.

Baustellenzu- und Abfahrten und deren Absicherung sind
darzustellen.

Ubergabe digital als PDF-Datei.

2,000 St EUR .., EUR

07.01.1.020 Storfallkonzept erstellen

Erstellung eines Storfallkonzeptes fur den jeweiligen
Kreuzungspunkt mit Erlauterungen.

Gefahrdungskatalog mit Darstellung der zum Einsatz
kommenden Geréte und Materialien unter Beriicksichtigung
der maflinahmenbezogenen Gefahrdungsbeurteilung des AN
erstellen. Darstellung der eventuell auftretenden

Storfalle, der vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen und
der Vorgehensweise bei Auftreten des Storfalls.

Mdgliche Stoérfalle sind z. B.

Maschinen- und Materialschaden und damit verbundenen
Stillstandszeiten

Bohrlocheinstiirtze wahrend der Aufweit- und
Einziehvorgange

Antreffen von Bohrhindernissen
unvorhergesehene Setzungen an der Oberflache

Ausfall der Anlage oder Personal wahrende der
Bohrarbeiten

falsche Bedienung
hoher Bentonitverbrauch und Spulungsverlust

Spulungsausbriiche getrennt nach Ausbriichen im Baufeld,
FlieRgewasser und an Verkehrswegen

Brand von Anlagenteilen
Verunreinigungen Boden
Festfahren des Bohrkopfes

ReiRen des Bohrgesténges und Bruch der untertagigen
Bohrausriistung
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Anbohren von Fremdleitungen

Kontakt der Bohranlage mit Freileitungen
Abweichungen von der Sollbohrlinie

Die jeweils erforderlichen, bautechnischen Mal3hahmen
zur Behebung der aufgelisteten Storfalle sowie
geotechnische Randbedingungen sind zu benennen.
Der AN wird spatestens bis 4 Wochen vor Beginn des
Betriebs ein vollstandiges, um alle relevanten

projektspezifischen Angaben erganzten Storfallkonzept
zur Abstimmung und Genehmigung vorlegen.

2,000 St EUR .., EUR

07.01.1.030 Havarieplan erstellen

Erstellung eines Havarieplans fur den jeweiligem
Kreuzungspunkt.

Plan Uber Flucht- und Rettungswege unter Beachtung des
Storfallkonzeptes, des Alarmplans, des Si-Ge-Plans, der
DGUV-Vorschriften und ASR 5.2 erarbeiten.

Der Plan umfasst die Zuweisung der Aufgaben sowie
namentliche Arbeitsanweisungen im Storfallszenario
(Alarmplan/Notfallplan) mit Darstellung der gesamten
Baustelleneinrichtung inkl. der Fluchtwege.

Die Plane sind stets aktuell zu halten und an die
Baustellengegebenheiten anzupassen.

2,000 St EUR .., EUR

07.01.1.040 Dokumentation Spulbohrung

Erstellen, Sammeln und Ubergeben der
Dokumentationsunterlagen fiir die Spilbohrung. Dies sind
unter anderem:

Bautagesberichte

Bohrprotokolle

Spulungsprotokolle

Bohrlochvermessungsprotokolle ("Survey-Protokolle")
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Duct-Runner-Protokoll

Lieferscheine und Dokumentation der eingesetzten
Materialien (mit u.a. Angaben zu Durchmesser,
Wandstérke und Nenndruck, Materialzeugnisse)

Prifprotokolle

Entsorgungsnachweise Bohrklein und Bohrspiilung
Bestandsvermessung

Bestandsplane

Abnahmeprotokolle

Schweil3protokolle mit Nummerierung der einzelnen
SchweilRwulste

Ausschalprotokolle tiber das Abschélen der
InnenschweilB3wulste der Rohranlage mit Bilddokumentation
der Schweil3nahte inkl. Zuordnung der Schwei3nahte zur
Lage im Ubersichtsplan

Verdammprotokoll

Bezlglich des detaillierten Umfanges und Inhalte der
Dokumentation gelten die Vorgaben der Technischen
Richtlinien des DCA.

Berichte sind arbeitstaglich bis 09:00 Uhr zu
Ubermitteln. Dies gilt fur alle genannten
Dokumentationsunterlagen.

2,000 St EUR .., EUR

07.01.1.050 Erstellung Werkplanung Spulbohrung

Erstellung Werkplanung Spulbohrung

Erstellen eines technischen Konzepts und Beschreibung
folgender Details auf Grundlage der Ausfuhrungsplanung:

Bohrkonzept:

Beschreibung und Darstellung der gewahlten Maschine und
des gewahlten Bohrkopfes mit technischen Daten, des
Separationssystems, sowie der Ortungstechnik.
Beschreibung des Entsorgungsweges von nicht brauchbarer
Spulung.

Erstellen eines Bohrspilungskonzept mit Angabe aller
relevanten Parameter und Komponenten.

Beschreibung des Uberwachungskonzeptes fiir die zu
Uberwachenden Parameter wie Spulungsdruck, Zugkraft,
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Bentoniteigenschaften, Bodenbilanz etc.

Berechnung:

Durchfiihren aller fur die Spulbohrung notwendigen
Berechnungen und Ermittlung relevanter Groflzen, wie
Zugkraft, Ballastierung und insbesondere des
Bohrspulungsdruckes anhand des Baugrundes in allen
Bohrphasen (Pilot- und Aufweitbohrungen, sowie
Rohreinzug).

Prufung der berechneten Parameter in der
Ausfiihrungsplanung des Ingenieurbiros, sowie Priifung
auf Machbarkeit.

Einholen der aktuellen Sparteninformationen aller
relevanten Fremdspartentrager und Einarbeitung in die
Werkplanung.

Werkplanung

und Statische Nachweise fur sdmtliche Baubehelfe.
Folgende Details sind mit Zeichnungen und
Werksplanungen vorzulegen:

Ausbildung Sammelbecken

Ermittlung des Ein- und Austrittswinkels

Ermittlung der exakten Bohrlange und Bohrkurve in
Abhangigkeit der mdglichen Biegeradien der Bohreinheit
und des Messverfahrens

ggfs. Ausbildung der Widerlager

Samtliche Unterlagen sind spatestens 6 Wochen nach

Auftragsvergabe bzw. nach zugewiesener Bohrung dem AG
auf Verlangen zur Kenntnisnahme vorzulegen.

2,000 St EUR .., EUR

Summe 07.01.1 Technische Bearbeitung Spilbohrung EUR
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07.01.1 Technische Bearbeitung Spilbohrung EUR

07.01 Technische Bearbeitung Spulbohrung EUR
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07.02 Tiefbauarbeiten HDD

07.02.1 Tiefbauarbeiten HDD

07.02.1.010 Startgrube herstellen und beseitigen

Startgrube herstellen und beseitigen

Offene Baugrube als Eintrittsgrube (bis 10 m?3), fir die
Horizontalbohrung herstellen und beseitigen.
EinschlieBlich Ausbildung der Baugrubenrander (z.B.
Abflachungen) zum Zwecke des Rohreinzugs.

Baugrube ausheben, Boden laden, im Baustellenbereich
lagenweise lagern und lagenweise und wieder einbauen.

Homogenbereiche H1 und H2 gem. beiliegendem
Baugrundgutachten

Ebenfalls einzurechnen ist die Herstellung von
Vorrichtungen in den Start- und Zielgruben, die zum
Auffangen der Spulflissigkeit geeignet sind.

UVV-Vorschriften sind einzuhalten.

Die Vergutung erfolgt je Querung zwei Mal (Startgrube
Bohrung Vorlauf, Startgrube Bohrung Rucklauf).

4,000 St EUR .., EUR

07.02.1.020 Zielgrube herstellen und beseitigen

Zielgrube herstellen und beseitigen

Offene Baugrube als Austrittsgrube (bis 10 m3), fir die
Horizontalbohrung herstellen und beseitigen.
EinschlieBlich Ausbildung der Baugrubenrander (z.B.
Abflachungen) zum Zwecke des Rohreinzugs.

Baugrube ausheben, Boden laden, im Baustellenbereich
lagenweise lagern und lagenweise und wieder einbauen.

Homogenbereiche H1 und H2 gem. beiliegendem
Baugrundgutachten
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Ebenfalls einzurechnen ist die Herstellung von
Vorrichtungen in den Start- und Zielgruben, die zum
Auffangen der Spulflissigkeit geeignet sind.
UVV-Vorschriften sind einzuhalten.

Die Vergitung erfolgt je Querung zwei Mal (Zielgrube
Bohrung Vorlauf, Zielgrube Bohrung Ruicklauf).

4,000 St L EUR .., EUR

07.02.1.030 Zulage Verfullung und Verdichtung der Start- und Zielgruben mit
Ersatzmaterial

Verfullung der Gruben mit frostsicherem Auffullkies bis
70mm Kornung (Graben- oder Wandkies) einschl. liefern,
anfahren, einbauen und verdichten der gesamten Gruben.

Bei der Verwendung von Ersatzmaterial darf nur Material
nach LAGA mit der Klassifizierung Z0 eingebaut werden.

Auf Verlangen ist eine Sieblinie und eine Analytik
vorzulegen.

64,000 m3 EUR .., EUR

Summe 07.02.1 Tiefbauarbeiten HDD EUR
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07.02.1 TiefbavarbeitenHDD EUR

07.02 Tiefbauarbeiten HDD EUR
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07.03 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD

07.03.1 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD

Hinweistext

Die Entsorgung von Bodenmaterial der Klassen LAGA Z0
bis Z2 aus dem Aushub der Start- und Zielgruben werden
mit den nachfolgenden Positionen des Titels vergutet.

07.03.1.010 Bohrklein transportieren

Bohrklein transportieren

Uber Tage geférdertes und separiertes Bohrklein laden,
im Baustellenbereich transportieren und in
Sammelbecken/ -gruben zwischenlagern.
Zwischenlagerung bis zur Entsorgung durch den AN.

149,000 m3 e EUR .., EUR

07.03.1.020 Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 0

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 0

Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 0 gemaf3
Leitfaden fur die Verfillung von Gruben, Briichen und
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten
Zuordnungswerten Eluat gemaf Schreiben des Bayerischen
Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz vom
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die
Leitfahigkeit werden bei der Einstufung nicht
berlcksichtigt.

Ab 08/2023 gelten diesbezuglich die Vorgaben der
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind
sinngemal auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung
anzuwenden.

Hierin sind enthalten:
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nach Deklaration: Laden und transportieren zur
Entsorgungsstelle

Entsorgung des Bodenmaterials

Verwiegung des Material an der Annahmestelle
samtlicher Nachweise und Gebuhren.

Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu
einer hdheren Entsorgungsklasse fiihren, erfolgt hierfir
keine gesonderte Vergitung-

Entsorgungsfachbetrieb fir Verwertung gem. KrwG nach
Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der
Annahmeerklarung des Entsorgungsfachbetriebs.

Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen.

75,000 t EUR .., EUR

07.03.1.030 Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.1

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.1

Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 1.1 gemal
Leitfaden fur die Verfullung von Gruben, Briichen und
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten
Zuordnungswerten Eluat gemaf Schreiben des Bayerischen
Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz vom
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die
Leitfahigkeit werden bei der Einstufung nicht
bericksichtigt.

Ab 08/2023 gelten diesbezuglich die Vorgaben der
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind
sinngemal auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung
anzuwenden.

Hierin sind enthalten:

nach Deklaration: Laden und transportieren zur
Entsorgungsstelle

Entsorgung des Bodenmaterials

Verwiegung des Material an der Annahmestelle
samtlicher Nachweise und Gebuhren.

Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu
einer hdheren Entsorgungsklasse fuhren, erfolgt hierfur
keine gesonderte Vergitung-

Entsorgungsfachbetrieb fur Verwertung gem. KrwG nach
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Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der
Annahmeerklarung des Entsorgungsfachbetriebs.

Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen.

75,000 t L EUR .., EUR

07.03.1.040 Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.2

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.2

Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 1.2 gemal}
Leitfaden fur die Verfillung von Gruben, Briichen und
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten
Zuordnungswerten Eluat gemaf Schreiben des Bayerischen
Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz vom
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die
Leitfahigkeit werden bei der Einstufung nicht
bertcksichtigt.

Ab 08/2023 gelten diesbezuglich die Vorgaben der
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind
sinngemal auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung
anzuwenden.

Hierin sind enthalten:

nach Deklaration: Laden und transportieren zur
Entsorgungsstelle

Entsorgung des Bodenmaterials

Verwiegung des Material an der Annahmestelle
samtlicher Nachweise und Gebuhren.

Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu
einer hdheren Entsorgungsklasse fuhren, erfolgt hierfur
keine gesonderte Vergitung-

Entsorgungsfachbetrieb fur Verwertung gem. KrwWG nach
Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der
Annahmeerklarung des Entsorgungsfachbetriebs.

Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen.
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75,000 t EUR .., EUR

07.03.1.050 Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 2

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 2

Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 2 geman
Leitfaden fur die Verfullung von Gruben, Briichen und
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten
Zuordnungswerten Eluat gemaf Schreiben des Bayerischen
Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz vom
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die
Leitfahigkeit werden bei der Einstufung nicht
bericksichtigt.

Ab 08/2023 gelten diesbeziglich die Vorgaben der
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind
sinngemal auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung
anzuwenden.

Hierin sind enthalten:

nach Deklaration: Laden und transportieren zur
Entsorgungsstelle

Entsorgung des Bodenmaterials

Verwiegung des Material an der Annahmestelle
samtlicher Nachweise

Die Kippgebuhren werden gegen Nachweis vergltet.
Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu
einer héheren Entsorgungsklasse fuhren, erfolgt hierfur
keine gesonderte Vergltung-

Entsorgungsfachbetrieb flr Verwertung gem. KrwWG nach
Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der
Annahmeerklarung des Entsorgungsfachbetriebs.

Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen.

75,000 t EUR ., EUR

07.03.1.060 Verwertung / Entsorgung der Bohrspulung

Verwertung / Entsorgung der Bohrspilung

Ordnungsgemé&le Entsorgung oder Verwertung der nach dem
Einzug des Produktrohres verdrangten Bohrspulung.
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Abfallschlisselnummer AVV 010504

Kippgebuhren/Entsorgungskosten sind im Preis mit
einzurechnen.

Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist

einzurechnen Die fachgerechte Entsorgung ist durch
Vorlage von Wiegescheinen nachzuweisen.

298,000 t EUR .., EUR

07.03.1.070 Untersuchung n. Eckpunktepapier / Mantelverordnung

Deklarationsanalyse der Laborproben nach
Eckpunktepapier (EPP); Analysepaket im

Original/Feststoff und Eluat zur Ermittlung des
Entsorgungsweges gem. Eckpunktepapier. Ggf. zusatzliche
erforderliche Untersuchungsparameter (TOC,DOC) sind mit
einzurechnen.

Einschl. Probenlogistik: Probengefal3, Transport der
Proben, Probenvorbereitung (Siebung, Brechen,
Aufschluss etc.).

Erstellen einer Dokumenation und eines Auswertebericht
durch einen Sachverstandigen nach § 18 BBodSchG mit
folgendem Inhalt:

Skizze des Haufwerks mit Eintragung der
Entnahmesektoren

Fotodokumentation des Haufwerks
Probenahmeprotokolle
Laborprifberichte

Tabellarische Darstellung der einstufungsrelevanten
Parameter

Bewertung der Zuordnungsklasse gemaR Eckpunktepapier

4,000 St EUR . EUR

07.03.1.080 Analytik / Deklarationsanalyse nach LAGA (Nullprobe)

Analytik / Deklarationsanalyse nach LAGA (Nullprobe)

Wie vorherige Position, jedoch hier:
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Probenahme an der frisch angemischten Grund-Bohrspilung
(Nullprobe).

4,000 St EUR .. EUR

Summe 07.03.1 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD e EUR
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ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony

07.03.1 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD EUR

07.03 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD EUR
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07.04 Prifung von Kabelschutzrohren Bereich HDD

07.04.1 Prifung von Kabelschutzrohren Bereich HDD

07.04.1.010 Nachvermessung KSR DA 110

Nachvermessung KSR DA 110

Nachvermessung der Schutzrohre DA 110 mittels
Kabelgebundenem Vermessungssystem (System DuctRunner
oder gleichwertig).

382,000 m L EUR .., EUR

07.04.1.020 Nachvermessung KMR DN 300

Nachvermessung KMR DN 300

Nachvermessung der Kunststoffmantelrohre DN 300 mittels
Kabelgebundenem Vermessungssystem (System DuctRunner
oder gleichwertig).

382,000 m L EUR .., EUR

Summe 07.04.1 Prifung von Kabelschutzrohren Bereich HDD s, EUR
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07.04.1 Prifung von Kabelschutzrohren BereichHDD EUR

07.04 Prifung von Kabelschutzrohren Bereich HDD EUR



Fernwarme

von Iqony

Igony Fernwarme GmbH
Bauvorhaben: Bredeney Trasse

07.05 Stundenséatze Gerateeinsatz mit Bedienpersonal

07.05.1 Stundensétze Gerateeinsatz mit Bedienpersonal

Hinweistext

In die Einheitspreise sind einzurechnen:
Stillstandszeiten

die An- und Abfahrt bzw. der An- und Abtransport

Abrechnung nach Betriebsstunden

07.05.1.010 Mobil-Bagger bis 0,5 m3 Loffelinhalt

Mobil-Bagger bis 0,5 m3 Loffelinhalt

10,000 h

07.05.1.020 Radlader bis 1,5 m2 Schaufelinhalt

Radlader bis 1,5 m3 Schaufelinhalt

10,000 h

07.05.1.030 Kleintransporter mit Fahrer

Kleintransporter mit Fahrer
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10,000 h EUR .., EUR

07.05.1.040 LKW mit Ladekran bis 13t Gesamtgewicht mit Allradantrieb und

LKW mit Ladekran bis 13 t Gesamtgewicht mit
Allradantrieb und
Dreiseitenkipper

10,000 h EUR .., EUR

07.05.1.050 LKW mit Ladekran lber 7,51t zul. Gesamtgewicht

LKW mit Ladekran Uber 7,5 t zul. Gesamtgewicht

10,000 h EUR .., EUR

Summe 07.05.1 Stundensétze Gerateeinsatz mit Bedienpersonal . EUR
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07.05.1 Stundensétze Gerateeinsatz mit Bedienpersonal L EUR

07.05 Stundenséatze Gerateeinsatz mit Bedienpersonal EUR
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07.06 Stundenlohnarbeiten

07.06.1 Stundenlohnarbeiten

Hinweistext

Stundenlohnarbeit kommt nur auf ausdriickliche Anweisung
des AG zur Ausfiihrung.

Erlauterungen zu Stundenlohnarbeiten

Bei der Ausfihrung und Abrechnung von Leistungen auf
Regiebasis (Regieleistungen) sind folgende Punkte zu
beachten:

Stundenlohnarbeiten durfen nur auf Anordnung des
Auftraggebers ausgefiihrt werden und sind durch
Stundenzettel zu belegen. Die Stundenzettel sind vom
Auftragnehmer der Fachabteilung des Auftraggebers am
darauffolgenden Werktag unaufgefordert vorzulegen.

Auf den Stundenzetteln mussen neben der Bezeichnung der
Baustelle / des ndher definierten Einsatzortes

mindestens aufgefihrt sein:

Name des Arbeithnehmers

Qualifikation (Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe) des
Arbeitnehmers

Datum und Uhrzeiten von Beginn und Ende der
ausgefihrten Arbeiten

Beschreibung der ausgefiihrten Tatigkeiten

Menge und Bezeichnung eines evtl. Materialverbrauchs

Der Bieter erklart mit Abgabe des Angebots, dass die
angebotenen Stundenverrechnungsséatze unter Beachtung
der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden. Die
Stundenverrechnungssatze gelten unabhangig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden.

Dem Angebot liegt folgender Tarifvertrag zugrunde:

(Vom Bieter einzutragen)
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Zur Abrechnung von Leistungen auf Regiebasis
(Regieleistungen) dient der Stundenverrechnungssatz.
Dieser enthalt:

die Kosten fir den (Tarif-)Lohn bzw. -Gehalt, sowie
eventuelle Leistungskomponenten (-zulagen)

Auslésungen und Fahrtkostenerstattungen;

die gesetzl. u. tarifl. geregelten Sozialleistungen (-
aufwendungen),

insbesondere Renten-, Arbeitslosen-, Kranken-,
Krankheitsfall, bezahlten Urlaub und vermégenswirksame
Leistungen;

die sonstigen lohn- und gehaltsabhéngigen Kosten; die
betriebs- und objektspezifisch sind, wie insbesondere
Beitrdge zur Berufsgenossenschaft, Berufsorganisation
und Haftpflichtversicherung;

die allgemeinen Kosten, die betriebs- und objektbedingt
sind. Insbesondere Verwaltungs-, Fuhrpark-,
Finanzierungs-, sonstige Wagnis und Gewinn

Die Abrechnung von Regieleistungen auf3erhalb der
regelmagigen werktéglichen Arbeitszeit erfolgt unter
Zugrundelegung der tariflich vereinbarten Zuschlage fur
Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Grundlage fur
die Berechnung ist der Basisstundensatz.

Dieser ist definiert als prozentualer Anteil des
Stundenverrechnungssatzes.

Der Basisstundensatz enthalt insbesondere:

den Stundenlohn des Arbeitnehmers (Grundlohn zzgl.
bezahlter Zulagen)

die eventuell Giber die steuerfreien Betrage
hinausgehenden Zuschlage nach §3b des EStG

die aus der Gesamtlohnsumme sich berechnenden Beitrage
fur die Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung sowie
das Insolvenzgeld.

Nicht in Ansatz zu bringen sind bei der Berechnung des
Basisstundensatzes die Kosten, die bereits als
Kostenanteile - wie etwa die fixen

Personalgemeinkosten, die fixen Sachgemeinkosten sowie
die variablen Kosten

(lohngebundene Kosten u. leistungsabhangige
Gemeinkosten).

Im Stundenverrechnungssatz enthalten sind:
Der tarifliche Zuschlag in % zum gemittelte
Basisstundensatz betragt fur:
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Mehrarbeit

(Vom Bieter einzutragen),

Nachtarbeit

(Vom Bieter einzutragen),

Sonntagsarbeit

(Vom Bieter einzutragen),

Feiertagsarbeit

(Vom Bieter einzutragen).

Dieselbe Abrechnungsart dient auch der Abrechnung von
Leistungspositionen auf3erhalb der regelmafigen
werktaglichen Arbeitszeit. In diesem Falle werden
zusatzlich zu den Leistungspositionen die tariflich
vereinbarten Zuschlage

entsprechend der tatséchlichen Arbeitszeit vergutet.

Der Zeitnachweis erfolgt mit den o.a. Stundenzetteln.

07.06.1.010 Polier

Polier

10,000 h EUR .. EUR

07.06.1.020 Werkpolier (Berufsgr. 1)

Werkpolier (Berufsgr. 1)

20,000 h EUR .., EUR

07.06.1.030 Bauvorarbeiter (Berufsgr. II)

Bauvorarbeiter (Berufsgr. Il)
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20,000 h EUR .., EUR

07.06.1.040 Spezialbaufacharbeiter (Berufsgr. II)

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgr. 11)

20,000 h s EUR .. EUR

07.06.1.050 Baufacharbeiter (Berufsgr. V2)

Baufacharbeiter (Berufsgr. V2)

20,000 h EUR .., EUR

07.06.1.060 Bauwerker (Berufsgr. VII)

Bauwerker (Berufsgr. VII)

20,000 h EUR ..., EUR

Summe 07.06.1 Stundenlohnarbeiten EUR
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von Iqony

07.06.1 Stundenlohnarbeiten EUR

07.06 Stundenlohnarbeiten EUR
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von Iqony

07.01 Technische Bearbeitung Spilbohrung EUR
07.02 TiefbauarbeitenHDD EUR
07.03 Analytik, Beprobung und Entsorgungaus HDD L EUR
07.04 Prifung von Kabelschutzrohren BereichHDD EUR
07.05 Stundensatze Gerateeinsatz mit Bedienpersonal L EUR
07.06 Stundenlohnarbeiten EUR

07 Geschlossene Querung HDD - Allgemein EUR
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08 Geschlossene Querung HDD - Bohrtechnik

08.01 Baustelleneinrichtung

08.01.1 Baustelleneinrichtung

08.01.1.010 Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung einrichten

Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung einrichten

Baustelle fur HDD-Verfahren einrichten, hierzu Geréte,
Werkzeuge, Materialien und sonstige Betriebsmittel
(z.B. Rollenbécke), die zur Durchfiihrung der
Horizontalbohrung erforderlich sind, bereitstellen, zur
Baustelle transportieren und betriebsfertig aufstellen,
einschl. aller dafir erforderlichen Arbeiten,

Transporte, An- und Abreise des Personals einschl.
Vorhalten der Geratschaften.

Liefern, bereitstellen und betriebsbereit aufstellen

einer Recyclinganlage zur Aufbereitung der Bohrspulung.
Die Anlage muss so dimensioniert sein, dass die
anfallenden Bohrspilungsmengen vollumfanglich recycelt
werden kénnen.

Einzukalkulieren ist weiterhin die Einrichtung des
erforderlichen und funktionsfahigen Spulungskreislaufs
(zwischen Startgrube und Recyclinganlage) mit Uberflur
verlegten Leitungen, samtlichen Formsticken und
Forderpumpen.

Eine ausreichende Betreuung der Baustelle durch einen
Spulungstechniker ist sicherzustellen und in die
Position einzukalkulieren.

Ebenfalls einzurechnen sind alle notwendigen
Schutzmalnahmen, die sich aus Auflagen erteilter
Bescheide ergeben. Gewasserschutz, Baume, etc.

Vorhalten von Kommunikationsmitteln fur den direkten
Informationsaustausch zwischen Bohrgeratefiihrer und
Mitarbeitern auf dem Bohrplatz und auf der
Rohrbauseite/am Austrittspunkt der Bohrung (z. B.
Funkgerate).
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Die Baustelleneinrichtung beinhaltet zudem den Bau und
Ruckbau eines Oberbogens.

Mit zu bertcksichtigen ist die Arbeitsstattenverordnung
mit Hinsicht auf die Bestellung von Sanitér- und
WC-Einheiten sowie die Einhaltung der relevanten
Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Teilnahme des Bauleiters an Besprechungen und Terminen
des AG sind einzurechnen.

2,000 St EUR .. EUR

08.01.1.020 Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung vorhalten und betreiben

Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung vorhalten und
betreiben

die Abrechnung erfolgt nach Betriebstagen, mit Betrieb
von Gerét und Einsatz einer Bohrmannschaft.

Die Vorhaltung beginnt mit der angezeigten
Betriebsbereitschaft. Vom AN verschuldete
Unterbrechungen / Unterbrechungstage werden nicht
vergutet.

Spulungskreislaufs zwischen Startgrube und
Recyclinganlage vorhalten und betreiben.

Vorhaltebeginn und Vorhalteende sind durch die ortliche
BU bestétigen zu lassen.

50,000 d e EUR .., EUR

08.01.1.030 Horizontalbohranlage umsetzen

Horizontalbohranlage umsetzen

Horizontalbohranlage innerhalb einer Querung von
Bohransatzpunkt zur Bohransatzpunkt umsetzen und
betriebsfertig aufstellen, einschlieB3lich aller

erforderlichen Umbauarbeiten an Maschinen, Geraten und
Zubehor.
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2,000 St EUR .., EUR

08.01.1.040 Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung rdumen

Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung raumen
Baustelle nach Durchfuhrung der Horizontalbohrarbeiten
réaumen einschlief3lich aller dafiir erforderlichen und
notwendigen Arbeiten und Transporte.

Das eigens hergestellte Widerlager fiir die Bohranlage
ist wieder zu entfernen / rickzubauen.

Alle Materialien, Werkzeuge und Container sind zu

entfernen. Abfélle sind gemaf den gultigen Vorschriften
Zu beseitigen.

2,000 St EUR .., EUR

08.01.1.050 Widerlager herstellen und beseitigen

Widerlager herstellen und beseitigen

Herstellen und Riickbauen eines Widerlagers zur Aufnahme
der Krafte der Bohrarbeiten.

Herstellung nach Wahl AN, gemal Bemessung des AN.

4,000 St EUR .., EUR

08.01.1.060 Spulungssammelbecken aufstellen, vorhalten und betreiben

Spulungssammelbecken aufstellen, vorhalten und
betreiben

Aufstellen und Betreiben von speziell fir die

Speicherung von Bohrspilung geeigneten geschlossenen
Containern. Einschl. An- und Abtransport sowie
Endreinigung.

Datenblatt und Typzulassung sind dem Angebot
beizufiigen. Kapazitat nach Wahl des AN ist darzulegen.

Oberflachenwasser ist einzukalkulieren.

Die Vergitung erfolgt einmalig pro Querungsstelle.
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2,000 St EUR .., EUR

08.01.1.070 Sammelbecken / -gruben Bohrklein herstellen, vorhalten und betreiben

Sammelbecken / -gruben Bohrklein herstellen, vorhalten
und betreiben

fur die komplette Bauzeit stand- und betriebssichere
Sammelbecken herstellen, vorhalten und betreiben.
Einrichtung von Becken mit ausreichender Kapazitat zur
Lagerung des Bohrkleins fiir jede Bohrung getrennt.

Auskleidung mit geeigneter Folie (Teichfolie, 2,0 mm o.
glw.) zur Verhinderung des AbflieRens der gespeicherten
Stoffe in den Untergrund sowie zur Entleerung durch
Pumpwagen und/oder Bagger.

Die Becken sind so auszubilden, dass sie jederzeit mit
einem Bagger, Pumpwagen, etc. umfahrbar und erreichbar
sind. Das Gefélle des Bodens hat mindestens 5% zu
betragen.

Um hereinfallenden Tieren das problemlose Verlassen der
Sammelbecken zu ermdglichen, sind diese mit geeigneten
Ausstiegshilfen zu versehen. Riickbau nach Abschluss der
HDD-Bohrarbeiten.

Die Vergitung erfolgt einmalig pro Querungsstelle.

2,000 St EUR .., EUR

Summe 08.01.1 Baustelleneinrichtung EUR
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ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony

08.01.1 Baustelleneinrichtung EUR

08.01 Baustelleneinrichtung EUR
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08.02 Pilotbohrung und Vermessung

08.02.1 Pilotbohrung und Vermessung

Hinweistext

Es sind die Angaben gemalf beigelegtem Baugrundgutachten
Zu beachten.

Liefern, Anmischen, ggf. Recyceln und permanentes
Uberprufen der Bohrspiilung, u.U. auch durch Zugabe von
Additiven, sowie gegebenenfalls die Gestellung von
Frischwasser zum Anmischen der Bohrspulung, ist in die
folgenden Positionen einzurechnen.

Bohrlochdruck, Bohrfortschrittsgeschwindigkeit und
Spullmenge sind permanent zu Uberwachen, zu
dokumentieren und auf die gegeben Parameter
abzustimmen. Die Leistungen sind in die Bohrpositionen
einzukalkulieren.

Materialdatenblatt zur Bohrspilung ist dem Angebot
beizufigen.

Materialdatenblatt zu Additiven sind dem Angebot
beizufigen.

Der tagliche Verbrauch an Spilungsrohstoffen und
Additiven ist in den Bautagesberichten zu dokumentieren
- gleiches gilt fir die Summe des dazu verbrauchten
Anmischwassers.

Der Einsatz von Additiven bedarf der vorherigen
Zustimmung durch den Bauherren bzw. dessen Vertreter.

Die ordnungsgemafie Entsorgung der nach dem Einzug des
Produktrohres verbleibenden Bohrspuilung, sowie des
angefallenen Abwurfes von der

Separier-/Recyclinganlage, sowie der Nachweis einer
fachgerechten Entsorgung wird gesondert vergitet.

Es sind die Homogenbereiche geman beigefligtem
Baugrundgutachten zu beachten.
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08.02.1.010 Pilotbohrung, Homogenbereich H1

Pilotbohrung, Homogenbereich H1

Herstellen einer Pilotbohrung zwischen Ein- und
Austrittspunkt. LAngenangabe = gestreckte/wahre
Bohrlange.

Losen von Boden/Fels beim Vortrieb, sowie Fordern bis
Ubertage.

Homogenbereich H1, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.
Die Pilotbohrung ist mit einer Genauigkeit gem. DVGW GW
321 durchzufuhren, wobei die Abweichung bei grof3eren
Verlegetiefen auf ein Maximum von 1m zu begrenzen ist.

Bei Abweichungen > 5%, bezogen auf die Verlegetiefe,

ist der AG unmittelbar zu verstandigen.

Waéhrend der Pilotbohrung ist dem AG permanenter Zugriff

auf die Bohrlochvermessungsdaten zu gewahren. Eine
Darstellung der Abweichung zwischen Soll- und Ist-Daten

der Position der Steuersonde ist darzustellen. Die

Dokumentation ist dem AG nach Beendigung der
Pilotbohrung zu tbergeben.

77,000 m L EUR .., EUR

08.02.1.020 Pilotbohrung, Homogenbereich H2

Pilotbohrung, Homogenbereich H2

wie vorhergehende Position, jedoch Homogenbereich H2,

gemal beigefigtem Baugrundgutachten.

77,000 m L EUR .., EUR

08.02.1.030 Pilotbohrung, Homogenbereich H3

Pilotbohrung, Homogenbereich H3

wie vorhergehende Position, jedoch Homogenbereich H3,
gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.
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173,000 m EUR .., EUR

08.02.1.040 Pilotbohrung, Homogenbereich H4

Pilotbohrung, Homogenbereich H4

wie vorhergehende Position, jedoch Homogenbereich H4,
gemal beigefligtem Baugrundgutachten.

56,000 m L EUR .., EUR

08.02.1.050 Zulage Bohrlochvermessung mittels Walk-Over-System

Zulage Bohrlochvermessung mittels Walk-Over-System

Zulage fur die Bohrlochvermessung mittels eines
Walk-Over-Systems wéhrend der Pilotbohrung.

Einsatz in Abstimmung mit dem AG.

204,000 m L EUR .., EUR

08.02.1.060 Zulage Bohrlochvermessung mittels kabelgebundenem Systems (MGS)

Zulage Bohrlochvermessung mittels kabelgebundenem
Systems (MGS)

Zulage fur die Bohrlochvermessung mittels eines
kabelgebundenen Bohrvermessungssystems (MGS) wahrend
der Pilotbohrung.

hier:
Verfahren TruTrack®/ ParaTrack® oder gleichwertig

Die Position kommt zum Einsatz, wenn eine Vermessung
mittels Walk-Over-Verfahrens nicht moglich ist oder die
geforderte Genauigkeit an die Vermessung nicht erfillt
werden kann.

Einsatz in Abstimmung mit dem AG.



Igony Fernwarme GmbH

Fernwa rme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

178,000 m EUR ..., EUR

Summe 08.02.1 Pilotbohrung und Vermessung EUR



F oo Igony Fernwarme GmbH

ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony

08.02.1 Pilotbohrung und Vermessung e EUR

08.02 Pilotbohrung und Vermessung e EUR



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

08.03 Aufweitungsvorgéange

08.03.1 Aufweitungsvorgéange

Hinweistext

Es sind die Angaben gemalf beigelegtem Baugrundgutachten
Zu beachten.

Liefern, Anmischen, ggf. Recyceln und permanentes
Uberprufen der Bohrspiilung, u.U. auch durch Zugabe von
Additiven, sowie gegebenenfalls die Gestellung von
Frischwasser zum Anmischen der Bohrspulung, ist in die
folgenden Positionen einzurechnen.

Flow-Rate, Bohrfortschrittsgeschwindigkeit und
Spulmenge sind permanent zu Uberwachen, zu
dokumentieren und auf die gegeben Parameter
abzustimmen. Die Leistungen sind in die Bohrpositionen
einzukalkulieren.

Materialdatenblatt zur Bohrspilung ist dem Angebot
beizufigen.

Materialdatenblatt zu Additiven sind dem Angebot
beizufigen.

Der tagliche Verbrauch an Spilungsrohstoffen und
Additiven ist in den Bautagesberichten zu dokumentieren
- gleiches gilt fir die Summe des dazu verbrauchten
Anmischwassers.

Der Einsatz von Additiven bedarf der vorherigen
Zustimmung durch den Bauherren bzw. dessen Vertreter.

Die ordnungsgemafe Entsorgung der nach dem Einzug des
Produktrohres verbleibenden Bohrspuilung, sowie des
angefallenen Abwurfes von der

Separier-/Recyclinganlage, sowie der Nachweis einer
fachgerechten Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Es sind die Homogenbereiche gemaR beigefligtem
Baugrundgutachten zu beachten.



Igony Fernwarme GmbH

eo®
Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony
Hinweistext

Aufweitvorgange fir KMR DN 300 / DA 450 UND 2x KSR DA
110

Aufweitung des Bohrloches fir den spateren Einzug von
einem KMR DN 300 / DA 450 und zwei KSR DA 110.

Die eingesetzte Bohrspullung ist wahrend aller
Aufweitphasen in der Eintritts- und Zielgrube

kontrolliert aufzufangen, abzupumpen und soweit méglich
zu recyceln.

Wahrend des Aufweitens ist sicherzustellen, dass das
Bohrloch zum Ende der Aufweitarbeiten sauber, frei von
gelbsten Feststoffen ist.

Lo6sen von Boden/Fels beim Vortrieb sowie Férdern bis
Ubertage.

Art der Bohrlochaufweitung und Anzahl der Aufweitgénge
nach Wahl des Bieters.

Bieterangabe:
Anzahl

Aufweitschritt 1
Enddurchmesser

Aufweitschritt 2
Enddurchmesser

Aufweitschritt 3
Enddurchmesser

Aufweitschritt 4
Enddurchmesser

08.03.1.010 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefliigtem Baugrundgutachten.



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.020 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemafl beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .. EUR

08.03.1.030 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemafl beigefiigtem Baugrundgutachten.

87,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.040 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H4
Homogenbereich H4, gemal} beigefliigtem Baugrundgutachten.

28,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.050 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.060 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemafl beigefligtem Baugrundgutachten.



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.070 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemafl beigefiigtem Baugrundgutachten.

87,000 m L EUR ..., EUR

08.03.1.080 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H4
Homogenbereich H4, gemal beigefiigtem Baugrundgutachten.

28,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.090 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefliigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.100 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.110 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

87,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.120 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H4
Homogenbereich H4, gemafl beigefiigtem Baugrundgutachten.

28,000 m L EUR .. EUR

08.03.1.130 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR ..., EUR

08.03.1.140 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.150 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemafl beigefiigtem Baugrundgutachten.

87,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.160 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H4
Homogenbereich HDD4 oder D, gemaR beigefligtem
Baugrundgutachten.



Igony Fernwarme GmbH

eo®
Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony
28,000 m EUR ., EUR
Hinweistext

Aufweitvorgange fur KMR DN 250 / DA 450

Aufweitung des Bohrloches fur den spéateren Einzug von
einem KMR DN 300 / DA 450.

Die eingesetzte Bohrspullung ist wahrend aller
Aufweitphasen in der Eintritts- und Zielgrube

kontrolliert aufzufangen, abzupumpen und soweit méglich
zu recyceln.

Wahrend des Aufweitens ist sicherzustellen, dass das
Bohrloch zum Ende der Aufweitarbeiten sauber, frei von
gelbsten Feststoffen ist.

Lo6sen von Boden/Fels beim Vortrieb sowie Férdern bis
Ubertage.

Art der Bohrlochaufweitung und Anzahl der Aufweitgénge
nach Wahl des Bieters.

Bieterangabe:
Anzahl

Aufweitschritt 1
Enddurchmesser

Aufweitschritt 2
Enddurchmesser

Aufweitschritt 3
Enddurchmesser

Aufweitschritt 4
Enddurchmesser

08.03.1.170 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefligtem Baugrundgutachten.



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

38,000 m L EUR .. EUR

08.03.1.180 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemafl beigefliigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.190 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemal beigefiigtem Baugrundgutachten.

87,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.200 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H4
Homogenbereich H4, gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.

28,000 m EUR .., EUR

08.03.1.210 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.220 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.230 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemaf beigefigtem Baugrundgutachten.

96,000 m L EUR .. EUR

08.03.1.240 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H4
Homogenbereich H4, gemal beigefiigtem Baugrundgutachten.

19,000 m EUR .., EUR

08.03.1.250 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefliigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.260 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.270 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

87,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.280 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H4
Homogenbereich H4, gemafl beigefiigtem Baugrundgutachten.

28,000 m L EUR .. EUR

08.03.1.290 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefligtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.300 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.310 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemafl beigefiigtem Baugrundgutachten.

87,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.320 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H4
Homogenbereich HDD4 oder D, gemaR beigefligtem
Baugrundgutachten.



Igony Fernwarme GmbH

Fernwa rme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

28,000 m L EUR ..., EUR

Summe 08.03.1 Aufweitungsvorgange e EUR



F oo Igony Fernwarme GmbH

ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony

08.03.1 Aufweitungsvorgange e EUR

08.03 Aufweitungsvorgange e EUR



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

08.04 Aufgabe von Bohrungen

08.04.1 Aufgabe von Bohrungen

Hinweistext

Fehlbohrung aus nicht vom AN zu vertretenden Griinden.
Das Vorliegen einer Fehlbohrung kann nur in Absprache
mit dem Projektleiter des AG festgestellt werden.

Homogenbereiche H1 - H4

EinschlieR3lich Zurtickziehen und Demontage des
Bohrstrangs, sowie Verfillen des Bohrlochs.

Das Bohrloch ist mit geeignetem Material zu verfillen.
Die Druckfestigkeit des Verfullmaterials soll nach 28
Tagen min. 1 N/mm2 erreichen. Ein Nachweis Uber das
Verflllen und die erzielte Endfestigkeit ist zu
erbringen.

08.04.1.010 Aufgabe der Bohrung wahrend der Pilotbohrung

Aufgabe der Bohrung wahrend der Pilotbohrung

48,000 m e EUR .., EUR

08.04.1.020 Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 1 fir KMR DN 300 / DA 450
und 2x KSR DA 110 sowie fur KMR DN 300 / DA 450 ohn

Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 1 fir KMR DN
300 / DA 450 und 2x KSR DA 110 sowie fir KMR DN 300 /
DA 450 ohne KSR



Igony Fernwarme GmbH

eo®
Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony
2000 m L EUR ., EUR
Bedarfsposition

08.04.1.030 Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 2 fiur KMR DN 300 / DA 450
und 2x KSR DA 110 sowie fir KMR DN 300 / DA 450 ohn

Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 2 fir KMR DN
300/ DA 450 und 2x KSR DA 110 sowie fir KMR DN 300/
DA 450 ohne KSR

2,000 m . EUR nur Einh.-Preis

Bedarfsposition
08.04.1.040 Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 3 fir KMR DN 300 / DA 450
und 2x KSR DA 110 sowie fir KMR DN 300/ DA 450 ohn

Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 3 fir KMR DN
300 / DA 450 und 2x KSR DA 110 sowie fur KMR DN 300 /
DA 450 ohne KSR

2,000 m EUR nur Einh.-Preis

Bedarfsposition

08.04.1.050 Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 4 fir KMR DN 300 / DA 450
und 2x KSR DA 110 sowie fur KMR DN 300 / DA 450 ohn

Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 4 fiir KMR DN
300 / DA 450 und 2x KSR DA 110 sowie fir KMR DN 300 /
DA 450 ohne KSR

2,000 m EUR nur Einh.-Preis

Summe 08.04.1 Aufgabe von Bohrungen EUR



F oo Igony Fernwarme GmbH

ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony

08.04.1 Aufgabe von Bohrungen EUR

08.04 Aufgabe von Bohrungen EUR



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

08.05 Cleaning-runs

08.05.1 Cleaning-runs

08.05.1.010 Cleaning-Run, nach Aufweitvorgang fir KMR DN 300 / DA 450 und 2x
KSR DA 110.

Cleaning-Run, nach Aufweitvorgang fur ein KMR DN 300 /
DA 450 und zwei KSR DA 110.

Durchfuhren eines Cleaning-Runs. Verfahren nach Wabhl
AN.

Ziel des Cleaning-Runs ist die Sicherstellung, dass das
Bohrloch nach dem Aufweiten standhaft und frei von
geldsten Feststoffen ist.

Die Vergutung erfolgt nur wenn die Durchfiihrung
nachgewiesen ist.

191,000 m EUR .., EUR

08.05.1.020 Cleaning-Run, nach Aufweitvorgang fiir KMR DN 300 / DA 450

Cleaning-Run, nach Aufweitvorgang fur KMR DN 300 / DA
450

wie vorhergehende Position, jedoch nach Aufweitvorgang
fir KMR DN 300 / DA 450.

191,000 m e EUR .., EUR

Summe 08.05.1 Cleaning-runs EUR



F oo Igony Fernwarme GmbH

ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony

08.05.1 Cleaning-runs e EUR

08.05 Cleaning-runs e EUR



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

08.06 Rohreinzug und Verdammung

08.06.1 Rohreinzug und Verdammung

Hinweistext

Samtliche Erschwernisse fiir die Schwerlasttransporte
vom Hersteller zur Baustelle bzw. Entladestelle,
einschl. ggf. erforderliche Verkehrssicherungen und
Begleitfahrzeuge sind in die EPs der folgenden Position
einzurechnen.

Rohrtransporte innerhalb der Baustelle bzw. zur
Einbaustelle sind einzurechnen. Die Rohrenden missen
geschlossen sein und sind auf der Baustelle auf Holzern
zu lagern.

Die Rohre, die in den Folgepositionen ausgewiesen
werden, werden durch den Rohrleitungsbauer des AG
geliefert, montiert, gepruft / durchstrahlt und auf der
Baustelle des AN HDD ausgelegt.

Die Aufwendungen fiir das Auslegen und Absichern des
ausgelegten Rohrstranges sowie noétige Rollenbdcke,
Einziehhilfen 0.A. sind in die Positionen zum

Einziehen einzurechnen.

Folgende Priifungen sind an allen Rohren vorzunehmen und
in die folgenden Positionen mit einzurechnen:

Visuelle Prufung der Rohre vor Beginn des Einzugs

Visuelle Prifung der Verbindungen

Es gelten die Bestimmungen der DVGW-Arbeitsblatter GW
335-A 2, W 400-2, Verlegeanleitung KRV-A 135.

08.06.1.010 Einziehen Rohrbiindel KMR DN 300 / DA 450 und 2x KSR DA 110

Einziehen Rohrbiindel besteht aus KMR DN 300 / DA 450
und zwei KSR DA 110.



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

Einziehen des Rohrbiindels, bestehend aus einem KMR DN
300/ DA 450 und zwei KSR DA 110 in den Bohrkanal.

Liefern und Bereitstellen eines geeigneten Ziehkopfs an
die Einziehgarnitur und Einziehen der Produktrohre.

Eine ggf. erforderliche Ballastierung des
Produktrohrbiindels ist mit einzurechnen.

Die eingesetzte Bohrspiilung ist wahrend des Einziehens
in der Eintritts- und Zielgrube kontrolliert
aufzufangen und abzupumpen.

Die Beulsicherheit der einzuziehenden PE-Rohre gegen
Biegung und Spulungsdruck ist sicherzustellen und
entsprechende Aufwendungen in die Position
einzurechnen.

Fur den Lastfall des Rohreinzuges ist eine statische
Berechnung des Rohrherstellers mit Angabe der
zuldssigen Zugkraft vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Vor Arbeitsbeginn ist ein Einzugskonzept vorzulegen und
von der Bauleitung bzw. dem AG genehmigen zu lassen.

191,000 m EUR .., EUR

08.06.1.020 Einziehen KMR DN 300 / DA 450

Einziehen eines KMR DN 300 / DA 450
Einziehen eines KMR DN 300 / DA 450 in den Bohrkanal.

Liefern und Bereitstellen eines geeigneten Ziehkopfs an
die Einziehgarnitur und Einziehen der Produktrohre.

Eine ggf. erforderliche Ballastierung des
Produktrohrbiindels ist mit einzurechnen.

Die eingesetzte Bohrspulung ist wéhrend des Einziehens
in der Eintritts- und Zielgrube kontrolliert
aufzufangen und abzupumpen.

Die Beulsicherheit der einzuziehenden PE-Rohre gegen
Biegung und Spulungsdruck ist sicherzustellen und
entsprechende Aufwendungen in die Position
einzurechnen.

Fur den Lastfall des Rohreinzuges ist eine statische
Berechnung des Rohrherstellers mit Angabe der
zulassigen Zugkraft vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Vor Arbeitsbeginn ist ein Einzugskonzept vorzulegen und
von der Bauleitung bzw. dem AG genehmigen zu lassen.
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191,000 m EUR .., EUR

08.06.1.030 Veddmmung Ringraum

Verddmmung Ringraum

Verddmmung des Ringraumes zwischen Rohrbundel und
Bohrlochwand

Die Druckfestigkeit des Verdammmaterials soll nach 28
Tagen min. 1 N/mm2 erreichen.

Das Verdammmaterial muss bei Gebrauch und nach der

Abbindephase die Anforderungen fir die Einstufung als
nicht wassergefahrdend (NWG) erfillen.

72,000 m3 EUR .., EUR

Bedarfsposition

08.06.1.040 Liefern und Vormontieren KSR DA 50 fir Verdammung

Liefern und Vormontieren KSR DA 50 fir Verddmmung.
Abhangig des vom AN gewahlten Verddmmkonzeptes sind
mehrere Leerrohre DA50 zur Verdammung des Ringraumes
vorzusehen.

Abgerechnet wird pro Laufmeter Leerrohr.

764,000 m e, EUR nur Einh.-Preis

Summe 08.06.1 Rohreinzug und Verdammung L EUR



F oo Igony Fernwarme GmbH

ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony

08.06.1 Rohreinzug und Verddmmung e EUR

08.06 Rohreinzug und Verdammung e EUR
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von Iqony

08.07 Sonstiges

08.07.1 Sonstiges

08.07.1.010 Spulungstransfer

Der Spulungstransfer mittels Gberflur verlegter
Leitungen ist (in die BE) einzukalkulieren.

Hier: Spulungstransfer zwischen Startgrube, Zielgrube
und Recyclinganlage.

Einzurechnen sind séamtliche erforderlichen Arbeiten wie
Materiallieferungen, Personal- und Gerateeinsatz, um
den Spulungskreislauf wahrend der Durchfiihrung der
Bohrarbeiten aufrecht zu erhalten.

30,000 d EUR .., EUR

08.07.1.020 Permanente Ausblaserkontrolle und Vorhalten der Ausriistung zur
Bekdmpfung von Spilungsaustritten

Permanente Ausblaserkontrolle und Vorhalten der
Ausristung zur Bekampfung von Spilungsaustritten

Permanente Begehung und Kontrolle der Bohrtrasse
wahrend der Bohrtatigkeiten in Anpassung an die
Arbeitszeiten der Bohrkolonne.

Eine permanente Ausblaserkontrolle ist sicherzustellen
und einzurechnen. Es ist sicherzustellen und
einzukalkulieren, dass ausreichend Personal fir die
permanente Ausblaserkontrolle, sowie fur die Bekdmpfung
von Spilungsaustritten zur Verfiigung steht.

Eingrenzung und Bek&mpfung der Spilung bei Austritten,
einschl. aller Hilfsgerate wie Auffangbehélter,

Sperren, etc. Permanente Sicherstellung des
Nulleinleitungsprinzips durch eigenstandiges Beseitigen
von Verunreinigungen, AufrAumarbeiten, Besorgung der
geordneten Abfallsammlung- und Entsorgung und
allgemeine Sauberkeit und Hygiene.

Die vorzuhaltende Mindestausstattung fiir die Bekampfung
von Spilungsaustritten ist:
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3 Schippen, 3 Spaten, 3 Eimer
3 Abzieher, 3 StralRenbesen

10 Schilder: "Achtung, aufgelockerter Boden,
Schlammloch, Lebensgefahr”, beidseitig bedruckt,
GroReA3

3 Handscheinwerfer
100 Ifm Absperrkette mit rot-weil3en Gliedern

50 Stck Einschlageisen mit Spitze und Halterung fur
Absperrkette

Leuchtmasten, min. 4 Stiick mit Scheinwerfern mind. 500
Watt

Generator zum Antrieb der elektrischen
Ausriistungskomponenten des SBKs

eine ausreichende Anzahl von zusatzlichen Schlammpumpen
mit elektr. Leistungssteuerung mit entsprechend
Starkstromkabel (min. 350 Ifm), zum Ruckflhren
austretender Spulung zum Aus- oder Eintrittspunkt. Die
Pumpen mussen einzeln in der Lage sein die Spulung Uber
Strecken von bis zu 350 m zu pumpen.Auslegung entspr.
Pumpvolumen der jeweils im Einsatz befindlichen
Bohranlage. Anschlagmittel fir Pumpen und weitere SBK
Ausrustung -

350 Ifm Schlauche 6", bis 5 bar Druckdicht mit
Parrot-Kupplungen oder gleichwertig.

3 Funkgerate mit Ladestation und 2 Ersatzakkus je

Funkgerat

Fur ausreichende Reserven sowie den Austausch bzw. die
Reparatur beschadigter Ausriistungsgegensténde ist zu
sorgen.

Aul3er den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu
1/7 des Einheitspreises vergutet.

30,000 d EUR .., EUR

08.07.1.030 Stillstand Bohrgeréat inkl. Zubehor und Personal

Stillstand Bohrgeréat inkl. Zubehér und Personal



Igony Fernwarme GmbH

Fernwa rme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
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20,000 h EUR .., EUR

08.07.1.040 Stillstand Bohrgeréat inkl. Zubehor ohne Personal

Stillstand Bohrgerat inkl. Zubehor ohne Personal

20,000 h EUR .. EUR

Summe 08.07.1 Sonstiges e EUR
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08.07.1 Sonstiges e EUR

08.07 Sonstiges e EUR



Fernwﬁrme lgony Fernwarme GmbH

Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

08.01 Baustelleneinrichtung EUR
08.02 Pilotbohrung und Vermessung e EUR
08.03 Aufweitungsvorgange EUR
08.04 Aufgabe von Bohrungen e EUR
08.05 Cleaning-runs e EUR
08.06 Rohreinzug und Verddmmung e EUR
08.07 Sonstiges e EUR

08 Geschlossene Querung HDD - Bohrtechnik EUR
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Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

09 Geschlossene Querung Bohrpressung

09.01 Rohrvortrieb Tramtrasse Rittenscheider Straf3e

09.01.1 Rohrvortrieb Tramtrasse Ruttenscheider Strale

Hinweistext

Unterqueren von Einrichtungen mittels ungesteuerter
hydraulischer Pressbohrung mit Stahlrohr als

Mantelrohr. Bei Ausfihrung sind insbesondere ATV A 125
und DVGW W 304 sowie die Spezifikation "Geschweil3te
Stahlleitungs- und Mantelrohre flr
Rohrvortriebsverfahren” zu beachten.

Nachfolgend zur Ausfiihrung kommen Schlagbohren oder
Raumbohrungen mit Pre3bohrungen mit Pref3rohre aus Stahl
der Nennweiten bis 600 mm

Die Rohrvortriebe sind vom AN auf der vorgesehenen
Trasse innerhalb der zugelassenen Toleranzen
herzustellen. Erreicht er dieses Ziel nicht, so sind im
Einvernehmen mit dem AG alle MaRnahmen zu treffen, um
die Mediumrohre uneingeschrankt betriebsfahig einbauen
zu koénnen, ohne dass hierfir eine Vergutung erfolgt.

Die Erstellung des Start- und Zielschachtes wird Uber
die Positionen des Abschnittes Erdarbeiten und Verbau
abgerechnet.

Die beim Vortrieb angetroffenen Bodenverhéltnisse sind
mittels Vortriebsprotokollen bzw. Pressdiagrammen zu
protokollieren.

Ferner ist vom AN eine Massenbilanz Uber das geftrderte
Material zu fuhren. Verglichen wird das theoretische
Volumen mit den tatséchlich abgebauten Mengen, um
unkontrollierte Aushubvolumina unmittelbar zu
verifizieren, die spatere Setzungen u. Verbriiche nach
sich ziehen kénnten.

Eventuell erforderlicher Beton fiir Presswiderlager wird
mit den Positionen Widerlagerbeton abgerechnet.
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Eine Verfillung bzw. Verdammung des Ringraumes nach
Montage des Mediumrohre ist im Falle dieses
Bauvorhabens nicht vorgesehen.

09.01.1.010 Baustelleneinrichtung und -raumung

Baustelleneinrichtung und -r&umung

Antransport, Vorhalten, Betreiben und Abfahren der
erforderlichen Gerate und Stoffe fur die Herstellung

einer Durchpressung. Einschlief3lich Umsetzen der Gerate
von Vorlauf und Rucklauf innerhalb der Baugrube.

Die Herstellung der Pressung ist terminlich in den
Gesamtbauablauf zu integrieren; Bauablaufe gleichzeitig
stattfindender BaumafRnahmen sind zu bertcksichtigen.
Anmerkung:

Erschwernisse beim Einbau des Bohrgerats aufgrund
Konflikten mit Fremdsparten (auch Fahrleitung /Tram)
oder auch aufgrund der Steifenlage innerhalb der

Baugrube sind technisch und kalkulatorisch zu
berticksichtigen.

1,000 St L EUR .., EUR

09.01.1.020 Widerlagerbeton liefern und einbauen

Widerlagerbeton (C20/25) liefern, einbauen,

inkl. notwendiger Schalung, sowie dessen Abbruch,
Abfuhr und Entsorgung (inkl. Kippgebihr) nach
Fertigstellung der Pressung.

Einzurechnen ist der Einbau / Ausbau einer Trennlage
zwischen Verbau

und Beton (Rickwand des Verbaus).

Vergutung nach m3 Beton

3,000 m3 L EUR . EUR

09.01.1.030 Rohrvortrieb von geschweif3ten Stahlrohren bis DN 600

Rohrvortrieb von geschweif3ten Stahlrohren bis DN 600
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Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

nach Stromkreuzungsrichtlinie der DB / BDEW
(DB: Ril 878 / BDEW: SKR 2016)
Bemessungstabellen fir Mantelrohre aus Stahl -
878.2201A04

"Vortriebslange 25m"

Einzelrohrlange 6 m

AuRenschutz PE

einschlie3lich Rohrlieferung und Schweil3ung sowie
Einheben und Ausrichten der Pressrohre

Rohrvortrieb ungesteuert im Bohrpressverfahren ohne
Erdverdréangung in Béden der Klasse 3 bis 5, DIN 18300
(alt),

einschlie3lich Abbauen des im Rohr befindlichen
Erdreiches

Erschwernisse beim Durchfahren der Start- und
Zielbaugruben sind einzurechnen.

25000 m L EUR .., EUR

09.01.1.040 Zulage fir gesteuerte Bohrung Bodenklasse 3 bis 5 (alt)

Zulage fur gesteuerte Bohrung Bodenklasse 3 bis 5 (alt)

mittels vorgetriebener bzw. vorauslaufender gesteuerter
Pilotbohrung

25000 m L EUR .., EUR

09.01.1.050 Zulage fiir gesteuerte Bohrung Bodenklasse 6 und 7 (alt)

Zulage fur gesteuerte Bohrung Bodenklasse 6 (alt)

mittels vorgetriebener bzw. vorauslaufender gesteuerter
Pilotbohrung

15,000 m EUR .., EUR

09.01.1.060 Stillstandszeiten der Durchpressungskolonne

Stillstandszeiten der Durchpressungskolonne

einschlie3lich der Presseinrichtung z. B. bei
Bohrhindernissen.
Nur nach Absprache mit dem AG.
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10,000 h EUR .. EUR

09.01.1.070 Zulage GfK-Ummantelung

Zulage fur GFK-Schutzrohre

Zulage fur die Lieferung und den Einbau von
Stahlschutzrohren
mit einer GfK-Ummantelung (mit 5 mm GfK).

Einzukalkulieren sind alle Mehraufwendungen fir das
vollflachige und

fachgerechte Aufbringen des Gfk-Mantels an den
Schweil3néhten

(Einsatz eines lichtdichten Zelts, der Einsatz von
UV-Strahlern, etc.)

Wartezeiten hinsichtlich eines erschwerten Handlings
und eines langsame

ren Baufortschritts aufgrund der GfK-Nachisolierung

sind einzurechnen.

Durchfiihrung eines Isotests zur Erbringung eines
Nachweises einer

durchgehenden Isolierung; Rohrverschnitt der GfK-Rohre
ist einzurechnen.

Die GFK-Ummantelung muss vollflachig hergestellt werden
und dient zur Verhinderung der Korrosion infolge von
Kriechstrémen (verursacht durch die Tram).

Die technische Spezifikation der Rohre sind vor

Bestellung dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Abrechnung pro Ifm Pressrohr.
(Verschnitt ist einzurechnen)

25000 m L EUR .., EUR

09.01.1.080 Ein-und Ausfahréffnung herstellen

Herstellung geeigneter Ein- und Ausfahréffnungen in
Start- und Zielgrube.

Im Ermessen und durch eine Planung des AN sind an der
Ausfahrts- und Einfahrtséffnung geeignete Dichtungen zu
montieren, die ein Eindringen von Erdreich wirksam
verhindern sollen.

Samtliche Aufwendungen / Mehraufwendungen am Verbau,
die z.B. durch die Herstellung einer "Auswechslung",
verlorene Dielen, etc. entstehen, sind einzurechnen.
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Weiterhin einzurechnen ist die Erbringung eines
statischen Nachweises.

Vergitung pro Pressung, d.h. 1 St je Vortriebsrohr

1,000 St EUR .., EUR

Summe 09.01.1 Rohrvortrieb Tramtrasse Riittenscheider StraRe i, EUR
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ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony

09.01.1 Rohrvortrieb Tramtrasse Ruttenscheider StraBe EUR

09.01 Rohrvortrieb Tramtrasse Rittenscheider Strale i, EUR



F oo Igony Fernwarme GmbH

ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony

09.01 Rohrvortrieb Tramtrasse Rittenscheider Strake EUR

09 Geschlossene Querung Bohrpressung e EUR
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10 Stundenlohnarbeiten

10.00.0.010 Vorarbeiter / Baggerfiuhrer / Facharbeiter / Bauwerker

Vorarbeiter / Baggerfuhrer / Facharbeiter / Bauwerker

100,000 Std EUR .. EUR

10.00.0.020 Mehrarbeit 25%

Zuschlag fur Mehrarbeit auf Nettobasissatz 25%

1,000 Std EUR .., EUR

10.00.0.030 Nachtarbeit 20%

Zuschlag fur Nachtarbeit auf Nettobasissatz 20%

1,000 Std e, EUR .., EUR

10.00.0.040 Sonn- und Feiertag (Sonntag) 75%

Zuschlag fur Sonn- und Feiertagsarbeit auf
Nettobasissatz 75%

1,000 Std . EUR .., EUR

10.00.0.050 Feiertag 200%

Zuschlag fur Feiertagsarbeit auf Nettobasissatz 200%

1,000 Std . EUR .., EUR

Summe 10 Stundenlohnarbeiten EUR



Fernwarme

von Iqony

Igony Fernwarme GmbH
Bauvorhaben: Bredeney Trasse

07 Geschlossene Querung HDD - Allgemein

08 Geschlossene Querung HDD - Bohrtechnik

09 Geschlossene Querung Bohrpressung

10 Stundenlohnarbeiten

Tiefbauarbeiten HDD & Bohrpressung
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Nettobetrag EUR

zzgl. 19 % Umsatzsteuer EUR

Bruttobetrag EUR



