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Vorbemerkung Leistungsverzeichnis
Aligemeines
Fir samtliche auszuflihrende Arbeiten geltend die Technischen Richtlinien der STEAG
Energy Services GmbH, das AGFW-Regelwerk sowie samtliche Verordnungen in ihrer
gultigen Fassung.
Grundsétzlich ist folgendes bei den Preisen zu berticksichtigen und kann nicht zu
Mehrforderungen fiihren:
Mit den Einheitspreisen sind alle Lieferungen und Leistungen einschlieRlich Nebenleistungen
abgegolten, soweit in diesen Bedingungen nicht ausdriicklich eine besondere Vergltung
vorgesehen ist. Insbesondere werden keine Zulagen fiir Erschwernisse gewahrt und auch
Arbeitsunterbrechungen nicht vergitet.
Jeglicher Materialien An- und abtransport sowie alle Zwischentransporte fiir die einzelnen
Baumalinahmen bzw. Bauabschnitte missen den 6rtlichen Gegebenheiten den besonderen
Erfordernissen des innerstadtischen Fernwérmeausbaues angepasst sein (siehe auch
Einkaufsbedingungen fiir Bauleistungen). Im Leistungsumfang der Richtpreispositionen ist
auch die erforderliche Materiallieferung frei Baustelle einschl. Abladen enthalten, es sei
denn, es wurde ausdricklich auf eine bauseitige Lieferung hingewiesen.
Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht fiir alle Gefahren, die sich aus den
vorzunehmenden Arbeiten ergeben oder mit diesen in Zusammenhang stehen. Die durch die
Arbeiten erforderlichen VerkehrssicherungsmaBBnahmen sind nach der
StraRenverkehrsordnung, im offentlichen Verkehrsraum in Abstimmung mit dem
StraRenverkehrsamt und ggf. der Polizei zu treffen, wahrend der Bauzeit fiir den Tiefbau und
Rohrbau zu unterhalten und nach deren Beendigung zu entfernen. Werden
VerkehrssicherungsmalRnahmen von dem zustandigen Verkehrsamt angeordnet, die mit den
Regelplanen B |\ 1-9 (ausgenommen Regelplan BI/6) und B 11\ 1-9 (Richtlinien fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an StralBen in der jeweils giiltigen Form inkl. der Einrichtung
von Halteverbotszonen) nicht erfiillt werden kénnen, werden nach Rucksprache und in
Abstimmung mit der STEAG Bauleitung die Kosten gegen Nachweis tibernommen.
Abrechnungsvorgabe fiir die Aushub- und Verflllpositionen, sowie fir die
Straflenoberflachenwiederherstellung sind dem Titel 2 und 5 vorangestellt.
Fir die Abrechnung der Bodenaushub- und Verfiillpositionen bei im Graben- bzw. Baugrube
befindlichen Bauwerken gilt: Zwischen Bauwerksauenkante und Graben- bzw.
Grubenwand wird ein Arbeitsraum von 50 cm vergiitet.
Bei Haubenkanélen, Einzelfundamenten u. a. wird fir die Abrechnung eine Baugrubenbreite
vom Bauwerk zuziiglich 2 x 0,35 m, an der Sohle gemessen, zugrunde gelegt.
Bei kanalfreien Systemen, z.B. Kunststoffmantelrohrdoppelleitungen, wird fiir die

Abrechnung eine Baugrubenbreite nach Normblatt (siehe Anlage 1) zu-grunde gelegt. Bei
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einem verbauten Graben wird ein Verbauzuschlag je Grabenseite von 13 cm fiir die
Abrechnung festgelegt.

Bei Entwésserungskanalarbeiten gelten die lichten Mindestbreiten von Graben der DIN
4124. Fir den Verbauzuschlag gelten die unter Punkt 3.3 aufgefiihrten Vorgaben.

Weitere Zuschlage fiir den Arbeitsraum wegen Verbaus, Schalung und der-gleichen werden
nicht vergitet.

Bei einfachen und doppelten Saumbohlen wird der Aushub entsprechend dem Normblatt
(MaRe siehe Anlage 1) vergtet.

Bei Unterschreitungen der vorgegebenen Abrechnungsmassen werden nur die tatsachlich
ausgeflihrten Massen verglitet. Abgerechnet werden beim Aushub die nach der jeweiligen
Aushubposition ermittelten Massen ohne Abzug der vorhandenen Bauwerke, Leitungen,
Kabel o. &. Es wird gestaffelt (Ebenen entsprechen den vorgegebenen Tiefen in den
Aushub- und Verbaupositionen) abgerechnet. Hierbei ist zu berlcksichtigen, dass die auf die
Staffeltiefe bezogene Lange gegebenenfalls rechnerisch nachzuweisen ist. Die darauf
basierende Abrechnung erfolgt also bezogen auf die Ebene der Staffeltiefe, wobei die
Gelandeoberkante grundsatzlich als Nullebene anzusehen ist.

Es wird nochmals ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Arbeitsrdume
der Graben und Baugruben nach den technischen Vorschriften, wie z.B. DIN 4124,
auszuflhren sind.

Bei Arbeiten an Baustellen, die nicht direkt angefahren werden kdnnen (enge Toreinfahrten,
Hinterhofe etc.), werden nur die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Zulagen (Pos. 2.3.3
bis 2.3.4 als Erschwernis vergiitet. Weiter Zulagen werden nicht gewahrt.

Materialien, die in das Eigentum des Auftragnehmers Ubergehen bzw. zu beseitigen sind,
sind vom Auftragnehmer umweltvertraglich und entsprechend den geltenden Vorschriften zu
entsorgen. Auf Verlangen der Bauleitung sind Nachweise vorzulegen. Deponiegebuhren
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

In Abweichung von den Einkaufsbedingungen fiir Bauleistungen und den
Einkaufsbedingungen fiir Stundenlohnarbeiten gilt:

Bei Stundenlohnarbeiten beginnt die Arbeitszeit mit der Arbeitsaufnahme am jeweiligen
Baustelleneinsatzort. Wird die Arbeit dort vor Ablauf eines Arbeitstages beendet und die
Arbeit an einem anderen Baustelleneinsatzort fortgesetzt, so wird die Fahr- und Wegezeit
zwischen dem ersten Baustelleneinsatzort und dem néchsten Baustelleneinsatzort als
Stundenlohnarbeitszeit vergUtet.

Anmerkung: Fahr- und Wegzeiten zwischen verschiedenen Baustelleneinsatzorten werden
nicht vergiitet, wenn an diesen Baustelleneinsatzorten Leistungslohnarbeiten verrichtet
werden.

Wird an einem Baustelleneinsatzort eine Leistungslohnarbeit beendet und wird am gleichen
Tag im Anschluss daran an einem weiteren Baustelleneinsatzort eine Stundenlohnarbeit

aufgenommen, so gilt die Regelung gemaR 6.1, Satz 1.
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Bei kurzfristigem von der STEAG Bauleitung geforderten Einsatz, d.h. Abziehen von
Personal und Geréten bei dringenden Arbeiten von einem Baustellenort an einen n&chsten

Baustelleneinsatzort, wird die Fahr- und Wegezeit vergutet.

Nachstehend aufgefiihrte Arbeiten werden sofern es der Baufortschritt erforderlich macht -
wie folgt abgerechnet:

Aushubarbeiten, Titel 2.2.1 bis 2.2.3

60 % fir den Aushub

40 % fiir die Wiederverfiillung

Verbauarbeiten, Titel 2.5
60 % fir den Einbau
40 % fir die Vorhaltung und den Ausbau

Provisorische Uberfahrten, Pos. 1.1.2.1 bis 1.1.2.9

60 % fiir den Einbau
40 % fir die Vorhaltung und den Ausbau

Erlauterung zur Nummerierung des Leistungsverzeichnisses

Titel 1 Allgemeine Arbeiten

Titel 2 Erdarbeiten

Titel 3 Rohrleitungen und Entwasserungen
Titel 4 Leitungssicherung und Kabelzug
Titel 5 StraRenbauarbeiten

Titel 6 Betonbohrarbeiten

Titel 7 Beton- und Stahlbetonarbeiten
Titel 8 Maurerarbeiten

Titel 9 Schachtbauwerke

Titel 10 Gerételiste

Titel 11 Materialliste

Dimensionserklarung

mm Millimeter

cm Zentimeter

m Meter

gm Quadratmeter

cbm Kubikmeter

dm? Kubikdezimeter, Liter
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Fernwérme A e s oo
kg Kilogramm
g Gramm
t Tonne
Stk Stiick
h Stunde
min Minute
d Tag
Wo Woche
kN kilonewton
kW Kilowatt
Sack Sack
Psch pauschal
Abkiirzungen
Durchm. Durchmesser
0.4. oder &hnlich
ogl. oder gleichwertig
Einschl. einschlieflich
Erf. erforderlich
Inkl. inklusive
Pos. Position
o.a. oben angegeben
D Dicke
i. M. im Mittel
i. Li. im Lichten
D pr Proctordichte
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01 Allgemeine Arbeiten

01.01 Bauzaun, Uberfahrten und BaustraRen

01.01.1 Bauzaun

01.01.1.001 Bauzaun 2 m hoch bis 50 m Lange

Bauzaun, wie z.B. Heraszéaune 0.4. als Zulage zu der normalen Baustellenabsicherung, nur auf
besondere Anordnung der STEAG-Bauleitung anliefern, aufstellen, wahrend der gesamten Bauzeit
vorhalten, unterhalten, nach Beendigung abbauen und abtransportieren. Die fur die BaumaRnhahme
erforderlichen Umrilistungen sind im Preis einzurechnen. Bauzaun 2 m hoch bis 50 m Léange

1,000 m 6,00 EUR 6,00 EUR

01.01.1.002 Bauzaun 2 m hoch tber 50 m Lange

Bauzaun, wie z.B. Heraszdune o0.4. als Zulage zu der normalen Baustellenabsicherung, nur auf
besondere Anordnung der STEAG-Bauleitung anliefern, aufstellen, wahrend der gesamten Bauzeit
vorhalten, unterhalten, nach Beendigung abbauen und abtransportieren. Die fiir die BaumalZnahme
erforderlichen Umrilistungen sind im Preis einzurechnen. Bauzaun 2 m hoch tber 50 m Lange

1,000 m 5,50 EUR 5,50 EUR

Summe 01.01.1 Bauzaun 11,50 EUR
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01.01.2 Provisorischen Uberfahrten und Ubergange

Hinweistext

Provisorische Uberfahrten der Baugrube einschl. erforderlicher Anschragungen an den befahrenen
Kanten fir den Verkehr herstellen, gegen Verschieben sichern, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten einschl. Abbau nach Beendigung der Bauzeit und Beseitigung des Materials. Abgerechnet
wird die Flache aus den Abmessungen tiberdeckte Grabenléange x theoretische Grabenbreite.
Ausgenommen sind Uberfahrten, die ausschlieBlich dem Baustellenverkehr des Auftragnehmers
dienen. Bei der Herstellung der Uberfahrten und FuRgéngerbriicken ist den Anordnungen der
zustandigen StralRenverkehrsbehdrden unbedingt Folge zu leisten. Fir die FuRgangerbriicken etc. Ist
die Zulassung nach "Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Straf3en (RSA)" nachzuweisen.

01.01.2.001 Uberfahrten, FuBgangerbriicken, b bis 1,50 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072)
FuRgéngerbriicke Baugrubenbreite bis 1,50 m

1,000 gm 45,00 EUR

01.01.2.002 Uberfahrten, FuBgangerbriicken, b bis 2,00 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072)
FuRgangerbricke Baugrubenbreite bis 2,00 m

1,000 gm 48,00 EUR

01.01.2.003 Uberfahrten, FuBgangerbriicken, b bis 3,00 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072)
FuRgangerbricke Baugrubenbreite bis 3,00 m
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1,000 gm 52,00 EUR 52,00 EUR

01.01.2.004 Uberfahrten, Bkl 3, b bis 1,50 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Briickenklasse
3/3 Baugrubenbreite bis 1,50 m

1,000 gm 55,00 EUR 55,00 EUR

01.01.2.005 Uberfahrten, Bkl 3, b bis 2,00 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Briickenklasse
3/3 Baugrubenbreite bis 2,00 m

1,000 gm 60,00 EUR 60,00 EUR

01.01.2.006 Uberfahrten, Bkl 3, b bis 3,00 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Briickenklasse
3/3 Baugrubenbreite bis 3,00 m

1,000 gm 75,00 EUR 75,00 EUR

01.01.2.007 Uberfahrten, Bkl 30, b bis 1,50 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Briickenklasse
30/30 Baugrubenbreite bis 1,50 m

1,000 gm 75,00 EUR 75,00 EUR

01.01.2.008 Uberfahrten, Bkl 30, b bis 2,00 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Briickenklasse
30/30 Baugrubenbreite bis 2,00 m

1,000 gm 80,00 EUR 80,00 EUR

01.01.2.009 Uberfahrten, Bkl 30, b bis 3,00 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Briickenklasse
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30/30 Baugrubenbreite bis 3,00 m
1,000 gm 95,00 EUR 95,00 EUR

01.01.2.010 Provisorische Uberfahrten aufnehmen und wiederverlegen

Aufnehmen und wiederverlegen von provisorischen Uberfahrten der vorgenannten Positionen auf
Anordnung der STEAG-Bauleitung. Einschl. zusatzlicher Anfahrten, falls Gerate und Personal nicht
mehr vor Ort sind.

1,000 gm 20,00 EUR 20,00 EUR

Summe 01.01.2 Provisorischen Uberfahrten und Ubergéange 605,00 EUR
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01.01.3 Baustraf3en

01.01.3.001 BaustralRe aus Schotter herstellen

Baustralle aus geeignetem und zugelassenem Schottermaterial und Geotextil in unbefestigtem
Gelande herstellen und verdichten. Das erforderliche Planum ist einzurechnen. Herstellung nach Wahl
des AN. Das Aushubmaterial seitlich lagern oder geht in das Eigentum des AN Uber und ist abzufahren
und zu entsorgen. Starke bis 30 cm Breite bis 5,00 m Baustraf3e fiir die Dauer der BaumalRhahme
vorhalten und unterhalten. In diese Position sind samtliche Arbeiten einzurechnen, die fiir die
Unterhaltung der Baustrafle im Urzustand nétig sind oder werden. Baustrale nach Abschluss der
BaumaRnahme zuriickbauen, laden und entsorgen einschl. aller Gebiihren. Flachen in den
Ursprungszustand wiederherstellen und fehlenden Oberboden liefern und einbauen.

1,000 gm 38,00 EUR 38,00 EUR

01.01.3.002 Mobile FahrstralRe Stahlplatten

Mobile Fahrstrafie liefern, verlegen, vorhalten und abtransportieren bestehend aus: Baustral3e aus
Stahlplatten fiir Materialtransporte herstellen. Maximales Fahrzeuggewicht 50 Tonnen, Fahrspurbreite
bis 5,00 m, einschlie3lich Rickbau und nach Abschluss der Arbeiten Untergrund ggf. wieder
herrichten und ggf. Wiederherstellung des Erdplanums, bzw. der Ausgangshdhen. Die Verwendung
von grundwasser- und bodenschadlichen Materialien ist nicht zugelassen. Material: Stahlplatten ca. 15
mm Geeignet fir PKW, LKW, Krane und Baugerate Abrechnung nach tatsachlich verlegter Stahlflache
inkl. der Uberlappungen.

1,000 gm 30,00 EUR 30,00 EUR

Summe 01.01.3 Baustraf3en 68,00 EUR
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01.01.1 Bauzaun

01.01.2 Provisorischen Uberfahrten und Ubergénge

01.01.3 BaustralRen

01.01 Bauzaun, Uberfahrten und BaustraRen
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01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten

Hinweistext

Die fur eine fachgerechte Ausfiihrung der Leistung zu beachtenden Normen, Vorschriften und
Richtlinien sind: DIN 18920 "Schutz von Baumen, Pflanzenbestéanden und Vegetationsflachen bei
Baumafnahmen" DIN 18916 " Pflanzen und Pflanzenarbeiten” RAS LP 4 Richtlinie fir die Anlagen von
StraRen, Abschnitt 4, "Schutz von Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen”

01.02.0.001 Baume bis 30 cm Durchmesser

B&ume bis 30 cm Durchm. in 1,00 m Héhe tiber dem Boden gemessen, wahrend der Bauzeit vor
Beschadigungen durch Schalbretter 0.4. ca. 3,0 m hoch schiitzen, einschl. Vorhaltung und Beseitigung
nach Beendigung der BaumalRnahme.

1,000 Stk 31,00 EUR 31,00 EUR

01.02.0.002 Baume tUber 30 cm Durchmesser

B&aume wie vorgenannte Pos. jedoch Giber 30 cm bis 50 cm Durchm.

1,000 Stk 40,00 EUR 40,00 EUR

01.02.0.003 Baume tUber 50 cm Durchmesser

B&aume wie vorgenannte Pos., jedoch Uber 50 cm bis 70 cm Durchm.

1,000 Stk 61,00 EUR 61,00 EUR

01.02.0.004 Trassenraumung

Umweltvertragliche Entsorgung von Aufwuchs einschl. Roden gemaR VOB DIN 18300 Pkt. 4.2.3
Abgerechnet wird nach der zugehdrigen Schacht- bzw. Grabenabrechungsbreite oder nach der vor
Baubeginn mit der Steag-Bauleitung festgelegten Bauflache.
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1,000 m? 5,00 EUR 5,00 EUR

01.02.0.005 Raseneinsaat

Vegetationsschicht gem. DIN 18915 vorbereiten, Flache lockern. Unrat, Steine mit einem Durchmesser
groRer als 5 cm und schwer verrotthare Pflanzenteile ablesen. Ansaat auf ebenen und geneigten
Flachen herstellen. Saatgut ausbringen, einharken und die Flache anschlieBende abwalzen.
Saatgutmenge: 40 g/m2 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gem. ZTV La-StB bis zum 1. Schnitt
durchfiihren einschl. Entsorgung des Mahgutes. Abgerechnet wird nach der zugehdrigen Schacht-
bzw. Grabenabrechnungsbreite, oder nach der vor Baubeginn mit der STEAG-Bauleitung schriftlich
festgelegten Bauflache.

1,000 gm 2,50 EUR 2,50 EUR

Summe 01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten 139,50 EUR
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01.03 Zusatzpauschalen

01.03.0.001 BaumaBRnahmen bis 10 m Lange, pauschal

Fir die Abgeltung von Kosten, die infolge kleiner Baumafinahmen entstehen (z.B. gesonderte
Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungsmafinahmen, Geréate- und Materialtransporte usw.), werden
folgende Pauschalen vergiitet. Die Leistungen selbst werden nach den in diesem Verzeichnis
aufgefuhrten Positionen abgerechnet. Fir die Langenermittlung wird das Achsmalf? der zu verlegenden
Rohrleitungen zugrunde gelegt, wobei Hohenspriinge nicht mitgerechnet werden. Werden mehrere
BaumaRnahmen gleichzeitig oder in enger zeitlicher Abfolge nacheinander ausgefiihrt, und betragt die
Entfernung untereinander weniger als 200 m, wird die Pauschale nur einmal vergutet, hierbei gilt als
Lange die Summe der Achsmal3e der EinzelmaRnahmen. Diese Zusatzpauschalen entfallen bei:
BaumaRnahmen iber 25 m Gesamtlange Abrechnungen der BaumalRnahme nach Aufwand, d.h. bei
Stundenlohnarbeiten Herstellung eines Hausanschlusses innerhalb eines Gebéaudes, z.B. bei reiner
Kellerverlegung der Leitungen (die Abrechnung erfolgt nach Aufwand). Weiterlaufenden aus
Baumafinahmen innerhalb des Anschlussbereiches, sofern die Baustelle noch nicht geraumt war und
die Gesamtbaumafinahme die Lange von 25 m Uberschreitet. Baumafnahmen bis 10 m Lange,
pauschal

1,000 Psch 950,00 EUR

01.03.0.002 BaumalRnahme bis 25 m Lange, pauschal

Fir die Abgeltung von Kosten, die infolge kleiner Baumaflinahmen entstehen (z.B. gesonderte
Baustelleneinrichtung, VerkehrssicherungsmafRnahmen, Geréate- und Materialtransporte usw.), werden
folgende Pauschalen vergitet. Die Leistungen selbst werden nach den in diesem Verzeichnis
aufgefuhrten Positionen abgerechnet. Fir die La4ngenermittlung wird das Achsmalf3 der zu verlegenden
Rohrleitungen zugrunde gelegt, wobei Héhenspriinge nicht mitgerechnet werden. Werden mehrere
Baumalnahmen gleichzeitig oder in enger zeitlicher Abfolge nacheinander ausgefiihrt, und betréagt die
Entfernung untereinander weniger als 200 m, wird die Pauschale nur einmal vergitet, hierbei gilt als
Lange die Summe der Achsmal3e der EinzelmaRnahmen. Diese Zusatzpauschalen entfallen bei:
Baumafinahmen Gber 25 m Gesamtlange Abrechnungen der BaumafRnahme nach Aufwand, d.h. bei
Stundenlohnarbeiten Herstellung eines Hausanschlusses innerhalb eines Gebaudes, z.B. bei reiner
Kellerverlegung der Leitungen (die Abrechnung erfolgt nach Aufwand). Weiterlaufenden aus
Baumalinahmen innerhalb des Anschlussbereiches, sofern die Baustelle noch nicht gerdumt war und
die Gesamtbaumalinahme die Lange von 25 m uberschreitet. BaumalRnahme bis 25 m Lange,
pauschal

1,000 Psch 750,00 EUR

Summe 01.03 Zusatzpauschalen 1.700,00 EUR
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01.01 Bauzaun, Uberfahrten und Baustraf3en

01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten

01.03 Zusatzpauschalen

01 Allgemeine Arbeiten
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02 Erdarbeiten

02.01 Oberboden auf- und abtragen

02.01.0.001 Homogenbereich 0 (Oberboden) abraumen

Homogenbereich 0 (ehem. Bodenkl 1 (Oberboden)) vor Beginn des Aushubs abrdumen und nach den
Vorschriften der ZTV E-StB in der jeweils glltigen Fassung lagern. Abgerechnet wird nach der
zugehdrigen Schacht- bzw. Grabenabrechnungsbreite oder nach der vor Baubeginn mit der STEAG-
Bauleitung festgelegten Bauflache. Als Zulage zu den Aushubpositionen.

1,000 cbm 6,50 EUR 6,50 EUR
02.01.0.002 Homogenbereich 0 (Oberboden) aufbringen

Seitlich lagernden Oberboden nach der Wiederverfillung im Baubereich aufbringen und ein stein- und
wurzelfreies Planum herstellen. Fehlendes Material ist zu ergdnzen und ist Uber die Materialpreisliste
abzurechnen. Als Zulage zu den Aushubpositionen.

1,000 cbm 12,00 EUR 12,00 EUR

Summe 02.01 Oberboden auf- und abtragen 18,50 EUR
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02.02 Aushubarbeiten

Hinweistext

Die Einheitspreise der Aushubpositionen enthalten:

1.Lésen, Fordern, seitliches Lagern, bzw. je nach Position das Zwischenlagern verfullféahiger
Aushubmassen. Die Uberschissigen bzw. nicht verdichtungsfahigen Aushubmassen werden Eigentum
des Auftragnehmers und sind von ihm umweltvertraglich entsprechend den geltenden Vorschriften und
ohne zusatzliche Vergitung zu verwenden oder zu entsorgen.

2. Das Herstellen des Planums gemaf VOB

3. Alle Erschwernisse bzw. evtl. Handaushiibe, die im Zuge der zuvor erwéhnten Arbeiten auftreten.
Ausnahme siehe Pos. 2.3.1 bis 2.3.4

4. Bodenaushub nach DIN 18300 Homogenbereich 0: Oberboden (ehem. Bodenkl.

0) Homogenbereich 1: Auffillungen, Sand, Kies, Sandmergel, Feinsand, Schluff, Bauschutt mit
EinzelgroRen bis zu 0,1 m3 Rauminhalt (ehem. Bodenkl. 3-5) gem. Position 2.2.1 bis

2.2.4 Homogenbereich 2: StralRenaufbruch und Unterbau gem. Zulageposition 5.1.3.1 bis 5.1.3.5 und
5.1.2.1 bis 5.1.2.1.3 Homogenbereich 3: Kalksandsteinbanke, Fels (ehem. Bodenkl. 6+7) gem.
Zulageposition 2.3.5 Homogenbereich 4: FlieRende Bodenarten (ehem. Bodenkl.2)

5. Es wird darauf hingewiesen, dass die Leitungszonen grundsétzlich mit Bodenersatz verfiillt werden,
siehe Anlage 1.

6. Das Wiederverfillen mit den seitlich lagernden bzw. zwischengelagerten Bodenmassen oder mit
Fillkies bzw. gleichwertigem Verfullmaterial der Positionen 2.4.1 bis 2.4.5 in Lagen von max. 30 cm.
7. Die geeignete Verdichtung der einzelnen Lagen auf den fur die jeweilige
Oberflachenwiederherstellung nach ZTV A-StB/ZTV E-StB in der jeweils glltigen Fassung geforderten
Verdichtungsgrad D pr (die Kosten fir den Nachweis des Verdichtungsgrades tragt der
Auftragnehmer).

8.Sofern Bodenaustausch erforderlich ist, wird das Austauschmaterial nach den Positionen 2.4.1 bis
2.4.5 als Zulage vergltet. 9.Abgerechnet wird bei der Wiederverfiillung die eingebaute und verdichtete
feste Masse, Bauwerke und KMR-Leitungen ab DN250 sind vom Aushub- und Verfullvolumen
abzuziehen und werden nicht tibermessen (s. DIN 18300).

02.02.1 Aushub fir Baugruben mit vollstandiger umweltvertraglicher Entsorgung

02.02.1.001 Ausschachtungstiefe bis 1,75 m

Aushub flr Baugruben mit vollstandiger, umweltvertréglicher Entsorgung Aushub fiir Baugruben und
Graben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht 16sen, seitlich lagern oder auf Férdergeréate aller Art
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laden. Oberflachenbefestigung aufbrechen und abtragen wird gesondert vergiitet. Boden:
Homogenbereich 1 (ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1 Die Beseitigung der im Bereich der Ausschachtung
angetroffenen Hindernisse (z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300, Abs. 4.1.3
gesondert vergltet. Baugruben und Grabenbreite sind unter Einhaltung der Regelgrabenbreite nach
STEAG Regelprofil herzustellen. fir eine Ausschachtungstiefe bis 1,75 m

1,000 cbm 55,00 EUR 55,00 EUR

02.02.1.002 Ausschachtungstiefe bis 3,50 m

Aushub flr Baugruben mit vollstandiger, umweltvertréglicher Entsorgung Aushub fiir Baugruben und
Graben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht I6sen, seitlich lagern oder auf Fordergeréte aller Art
laden. Oberflachenbefestigung aufbrechen und abtragen wird gesondert vergiitet. Boden:
Homogenbereich 1 (ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1 Die Beseitigung der im Bereich der Ausschachtung
angetroffenen Hindernisse (z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300, Abs. 4.1.3
gesondert vergitet. Baugruben und Grabenbreite sind unter Einhaltung der Regelgrabenbreite nach
STEAG Regelprofil herzustellen. fiir eine Ausschachtungstiefe bis 3,50 m

1,000 cbm 59,00 EUR 59,00 EUR

02.02.1.003 Ausschachtungstiefe tiber 3,50 m

Aushub fir Baugruben mit vollstéandiger, umweltvertraglicher Entsorgung Aushub fiir Baugruben und
Gréaben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht I6sen, seitlich lagern oder auf Férdergeréte aller Art
laden. Oberflachenbefestigung aufbrechen und abtragen wird gesondert vergitet. Boden:
Homogenbereich 1 (ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1 Die Beseitigung der im Bereich der Ausschachtung
angetroffenen Hindernisse (z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300, Abs. 4.1.3
gesondert vergutet. Baugruben und Grabenbreite sind unter Einhaltung der Regelgrabenbreite nach
STEAG Regelprofil herzustellen. fir eine Ausschachtungstiefe tiber 3,50 m

1,000 cbm 62,00 EUR 62,00 EUR

Summe 02.02.1 Aushub fur Baugruben mit vollstandiger umweltvertraglicher Entsorgung
176,00 EUR
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02.02.2 Aushub fir Baugruben mit seitlicher Lagerung

02.02.2.001 Ausschachtungstiefe bis 1,75 m

Aushub flr Baugruben mit seitlicher Lagerung bis 50 m Entfernung und umweltvertraglicher
Entsorgung der verdrangten Aushubmassen einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten oder ggf.
deren Wiederverwendung. Qualitat bis einschl. LAGA Z1.1 fir eine Ausschachtungstiefe bis 1,75 m

1,000 cbm 45,00 EUR 45,00 EUR

02.02.2.002 Ausschachtungstiefe bis 3,50 m

Aushub fir Baugruben mit seitlicher Lagerung bis 50 m Entfernung und umweltvertraglicher
Entsorgung der verdrangten Aushubmassen einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten oder ggf.
deren Wiederverwendung. Qualitat bis einschl. LAGA Z1.1 firr eine Ausschachtungstiefe bis 3,50 m

1,000 cbm 47,00 EUR 47,00 EUR

02.02.2.003 Ausschachtungstiefe tiber 3,50 m

Aushub fir Baugruben mit seitlicher Lagerung bis 50 m Entfernung und umweltvertraglicher
Entsorgung der verdrangten Aushubmassen einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten oder ggf.
deren Wiederverwendung. Qualitat bis einschl. LAGA Z1.1 firr eine Ausschachtungstiefe tiber 3,50 m

1,000 cbm 49,00 EUR 49,00 EUR

Summe 02.02.2 Aushub fur Baugruben mit seitlicher Lagerung 141,00 EUR
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02.02.3 Aushub fir Baugruben mit Zwischenlagerung

02.02.3.001 Ausschachtungstiefe bis 1,75 m

Aushub flr Baugruben mit Zwischenlagerung im Umkreis von 50-1000 m Luftlinie und
umweltvertraglicher Entsorgung der verdrangten Aushubmassen einschl. aller Transport- und

Entsorgungskosten oder ggf. deren Wiederverwendung. Qualitat bis einschl. LAGA Z1.1 fir eine
Ausschachtungstiefe bis 1,75 m

1,000 cbm 47,00 EUR 47,00 EUR

02.02.3.002 Ausschachtungstiefe bis 3,50 m

Aushub flr Baugruben mit Zwischenlagerung im Umkreis von 50-1000 m Luftlinie und
umweltvertraglicher Entsorgung der verdrangten Aushubmassen einschl. aller Transport- und

Entsorgungskosten oder ggf. deren Wiederverwendung. Qualitat bis einschl. LAGA Z1.1 fir eine
Ausschachtungstiefe bis 3,50 m

1,000 cbm 49,00 EUR 49,00 EUR

02.02.3.003 Ausschachtungstiefe tiber 3,50 m

Aushub fir Baugruben mit Zwischenlagerung im Umkreis von 50-1000 m Luftlinie und
umweltvertraglicher Entsorgung der verdrangten Aushubmassen einschl. aller Transport- und

Entsorgungskosten oder ggf. deren Wiederverwendung. Qualitét bis einschl. LAGA Z1.1 fur eine
Ausschachtungstiefe tiber 3,50 m

1,000 cbm 21,00 EUR 21,00 EUR

Summe 02.02.3 Aushub fir Baugruben mit Zwischenlagerung 117,00 EUR
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02.02.1 Aushub fur Baugruben mit vollstandiger umweltvertraglicher Entsorgung 176,00 EUR
02.02.2 Aushub fur Baugruben mit seitlicher Lagerung 141,00 EUR
02.02.3 Aushub fur Baugruben mit Zwischenlagerung 117,00 EUR
02.02 Aushubarbeiten 434,00 EUR
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02.03 Zulage Aushub

02.03.0.001 Zulage Handarbeit Bodenaushub Suchgraben

Aushub von Hand fiir von der STEAG-Bauleitung angeordnete Suchgraben oder Schiirflécher zum
Zwecke der Planung von Fernwarmeleitungen. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen. Diese
Position kommt z.T. vor dem eigentlichen Baubeginn eines Anschlusses bzw. Abschnittes zur
Anwendung. Eine besondere Pauschale wird nicht vergutet. Suchgraben, die zur eigenen Sicherheit

zum Zweck des Auffindens von Kabeln, Leitungen etc. ausgehoben werden, werden nicht gesondert
vergutet.

1,000 cbm 44,00 EUR 44,00 EUR

02.03.0.002 Zulage Handarbeit Baugruben Tieferlegung

Aushub von Hand, bei nachtraglich angeordneter Tieferlegung der bereits fertiggestellten Baugrube
oder bei besonders angeordneten Kopfléchern. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

1,000 cbm 44,00 EUR 44,00 EUR

02.03.0.003 Zulage Handarbeit Bodenaushub Trassenabschnitte

Aushub von Hand fur Trassenabschnitte, bei denen Erdbaugerate wegen der Unzuganglichkeit nicht
eingesetzt werden kénnen (enge Toreinfahrten, Hinterhofe etc.) und entsprechend den
Abrechnungsvorgaben. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen

1,000 cbm 40,00 EUR 40,00 EUR

02.03.0.004 Zulage Transport Bodenaushub Trassenabschnitte

Verdrangte Bodenmassen der Trassenabschnitte der Zulagepos. 2.3.3 auf Schubkarre laden und zur
StralRe transportieren. Diese Position wird auch fir das Heranschaffen der Verfullmassen der

Positionen 2.4.1 bis 2.4.5, die nicht seitlich im Rahmen des Aushubes gelagert wurden, vergutet. Als
Zulage zur Pos. 2.3.3

1,000 cbm 33,00 EUR 33,00 EUR

02.03.0.005 Zulage Bodenaushub Homogenbereich 3

Zulage Homogenbereich 3 (ehem. Bodenkl. 6+7). Boden flachenmafig in Maschinenarbeit von eben
und geneigten Flachen aller Art ausheben. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.
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1,000 cbm 45,50 EUR 45,50 EUR

02.03.0.006 Zulage Mauerwerk abbrechen

Lésen und aufnehmen von Mauerwerksresten und dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen
1,000 cbm 45,00 EUR 45,00 EUR

02.03.0.007 Zulage Unbewehrten Beton abbrechen

Lésen und aufnehmen von unbewehrten Betonresten und dergleichen Als Zulage zu den
Aushubpositionen

1,000 cbm 60,00 EUR 60,00 EUR

02.03.0.008 Zulage Stahlbeton abbrechen

Lésen und aufnehmen von Stahlbetonresten und dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen
1,000 cbm 100,00 EUR 100,00 EUR

02.03.0.009 Entsorgung Stahlbetonhauben 0,65 m x 0,45 m bis 0,40 m x 0,32 m.

Aufgenommene oder seitlich lagernde Hauben umweltvertraglich entsorgen. Lichter Querschnitt 0,65
m x 0,45 m bis 0,40 m x 0,32 m.

1,000 Stk 28,00 EUR 28,00 EUR

02.03.0.010 Entsorgung Stahlbetonhauben 1,25 m x 0,65 m bis 0,80 m x 0,45 m.

Aufgenommene oder seitlich lagernde Hauben umweltvertraglich entsorgen. Lichter Querschnitt 1,25
m x 0,65 m bis 0,80 m x 0,45m.

1,000 Stk 35,00 EUR 35,00 EUR

02.03.0.011 Entsorgung Stahlbetonhauben 2,00 m x 1,20 m bis 1,30 m x 0,75 m.

Aufgenommene oder seitlich lagernde Hauben umweltvertraglich entsorgen. Lichter Querschnitt 2,00
m x 1,20 m bis 1,30 m x 0,75m.
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1,000 Stk 45,00 EUR 45,00 EUR

02.03.0.012 Zulage Entsorgung von Bodenaushub Z 1.2 nach LAGA M

Geladenes Material zur Verwertungsstelle nach Wahl des AN fahren und Inhalt beseitigen. Die
Deklarierungsanalyse erfolgt durch den AG. Hierdurch auftretende Verzégerungen und Behinderungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die Bestimmung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes
sind einzuhalten. Dem AG sind die entsprechenden Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten
zu Ubergeben. Die Verwertungs- und Entsorgungskosten tragt der AN.

Boden gemaf LAGA Zuordnungsklasse >Z 1.1 und = Z 1.2 als Zulage entsorgen

1,000 t 10,00 EUR 10,00 EUR

02.03.0.013 Zulage Entsorgung von Bodenaushub Z 2 nach LAGA M

Geladenes Material zur Verwertungsstelle nach Wahl des AN fahren und Inhalt beseitigen. Die
Deklarierungsanalyse erfolgt durch den AG. Hierdurch auftretende Verzégerungen und Behinderungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die Bestimmung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes
sind einzuhalten. Dem AG sind die entsprechenden Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten
zu Ubergeben. Die Verwertungs- und Entsorgungskosten tragt der AN.

Boden gemafl LAGA Zuordnungsklasse Z 2 als Zulage entsorgen

1,000 t 15,00 EUR 15,00 EUR

02.03.0.014 Zulage Bodenaushub laden und entsorgen

Seitlich gelagertes Material von Bodenmieten auf einem Zwischenlager laden und zur
Verwertungsstelle nach Wahl des AN fahren und entsorgen. Die Deklarierungsanalyse erfolgt durch
den AG. Hierdurch auftretende Verzégerungen und Behinderungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Die Bestimmung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind einzuhalten. Dem
AG sind die entsprechenden Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten zu Ubergeben. Die
Verwertungs- und Entsorgungskosten tragt der AN. Boden gemafR LAGA Zuordnungsklasse bis Z 1.1
Abrechnung dieser Position nur nach vorheriger Freigabe durch die STEAG-Bauleitung.

1,000 t 28,50 EUR 28,50 EUR

02.03.0.015 Schilder, Poller, Schranken ausbauen

Schilder, Poller, Schranken in séamtlichen Oberflachen einschl. Betonfundament ausbauen, an
geeigneter Stelle lagern und nach Abschluss der BaumalRnahme inkl. dem fehlenden Material wieder
fachgerecht einsetzen.
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1,000 Stk 100,00 EUR 100,00 EUR
Summe 02.03 Zulage Aushub 673,00 EUR
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02.04 Zulage Verflllung

02.04.0.001 Rheinsand 0/2

Rheinsand 0/2, frei Baustelle liefern. Bauwerke und KMR-Leitungen ab DN250 sind vom Volumen
abzuziehen und werden nicht ibermessen. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

1,000 cbm 28,00 EUR 28,00 EUR

02.04.0.002 Fullsand

Fuallsand, verdichtungsfahig, frei Baustelle liefern. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

1,000 cbm 21,00 EUR 21,00 EUR

02.04.0.003 Rheinsand 0/2 einschlammen

Rheinsand 0/2 frei Baustelle liefern und einschlammen. Die Wassergestellung und die
ordnungsgemafe Ableitung des Uberschiissigen Wassers sind im Preis enthalten . Als Zulage zu den
Bodenaushubpositionen.

1,000 cbm 36,00 EUR 36,00 EUR

02.04.0.004 Recyclingmaterial

Recyclingmaterial 0-5 mm oder 0-45 mm, RC | mit Giitezeugnis, das fiir Verfillungen von Baugruben
unter dem StraBenaufbau geeignet ist, frei Baustelle liefern. Als Zulage zu den
Bodenaushubpositionen.

1,000 cbm 15,00 EUR 15,00 EUR

02.04.0.005 Fullkies 16/32

Fullkies 16/32, frei Baustelle liefern. Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.
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1,000 cbm 27,00 EUR 27,00 EUR

02.04.0.006 Geotextil liefern und verlegen

Geotextil wasserdurchlassig und verrottungsfest auf vorhandenem Untergrund in Baugruben, Graben
und sonstigen Ausschachtungen liefern und verlegen. Bahnen ausreichend tiberlappt. Einzellangen,
einschl. aller Nebenarbeiten wie Zuschneiden des Geotextils u.a.,Uberlappungen werden bermessen

und sind einzukalkulieren. Abgerechnet wird die abgewickelte Flache des Geotextils. Flachengewicht
>= 200 g/m2.

1,000 gm 3,00 EUR 3,00 EUR

02.04.0.007 Markierungsband einbauen

Bauseits gestelltes Markierungsband wéhrend der Verfiillung ca. 20 cm iber der obersten Kabellage
oder uber der Leitungszone der Fernwéarmeleitungen einbauen.

1,000 m 0,25 EUR 0,25 EUR

Summe 02.04 Zulage Verfiullung 130,25 EUR
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02.05 Verbauarbeiten

Hinweistext

Die Einheitspreise der Verbaupositionen 02.05.001 bis 02.05.003 enthalten:

1. Lieferung, Einbau, Vorhaltung, Riickbau und Beseitigung aller Verbaumaterialien inkl. Gurtungen,
Steifen etc. nach den statischen Erfordernissen

2. Zulagen fur Eckausbildungen und Verschnitt

3. Gurtungen und Steifen

4. Die fur das Einbringen der Ferwarmeleitungen (Einzellangen bis 12 m) erfoderlichen
Umsteifungarsarbeiten, bzw. das Herstellen von Einlassgruben.

5. Abgerechnet werden nur die sichtbaren und tatsachlichen Verbauflachen bis max. 5 cm utber
Terrain.

6. Der Verbau der Schacht- bzw. Kompensatorenbauwerke, sowie der Korpfverbau werden zum
Einheitspreis des jeweils zugehdrigen Rohrgrabenverbaus, ohne Vergiitung von erf.
Aussteifungsuberlangen, vergtet.

02.05.1 Waagerechter oder lotrechter Verbau

02.05.1.001 Verbau, b bis2,0m,tbis1,75m

Verbau fir Baugrubenb=20mt=1,75m

1,000 gm 18,00 EUR 18,00 EUR

02.05.1.002 Verbau, b bis2,0m, t bis 3,50 m

Verbau fir Baugrubenb=2,0mt=3,50 m
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1,000 gm 23,00 EUR 23,00 EUR

02.05.1.003 Verlorener Verbau

Verbau der Pos. 2.5.1.1 his 2.5.1.2, welcher im Zuge der Wiederverfillung im Erdreich verbleiben
muss, wobei die Gurte und Steifen wiedergewonnen werden kénnen. Als Zulage zu den
Verbaupositionen.

1,000 gm 25,00 EUR 25,00 EUR

Summe 02.05.1 Waagerechter oder lotrechter Verbau 66,00 EUR
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02.05.2 Stahlverbaukasten

02.05.2.001 Verbaukasten fur Rohrgraben, Grabenbreite 2,00 m bis 3,50 m

Verbaukasten fir Rohrgraben, Grabenbreite Giber 2,00 m bis 3,50 m, Tiefe bis 3,50 m Sicherung einer
Grabenwand durch Einsatz eines Grabenverbaukasten nach Regelwerk mit Stahlverbauplatten und
Aussteifungen. Die Wahl des Verbaugerétes und das Einstell- und Absenkverfahren sind auf die
ortlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die Leistung umfasst Einbau, Vorhaltung, und Ausbau des
Verbaugeréates. Abgerechnet wird nach Grabenachse und der Héhe der Grabensohle bis 5 cm tber
Gelandeoberkante. Anwendung ab einer Grabenbreite von >2,00 m oder auf Anweisung der Steag
Bauleitung.

1,000 gm 36,00 EUR 36,00 EUR

Summe 02.05.2 Stahlverbaukasten 36,00 EUR
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02.05.3 Kanaldielen Verbau

Hinweistext

Baugrubenverbau aus Kanaldielen bzw. Stahlspundbohlen gemé&R DIN EN 10249-1 nach statischen,
einbautechnischen und konstruktiven Erfordernissen einschl. erforderlicher Eck-, Knick-, Pass-,
Anschluss- und Abzweigstahlspundbohlen, Verschnitt usw. nach vom AN gefertigten Rammplan frei
Verwendungsstelle liefern, einbauen, vorhalten, riickbauen und beseitigen aller Verbaumaterialien.
Samtliche erforderliche Hilfskonstruktionen und sonstige Aufwendungen z.B. Rammlehren,
Sicherungsmafnahmen an den Stirnwanden usw. sind eingerechnet. Aufwendungen aller Art fur
Gurtungen, Steifen und Verbénde einschlief3lich der erforderlichen Konsolen, Spindeln usw. sowie
sonstiges Kleineisen (Lasche, Schrauben usw.) sowie ggf. erforderliche Umsteifungen sind
eingerechnet und werden nicht gesondert vergiitet. Abgerechnet wird die verbaute Flache
(Sichtflache). Lange: gemessen in Achse des Verbaus Tiefe: gemessen von 5 cm Uber Gelénde,
Schutzstreifen oder vorgeschriebener OK Verbau, bis zu den planmaRigen Baugruben oder
Grabensohlen. Die statisch erforderliche Einbindetiefe ist einzuhalten und wird nicht gesondert
vergutet. Die nachfolgenden Leistungen der Pos. 2.5.3 missen vor Beginn der Arbeiten mit der
STEAG-Bauleitung abgesprochen werden. Die Kanaldielen werden mit einem geeigneten,
leistungsfahigen Gerat gerammt bzw. ins Erdreich eingedriickt oder eingerittelt, sofern Rammen nicht
erlaubt ist. Als Rammebene gilt die mit der STEAG-Bauleitung vereinbarte Hohenkote. Kanaldielen
bzw. Stahlspundwandbohlen, die nicht gerammt, eingedriickt oder eingeruttelt werden, sind nach Pos.
2.5.1 abzurechnen

02.05.3.001 Kanaldielen von 53 kg/m2 bis 65 kg/m?2

Kanaldielen (z.B. KD 4) bei einem Gewicht von 53 kg/m?2 bis 65 kg/m2

1,000 gm 55,00 EUR 55,00 EUR

02.05.3.002 Kanaldielen Gber 65 kg/m?2

Kanaldielen (z.B. KD 6/8) bei einem Gewicht von tber 65 kg/mz2, entsprechend stat. Nachweis.

1,000 gm 61,00 EUR 61,00 EUR

02.05.3.003 Brennschnitte an Kanaldielen

Brennschnitte an Kanaldielen nach Angabe herstellen. Die Schnittlange wird in der Verbauachse
gemessen.
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1,000 m 20,50 EUR 20,50 EUR

02.05.3.004 Verlorener Kanaldielenverbau

Kanaldielenverbau der Pos. 2.5.3.1 und 2.5.3.2, welcher im Erdreich verbleiben muss oder abgetrennt
wird, wobei die Gurte und Steifen wiedergewonnen werden kdnnen als Zulage zu 0.g. Positionen
abgerechnet werden.

1,000 kg 1,00 EUR 1,00 EUR

Summe 02.05.3 Kanaldielen Verbau 137,50 EUR

Seite 32



STEAG Fernwarme GmbH

Fernwdrme RPV Tiefbau 11/2021

von STEAG

02.05.4 Stahlspundwandverbau

Hinweistext

Stahlspundwandverbau Aufwendungen aller Art fiir Gurtungen, Steifen und Verbéande einschlieRlich
der erforderlichen Konsolen, Spindeln usw. sowie sonstiges Kleineisen (Lasche, Schrauben usw.)
sowie ggf erforderliche Umsteifungen sind eingerechnet und werden nicht gesondert vergiitet.
Abgerechnet wird die verbaute Flache (Sichtflache). Ladnge: gemessen in Achse des Verbaus Tiefe:
gemessen von 5 cm Uber Gelande, Schutzstreifen oder vorgeschriebener OK Verbau, bis zu den
planméaRigen Baugruben oder Grabensohlen. Die statisch erforderliche Einbindetiefe ist einzuhalten
und wird nicht gesondert vergltet. Die nachfolgenden Leistungen der Pos. 2.5.4.1 bis 2.5.4.3 miussen
vor Beginn der Arbeiten mit der STEAG-Bauleitung abgesprochen werden. Die Kanaldielen werden mit
einem geeigneten, leistungsfahigen Gerat gerammt bzw. ins Erdreich eingedriickt oder eingeriittelt,
sofern Rammen nicht erlaubt ist. Als Rammebene gilt die mit der STEAG-Bauleitung vereinbarte
Hohenkote. Stahlspundwandbohlen, die nicht gerammt, eingedriickt oder eingerittelt werden, sind
nach den Pos. 2.5.1 abzurechnen Stahlspundwandverbau, sonst wie Pos. 2.5.3, einschl. Stat.
Nachweis.

02.05.4.001 Stahlspundwandverbau bis 79 kg/m?2

Stahlspundwandverbau (z.B. KL 3/6) mit einem Gewicht bis 79 kg/m>.

1,000 gm 63,00 EUR 63,00 EUR

02.05.4.002 Stahlspundwandverbau uber 79 kg/m?2

Stahlspundwandverbau (z.B. KL 3/8) mit einem Gewicht von Uiber 79 kg/m2 bis 95 kg/mz2.

1,000 gm 70,00 EUR 70,00 EUR

02.05.4.003 Stahlspundwandverbau uber 95 kg/m?2

Stahlspundwandverbau mit einem Gewicht tber 95 kg/mz? bis 122 kg/mz2.

Seite 33



.. STEAG Fernwarme GmbH
Fernwdrme RPV Tiefbau 11/2021

von STEAG

1,000 gm 83,00 EUR

02.05.4.004 Brennschnitte an Stahlspundwé&nden

Brennschnitte an Stahlspundwanden, sonst wie Pos. 2.5.3.4

1,000 m 24,50 EUR

02.05.4.005 Verlorener Stahlspundwandverbau

Verlorener Stahlspundwandverbau, als Zulage zu den Pos. 2.5.4.1 bis 2.5.4.3

1,000 kg 1,00 EUR

Summe 02.05.4 Stahlspundwandverbau
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02.05.1 Waagerechter oder lotrechter Verbau

02.05.2 Stahlverbaukasten

02.05.3 Kanaldielen Verbau

02.05.4 Stahlspundwandverbau

02.05 Verbauarbeiten
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von STEAG lefbau 11/
02.01 Oberboden auf- und abtragen 18,50 EUR
02.02 Aushubarbeiten 434,00 EUR
02.03 Zulage Aushub 673,00 EUR
02.04 Zulage Verfiillung 130,25 EUR
02.05 Verbauarbeiten 481,00 EUR
02 Erdarbeiten 1.736,75 EUR
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03 Rohrleitungen und Entwasserung

03.01 Rohrleitungen aufnehmen

03.01.0.001 Steinzeug-, Beton- und Kunststoffrohrleitungen aufnehmen

Steinzeug-, Beton- und Kunststoffrohrleitungen bis 300 mm einschl. Formstiicke auf Anordnung der
STEAG-Bauleitung, auch in Kleinmengen aufnehmen und umweltvertraglich, den geltenden
Vorschriften entsprechend, entsorgen. Steinzeugrohre, die nur zur Erleichterung des Aushubes
herausgenommen werden, werden nicht gesondert vergutet.

1,000 m 7,50 EUR 7,50 EUR

03.01.0.002 sStahl- oder Gussrohrleitungen aufnehmen

Stahl- oder Gussrohrleitungen bis 300 mm einschl. Verbindungsstiicke auf Anordnung der STEAG-
Bauleitung, auch in Kleinmengen, schneiden, aufnehmen und umweltvertraglich, den geltenden
Vorschriften entsprechend, entsorgen.

1,000 m 12,50 EUR 12,50 EUR

Summe 03.01 Rohrleitungen aufnehmen 20,00 EUR
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03.02 PP Rohre

03.02.0.001 PP Rohre DA 90 mm bis DA 160 mm liefern und verlegen

PP Rohre DIN 8077/78 aus PP-H100 nach DIN 8078 einschl. Pass-Stiicke liefern und verlegen.
Abrechnungslénge ist die Rohrachse von Schachtinnenwand bis Schachtinnenwand. DA = 90 mm bis
DA =160 mm SDR 17

1,000 m 36,50 EUR 36,50 EUR

03.02.0.002 PP Rohre DA 180 mm bis DA 250 mm liefern und verlegen

PP Rohre DIN 8077/78 aus PP-H100 nach DIN 8078 einschl. Pass-Stucke liefern und verlegen.
Abrechnungslénge ist die Rohrachse von Schachtinnenwand bis Schachtinnenwand. DA = 180 mm bis
DA =250 mm SDR 17

1,000 m 71,80 EUR 71,80 EUR

Summe 03.02 PP Rohre 108,30 EUR
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03.03 PE Rohre

03.03.0.001 PE-HD Kanalrohre DA 90 mm bis DA 160 mm liefern und verlegen

PE -HD Kanalrohre DIN 19 537, DIN 8074, DIN 8075 aus PE 100 nach DIN 8075 einschl. Pass-Stiicke
liefern und verlegen. Abrechnungslange ist die Rohrachse von Schachtinnenwand bis
Schachtinnenwand. DA = 90 mm bis DA = 160 mm SDR 17

1,000 m 49,70 EUR 49,70 EUR

03.03.0.002 PE-HD Kanalrohre DA 180 mm bis DA 250 mm liefern und verlegen

PE -HD Kanalrohre DIN 19 537, DIN 8074, DIN 8075 aus PE 100 nach DIN 8075 einschl. Pass-Stlcke
liefern und verlegen. Abrechnungslénge ist die Rohrachse von Schachtinnenwand bis
Schachtinnenwand. DA = 180 mm bis DA = 250 mm SDR 17

1,000 m 71,40 EUR 71,40 EUR

Summe 03.03 PE Rohre 121,10 EUR
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03.04 PVC Kabelschutzrohre

03.04.0.001 PVC-Rohre DA 110 mm liefern und verlegen

PVC-Rohre DA 110 mm Muffenrohre einschl. der erforderlichen Form- und Verbindungsstiicke als
Kalbelschutzrohre fur Fernwarmetrassen nach Angabe der Bauleitung in ein Planum liefern und
verlegen. Rohre entsprechend den Verlegevorschriften der Herstellerfirma verlegen und die
Muffenverbindungen druckwasserdicht abdichten. Ein verzinkter Zugdraht oder ein unverrottbares
Kunststoffseil mit einer entsprechenden Zugfestigkeit ist in das Rohr mit einzulegen.

1,000 m 8,50 EUR 8,50 EUR

03.04.0.002 PVC-Rohre DA 125 mm liefern und verlegen

PVC-Rohre DA 125 mm Muffenrohre einschl. der erforderlichen Form- und Verbindungsstiicke als
Kalbelschutzrohre fur Fernwarmetrassen nach Angabe der Bauleitung in ein Planum liefern und
verlegen. Rohre entsprechend den Verlegevorschriften der Herstellerfirma verlegen und die
Muffenverbindungen druckwasserdicht abdichten. Ein verzinkter Zugdraht oder ein unverrottbares
Kunststoffseil mit einer entsprechenden Zugfestigkeit ist in das Rohr mit einzulegen.

1,000 m 10,50 EUR 10,50 EUR

03.04.0.003 PVC-Rohre DA 160 mm liefern und verlegen

PVC-Rohre DA 160 mm Muffenrohre einschl. der erforderlichen Form- und Verbindungsstiicke als
Kalbelschutzrohre fur Fernwéarmetrassen nach Angabe der Bauleitung in ein Planum liefern und
verlegen. Rohre entsprechend den Verlegevorschriften der Herstellerfirma verlegen und die
Muffenverbindungen druckwasserdicht abdichten. Ein verzinkter Zugdraht oder ein unverrottbares
Kunststoffseil mit einer entsprechenden Zugfestigkeit ist in das Rohr mit einzulegen.

1,000 m 12,50 EUR 12,50 EUR

Summe 03.04 PVC Kabelschutzrohre 31,50 EUR
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03.05 StraflReneinlaufe

03.05.0.001 Strafleneinlaufe verschiedener Form ausbauen und versetzen

Straeneinlaufe verschiedener Form, bestehend aus Aufsatz, Auflagering und verschiedenen
Betonformteilen, vorsichtig ausbauen, lagern und beim Wiederverfillen der Baugrube wieder
ordnungsgeman versetzen und an die Entwésserungsleitung fachgerecht anschlieen. Beschadigte
Materialien sind vom Auftragnehmer zu ersetzen.

1,000 Stk 230,00 EUR 230,00 EUR

Summe 03.05 StralReneinlaufe 230,00 EUR
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03.01 Rohrleitungen aufnehmen 20,00 EUR
03.02 PP Rohre 108,30 EUR
03.03 PE Rohre 121,10 EUR
03.04 PVC Kabelschutzrohre 31,50 EUR
03.05 StralReneinlaufe 230,00 EUR
03 Rohrleitungen und Entwasserung 510,90 EUR
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04 Leitungssicherung und Kabelzug

04.00.0.001 Kabel- und Rohleitungspritschen herstellen

Kabel- und Rohleitungspritschen nach den Vorschriften der Versorgungstrager herstellen. Das
Freilegen der Kabel- oder Rohrleitungen wird nicht besonders vergiitet. Abgerechnet werden nur
tatséchlich eingebaute Bohlen tber 1,0 m2

1,000 m? 28,00 EUR 28,00 EUR

04.00.0.002 Einblasen bzw. Einziehen Lichtwellenleiter

Einblasen bzw. Einziehen eines bauseits bereitgestellten Lichtwellenleiters (LWL A-DQ(ZN)B2Y 4x12)

1,000 m 6,50 EUR 6,50 EUR

04.00.0.003 Einblasen bzw. Einziehen Singnalkabel

Einblasen bzw. Einziehen eines bauseits bereitgestellten Signalkabels (Datenkabel 30x2x0,8 A-
2YF(L)2YB2Y St IlIBD oder A-2YF(L)2Y)

1,000 m 6,50 EUR 6,50 EUR

04.00.0.004 Einblasen bzw. Einziehen Rohrteilers

Einblasen bzw. Einziehen eines bauseits bereitgestellten Rohrteilers (2x32mm, 2x40mm, System
Vogelsang) Mehrfachrohr System Vogelsang M 4 besteht aus 4 Einzelrohren, die durch Filmscharniere
miteinander verbunden sind. Jeweils 2 Rohre besitzen die Dimension 32x2,0 und 40x2,5 mm
(AuBendurchmesser/Wanddicke). Mehrfachrohr System Vogelsang M 4 (40/32/40/32) nach DIN 16874
aus PE-HD fur Kabelkanaleinziige DN 100.

1,000 m 22,50 EUR 22,50 EUR

04.00.0.005 Kabelzugschachte liefern und einbauen

Kabelfertigschacht mit den MaRen 0,97 x 1,67 x 1,30 m, Belastungsklasse D 400, einschlief3lich
Abdeckung ohne Entliftung und tagwasserdicht, Zwischenrahmen, Kastenrahmen, Bodenplatte,
einbetonierte Anschliisse, DN 160, Anschlisse etc. in wasserdichter Ausfihrung herstellen, liefern und
einbauen einschlieR3lich aller erforderlichen Maschinen, Materialien und Nebenarbeiten (z. B.
Schachtanschlusse etc.). Preis pro Stick.
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1,000 Stk 2.250,00 EUR 2.250,00 EUR
Summe 04 Leitungssicherung und Kabelzug 2.313,50 EUR
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05 StraRenbauarbeiten

05.01 StraRenaufbruch

Hinweistext

Alle StraRenaufbrucharbeiten sind als Zulage zu den Erdarbeiten zu rechnen. Wiederverwertbare
Platten- und Pflasterbelage sind zu sdubern und seitlich zu lagern. Nicht wiederverwertbares Material,
incl. bitumindses Material, geht in das Eigentum des Auftragnehmers Giber und ist umweltvertraglich,
den geltenden Vorschriften entsprechend, zu entsorgen. Die Mehrkosten fiir die Entsorgung von
schadstoffbelasteten Materialien wie z. B. Teer wird auf Nachweis vergutet und wird mit dem
Minderpreis der Pos. 5.1.2.8 verrechnet. Der Stralenherstellung liegt die ZTV A -StB/ZTV E-StB in der
jeweils glltigen Fassung zugrunde. Die fur die Wiederherstellung der Stral3en vorbereitete
Bodenflache ist so zu verdichten, dass die gemaf der letztglltigen ZTV E- StB fir den jeweiligen
StralRenaufbau geforderte Proctordichte und/oder der erforderliche E2-Wert der Plattendruckversuche
erreicht wird. Bei der Abrechnung des Aufbruches des Oberbaus von Fahrbahnen, Gehwegen,
Radwegen u.dgl. wird die fur die Aushubpositionen gliltige Breite zugrunde gelegt. Mehrbreiten durch
Verzahnungen bei Platten und Pflaster etc. werden nicht vergiitet. Beim Instandsetzen des Oberbaus
von Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen u.dgl. wird fir das Instandsetzen als Hochstwert fir die
Abrechnung lber die Grabenbreite/Baugrubenbreite hinaus eine Mehrbreite bis 20 cm an jeder
Grabenseite anerkannt; ausgenommen hiervon sind die Reststreifen, die gemafl ZTV A-StB in der
jeweils giltigen Fassung (zuséatzliche technische Vorschriften und Richtlinien fiir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen, erarbeitet von der Forschungsgesellschaft fiir Stralen- und Verkehrswesen) zu
entfernen sind.

Anmerkung

Die Positionen 5.1.1.1 bis 5.1.1.2 werden nur auf besondere Anordnung der STEAG-Bauleitung
ausgeflhrt, und zwar nur, wenn seit der Verfullung der Grédben mehrere Monate vergangen sind und
nur bei glinstiger Witterung.
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05.01.1 Frasen

05.01.1.001 Bitumindse Schicht frasen bzw. aufrauhen, Frastiefe bis 2 cm

Bitumindse Schicht frésen bzw. aufrauhen, Frasgut aufnehmen laden und entsorgen,einschl. sdubern
der Frasflache Frastiefe bis 2 cm

1,000 gm 21,50 EUR 21,50 EUR

05.01.1.002 Bitumindse Schicht frasen bzw. aufrauhen, Frastiefe bis 4 cm

Bitumindse Schicht frésen bzw. aufrauhen, Frasgut aufnehmen laden und entsorgen,einschl. sdubern
der Frasflache Frastiefe von >2 cm bis 4 cm

1,000 gm 24,50 EUR 24,50 EUR

05.01.1.003 StraRenflachen frasen bis 3 cm, Flachen bis 10 m?2

Straenflachen mit geradlinigen Kanten StralRenflache bis 3 cm tief frasen, aufnehmen, laden und
entsorgen einschl. sdubern der Frasflache. Anschlusskante geradlinig auf Fréstiefe herstellen.
Kleinstmengen bis 10 gm (z.B. zum bindigen Einlegen von Stahlplatten)

1,000 gm 100,00 EUR 100,00 EUR

Summe 05.01.1 Frasen 146,00 EUR
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05.01.2 Oberflachen

05.01.2.001 StrafRendecke bis d =10 cm aufbrechen

Bitumindse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt, Bitumenbinder, Bitumentragschichten 0.a.)
aufbrechen. Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten. StraRendecke d = 10 cm

1,000 gm 9,00 EUR 9,00 EUR

05.01.2.002 StrafRendecke 10 - 20 cm aufbrechen

Bitumindse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt, Bitumenbinder, Bitumentragschichten 0.4.)
aufbrechen. Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten. StraBendecke d = >10-20 cm

1,000 gm 17,00 EUR 17,00 EUR

05.01.2.003 StrafRendecke 20 - 30 cm aufbrechen

Bitumindse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt, Bitumenbinder, Bitumentragschichten 0.4.)
aufbrechen. Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten. StraBendecke d = >20-30 cm

1,000 gm 23,00 EUR 23,00 EUR

05.01.2.004 Asphaltschnitte bis 5 cm tief

Schnitte in bitumindsen Schichten Bitumindse Schichten in erforderlicher Breite, z.B. bei
Trassenanderungen, mittels Schneidegerat nass und fluchtgerecht aufschneiden. Nur auf besondere
Anordnung der STEAG-Bauleitung. Dicke =5 cm

1,000 m 6,00 EUR 6,00 EUR

05.01.2.005 Asphaltschnitte 5 - 10 cm tief

Schnitte in bitumindsen Schichten Bitumindse Schichten in erforderlicher Breite, z.B. bei
Trassenanderungen, mittels Schneidegerat nass und fluchtgerecht aufschneiden. Nur auf besondere
Anordnung der STEAG-Bauleitung. Dicke = >5-10 cm
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1,000 m 9,00 EUR 9,00 EUR

05.01.2.006 Asphaltschnitte 10 - 20 cm tief

Schnitte in bitumindsen Schichten Bitumindse Schichten in erforderlicher Breite, z.B. bei
Trassenanderungen, mittels Schneidegerat nass und fluchtgerecht aufschneiden. Nur auf besondere
Anordnung der STEAG-Bauleitung. Dicke = >10-20 cm

1,000 m 12,00 EUR 12,00 EUR

05.01.2.007 Asphaltschnitte ber 20 cm tief

Schnitte in bitumindsen Schichten Bitumindse Schichten in erforderlicher Breite, z.B. bei
Trassenanderungen, mittels Schneidegerat nass und fluchtgerecht aufschneiden. Nur auf besondere
Anordnung der STEAG-Bauleitung. Dicke tber 20 cm

1,000 m 16,00 EUR 16,00 EUR

05.01.2.008 Minderpreis bei Entsorgung teerh. Stral3enaufbruch

Minderpreis bezogen auf die Materialentsorgung von teerhaltigem StralRenaufbruch oder
StralRenunterbau. Falls im Zuge der Aushubarbeiten teerhaltiges Material anfallt, wird dies auf
Nachweis dem AN vergutet. Diese Position beinhaltet nur die Entsorgungs- und Transportkosten in
den Straflenaufbruchpositionen fir Asphalt und Unterbau. Abrechnung dieser Position gemafi Tonage
aus den Entsorgungsnachweisen fiir das teerhaltige Material.

1,000 t -15,00 EUR -15,00 EUR

Summe 05.01.2 Oberflachen 77,00 EUR
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05.01.3 Unterbau

Hinweistext

Nichtbitumindse Schichten im verfestigten Zustand (Hochofenschlacke, Siebschlacke,
Natursteinschotter, Mineralgemisch, Setzpacklage 0.8.) auch im verfestigten Zustand aufnehmen und
umweltvertraglich beseitigen bzw. wiederverwenden.

05.01.3.001 StraRenunterbau bis d =30 cm aufbrechen

Nichtbitumindse Schichten auch im verfestigten Zustand aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen
bzw. wiederverwenden. StralRenunterbau bis d = 30 cm

1,000 gm 12,00 EUR 12,00 EUR

05.01.3.002 StralRenunterbau bis d = 30 - 40 cm aufbrechen

Nichtbituminése Schichten auch im verfestigten Zustand aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen
bzw. wiederverwenden. StralRenunterbau bis d = >30-40 cm

1,000 gm 14,00 EUR 14,00 EUR

05.01.3.003 Stralenunterbau bis d =40 - 50 cm aufbrechen

Nichtbituminése Schichten auch im verfestigten Zustand aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen
bzw. wiederverwenden. StralRenunterbau bis d = >40-50 cm

1,000 gm 16,00 EUR 16,00 EUR

05.01.3.004 StrafRenunterbau bis d =50 - 60 cm aufbrechen

Nichtbituminése Schichten auch im verfestigten Zustand aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen
bzw. wiederverwenden. StraRenunterbau bis d = >50-60 cm

Seite 49



STEAG Fernwarme GmbH

Fernwdrme RPV Tiefbau 11/2021

von STEAG

1,000 gm 18,00 EUR 18,00 EUR

05.01.3.005 StrafRenunterbau tUber d = 60 cm aufbrechen

Nichtbituminése Schichten auch im verfestigten Zustand aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen
bzw. wiederverwenden. Schichten bis zu 10 cm Mehrstéarke aufnehmen als Zulage zur Pos. 5.1.3.4

1,000 gm 3,00 EUR 3,00 EUR

Summe 05.01.3 Unterbau 63,00 EUR
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05.01.3 Unterbau

05.01 StraRenaufbruch
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05.02 Nichtbitumindse Schichten

05.02.0.001 Recycling Material 0/45 Stralienaufbau

Recycling Material 0/45 (frostsicher), RC 1 mit Gltezeugnis das vom Tiefbauamt freigegeben ist, frei
Baustelle und nach RAL-RG 501/1 liefern, lagenweise einbauen und verdichten. Das RC Material darf
keine organischen und metallischen Bestandteile enthalten und nicht chemisch sowie elektrochemisch
aggressiv sein. Hier: Einbau im StralRenaufbau

1,000 cbm 26,00 EUR 26,00 EUR

05.02.0.002 Kalkstein-Mineralgemisch

StralRenunterbau aus kornabgestuften Mineralstoffgemischen unter Verwendung von gebrochenem
Naturstein (Hartkalkstein) mit optimalem Wassergehalt gemaR TL SoB-StB und ZTV SoB-StB liefern,
einbauen und verdichten. Kalkstein-Mineralgemisch 0/22 oder 0/45 nach Wahl des AG in
verschiedenen Starken einbauen und verdichten. Baustoffgemisch ohne RC-Material.

1,000 cbm 50,00 EUR 50,00 EUR

05.02.0.003 Dolomitsteinsand, Kdrnung 0 -5 mm

Dolomitsteinsand, Kérnung 0 - 5 mm, auf Wegen und Pléatzen aller Art in einer i. M. 3 cm dicken
Schicht einbauen und abwalzen.

1,000 cbm 195,00 EUR 195,00 EUR

Summe 05.02 Nichtbitumindse Schichten 271,00 EUR
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05.03 Asphaltbau

05.03.0.001 Asphaltragschicht AC 22 T S Handeinbau

Asphaltragschicht AC 22 T S im Heif3einbau gem. ZTV T StB in Verkehrsflachen der Belastungsklasse
100, 32, 10, 3,2 in verschiedenen Starken profilgemaR einbauen und verdichten. Lieferung auch in
Kleinmengen. Abrechnung nach Gewicht.

1,000 t 115,00 EUR 115,00 EUR

05.03.0.002 Asphaltragschicht AC 22 T S mit Fertiger

Asphaltragschicht AC 22 T S im Heil3einbau gem. ZTV T StB in Verkehrsflachen der Belastungsklasse
100, 32, 10, 3,2 in verschiedenen Starken profilgemanl mittels Stralenfertiger einbauen und
verdichten. Lieferung auch in Kleinmengen. Abrechnung nach Gewicht.

1,000 t 110,00 EUR 110,00 EUR

05.03.0.003 Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG Handeinbau

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in
StralRen der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 handisch einbauen, abwalzen und techn. erforderlichen
Verdichtungsgrad gemaf den Verdichtungsanforderungen der ZTV Asphalt StB herstellen.
Einbaudicke: unterschiedlich Abrechnung nach Gewicht

1,000 t 130,00 EUR 130,00 EUR

05.03.0.004 Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG mit Fertiger

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in
Stral3en der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 mittels StralRenfertiger einbauen, abwalzen und techn.
erforderlichen Verdichtungsgrad gemanR den Verdichtungsanforderungen der ZTV Asphalt StB
herstellen. Einbaudicke: unterschiedlich Abrechnung nach Gewicht
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1,000 t 125,00 EUR 125,00 EUR

05.03.0.005 Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN 2 cm dick Handeinbau

Bitumindse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN gem. TL Asphalt
StB und ZTV Asphalt StB liefern und handisch herstellen. Den Untergrund sdubern und mit Haftkleber
anspritzen. Asphaltfeinbeton 2 cm dick, ca. 50 kg/m?

1,000 gm 18,00 EUR 18,00 EUR

05.03.0.006 Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN 3 cm dick Handeinbau

Bitumindse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN gem. TL Asphalt
StB und ZTV Asphalt StB liefern und handisch herstellen. Den Untergrund s&ubern und mit Haftkleber
anspritzen. Asphaltfeinbeton 3 cm dick, ca. 75 kg/m?

1,000 gm 20,50 EUR 20,50 EUR

05.03.0.007 Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN 4 cm dick Handeinbau

Bitumindse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN gem. TL Asphalt
StB und ZTV Asphalt StB liefern und handisch herstellen. Den Untergrund s&ubern und mit Haftkleber
anspritzen. Asphaltfeinbeton 4 cm dick, ca. 100 kg/m?

1,000 gm 23,00 EUR 23,00 EUR

05.03.0.008 Asphaltfeinbeton AC 5/8/11 DN 4 cm dick mit Stra3enfertiger

Bitumindse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton 0/5 bzw. 0/8 oder 0/11 gem. TL Asphalt StB
und ZTV Asphalt StB liefern und mittels StralRenfertiger herstellen. Den Untergrund sdubern und mit
Haftkleber anspritzen. Asphaltfeinbeton 4 cm dick, ca. 100 kg/m2

1,000 gm 21,00 EUR 21,00 EUR

05.03.0.009 Tragdeckschicht AC 16 TD Handeinbau

Asphaltragschicht AC 16 TD im Heif3einbau gem. ZTV-A StB in Verkehrsflachen der Belastungsklasse
in verschiedenen Starken profilgemaf einbauen und verdichten. Lieferung auch in Kleinmengen.
Abrechnung nach Gewicht.
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1,000 t 115,00 EUR 115,00 EUR

05.03.0.010 Splittmastix SMA 8S /SMA 11S

Splittmastix SMA 8S oder SMA 11S gem. ZTV Asphalt StB. Als Verschlei3schicht in 4 cm Starke in
Verkehrsflachen der Belastungsklasse 100, 32, 10 und 3,2 einbauen. Den Untergrund saubern und mit
Haftkleber anspritzen. Splittmastix profilgemaf einbauen und abwalzen. Die Oberflache mit
Streumaterial gleichmaRig abstreuen und zu kehren. Der Handeinbau im Bereich von Einlaufen,
Zwickelflachen etc. ist enthalten und wird nicht gesondert vergitet.

1,000 gm 34,50 EUR 34,50 EUR

05.03.0.011 Gussasphalt 4 cm einbauen

Gussasphalt MA 11 S 20/30 oder MA 8 S 20/30 bis 4 cm stark liefern und gem. TL Asphalt StB und
ZTV-Asphalt einbauen. Oberflache mit Edelsplitt abstreuen und kehren.

1,000 gm 70,00 EUR 70,00 EUR

05.03.0.012 An- und Abfahrtspauschale je Aufbruch bis 10 m2

An- und Abfahrtspauschale je Aufbruch bis 10 m2 Gesamtflache fiir vorgenannte Position

1,000 Stk 100,00 EUR 100,00 EUR

05.03.0.013 Mindermengenzuschlag bis zu einer Flache von 2,50 m2

Mindermengenzuschlag bis zu einer Flache von 2,50 m2 bei separater An- und Abfahrt wird ein
Zuschlag in Hohe von 30% der vor genannten Pos. gewahrt.

1,000 gm 30,00 EUR 30,00 EUR

05.03.0.014 Zulage: Mehrdicke Gussasphalt

Zulage fir je 1 cm Mehrdicke Gussaspahilt flir vorgenannte Position
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1,000 gm 12,00 EUR 12,00 EUR

05.03.0.015 Entwasserungsrinne aus Gussasphalt

Entwasserungsrinne aus Gussasphalt nach ZTV Asphalt-StB in Verkehrsflachen der Belastungsklasse
Bk 100 und 32 auf Bauwerken von Hand herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferungen gem.
TL Asphalt-StB und Bearbeitung der Oberflache. Beim Einbau ist eine Profilschiene zu nutzen.
Einbaubreite: bis 30 cm Einbaustérke: bis 4 cm Material: MA 8 S oder MA 5 S Die heil3e Oberflache
mit feiner Gesteinskdrnung, Quarzsand oder &hlich absanden und glatten. Nicht gebundenes oder
geldstes Material von der Verkehrsfreigabe bzw. vor der Durchfuhrung von Markierungsarbeiten
aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Mindestgefélle der L&dngsneigung 0,5% oder Pendelrinne
ausfuhren. Die Rinne soll 0,5 cm tiefer als die OK der anschlieRenden Asphaltdeckschicht liegen.

1,000 m 50,00 EUR 50,00 EUR

Summe 05.03 Asphaltbau 974,00 EUR
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05.04 Sonstiges

05.04.0.001 Kaltbitumenmasse bis 5 cm Dicke einbauen

Kaltasphalt in einer Dicke bis 5 cm Dicke liefern, einbauen und verdichten.
1,000 gm 15,00 EUR 15,00 EUR

05.04.0.002 Kaltbitumen 5 cm bis 10 cm Dicke einbauen

Kaltasphalt in einer Dicke von >5 bis 10 cm Dicke liefern, einbauen und verdichten.
1,000 gm 27,00 EUR 27,00 EUR

05.04.0.003 Keilférmige Anrampung von Schwarzdeckenkanten

Keilférmige Anrampung von Schwarzdeckenkanten bis 4 cm Hohe liefern, einbauen und nach
Abschluss der BaumalRnahme aufnehmen und umweltvertraglich entsorgen.

1,000 m 7,00 EUR 7,00 EUR

05.04.0.004 Bitumenband

Schmelzbares bitumindses Fugenband fir den Anschluss der bituminésen Deckschicht an die
vorhandene Stral3endecke, an Rinnen und Einbauteile liefern und einbauen. Vor dem Einbau der
Deckschicht sind die Rander zu reinigen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.
Die Hohe des Fugenbandes ist in Abhangigkeit der Dicke der Deckschicht zu wahlen und muss 5 mm
mehr betragen als die Dicke der Deckschicht.

Profil: 25x8 mm 35x8 mm 25x10 mm 35x10 mm 45x10mm

1,000 m 7,00 EUR 7,00 EUR

05.04.0.005 Abtreppung bis 2 m Ausschachtungstiefe

Herstellung der Abtreppungen im Rahmen der Wiederherstellung von bitumindsen Schichten, geman
ZTV A-StB, Punkt 5.2.2. Diese Position beinhaltet die Herstellung der scharfen Kante in der
Bitumenschicht, Aushub mit umweltvertraglicher Entsorgung des freiwerdenden Materials sowie die
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Verdichtung der Randzone und Wiederherstellung der bituminésen Schichten. Fir Abtreppungen bei
Ausschachtungstiefe bis 2,0 m und 15 cm breit.

1,000 m 14,50 EUR 14,50 EUR

05.04.0.006 Abtreppungen ab 2 m Ausschachttiefe

Herstellung der Abtreppungen im Rahmen der Wiederherstellung von bituminésen Schichten, gemaf
ZTV A-StB, Punkt 5.2.2. Diese Position beinhaltet die Herstellung der scharfen Kante in der
Bitumenschicht, Aushub mit umweltvertréglicher Entsorgung des freiwerdenden Materials sowie die
Verdichtung der Randzone und Wiederherstellung der bituminésen Schichten. Fur Abtreppungen bei

Ausschachttiefe ab 2,0 m und 20 cm breit.

1,000 m 17,00 EUR 17,00 EUR

Summe 05.04 Sonstiges 87,50 EUR
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05.05 Einfassungen

05.05.0.001 Rasenkantensteine/Kantensteine auf Betonfundament aufnehmen

Rasenkantensteine/Kantensteine verschiedener GroRen bis 10 cm Breite aufnehmen, den Betonstuhl
abbrechen und entsorgen. Steine reinigen und zur Wiederverwendung lagern.

1,000 m 4,00 EUR 4,00 EUR

05.05.0.002 Rasenkantensteine/Kantensteine auf Sandbett aufnehmen

Rasenkantensteine/Kantensteine verschiedener Grof3en bis 10 cm Breite in Sand verlegt aufnehmen,
die Steine reinigen und zur Wiederverwendung lagern.

1,000 m 3,00 EUR 3,00 EUR

05.05.0.003 Rasenkantensteine/Kantensteine auf Betonfundament herstellen

Seitlich gelagerte Rasenkantensteine auf einem zwischen Schalung hergerichteten 20 cm dicken
Betonfundament aus C 12/15 mit einer 15 cm breiten Rickenstiitze wieder versetzen, einschl.
Lieferung des fehlenden und beschadigten Materials. Die Stof3fugen sind nach den geltenden
Vorschriften des Tiefbauamtes zu dichten.

1,000 m 12,50 EUR 12,50 EUR

05.05.0.004 Rasenkantensteine/Kantensteine auf Sandbett herstellen

Seitlich gelagerte Rasenkantensteine/Kantensteine auf ein Sandbett versetzen, einschl. Lieferung des
fehlenden und beschéadigten Materials.

1,000 m 9,00 EUR 9,00 EUR

05.05.0.005 Bordsteine auf Betonfundament aufnehmen

Bordsteine einschl. der Kurvenbordsteine verschiedener Grof3en (ab 12 cm Breite) aufnehmen und den
Betonstuhl abbrechen und entsorgen. Bordsteine zur Wiederverwendung reinigen und lagern.
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1,000 m 10,50 EUR 10,50 EUR

05.05.0.006 Bordsteine auf Betonfundament herstellen

Seitlich gelagerte Bordsteine einschl. der Kurvenbordsteine (ab 12 cm Breite) auf einem zwischen
Schalung hergerichteten 20 cm dicken Betonfundament aus Beton C 12/15 mit einer 15 cm breiten
Ruckenstitze wieder versetzen, einschl. Lieferung des fehlenden und beschadigten Materials. Die
Stof3fugen sind nach den geltenden Vorschriften des Tiefbauamtes zu dichten.

1,000 m 21,00 EUR 21,00 EUR

Summe 05.05 Einfassungen 60,00 EUR
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05.06 Abschlussbahnen und Rinnen

05.06.0.001 1-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen

1reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder weil3en Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN
1338 aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen. Die Steine reinigen und zur
Wiederverwendung lagern.

1,000 m 5,50 EUR 5,50 EUR

05.06.0.002 2-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen

2-reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder wei3en Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN
1338 aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen. Die Steine reinigen und zur
Wiederverwendung lagern.

1,000 m 6,50 EUR 6,50 EUR

05.06.0.003 3-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen

3-reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder weiRen Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN
1338 aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen. Die Steine reinigen und zur
Wiederverwendung lagern.

1,000 m 7,50 EUR 7,50 EUR

05.06.0.004 1-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen

1-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber
herstellen, die Fugen mit Zementmértel einschlammen, die Fléche reinigen, einschl. Lieferung des
fehlenden und beschéadigten Materials.

1,000 m 11,00 EUR 11,00 EUR

05.06.0.005 2-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen

2-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber
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herstellen, die Fugen mit Zementmértel einschlammen, die Flache reinigen, einschl. Lieferung des
fehlenden und beschadigten Materials.

1,000 m 15,00 EUR 15,00 EUR

05.06.0.006 3-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen

3-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber
herstellen, die Fugen mit Zementmértel einschlammen, die Flache reinigen, einschl. Lieferung des
fehlenden und beschéadigten Materials.

1,000 m 19,00 EUR 19,00 EUR

Summe 05.06 Abschlussbahnen und Rinnen 64,50 EUR
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05.07 Plattierungsarbeiten

05.07.0.001 Gehwegplatten auf Sandbett aufnehmen

Gehwegplatten verschiedener GréfRen sandverlegt aufnehmen, reinigen und zur Wiederverwendung
lagern.

1,000 gm 5,00 EUR 5,00 EUR

05.07.0.002 Gehwegplatten auf Mortelbett aufnehmen

Gehwegplatten verschiedener GroRen, jedoch in Mortelbett verlegt, aufnehmen, reinigen und zur
Wiederverwendung lagern.

1,000 gm 6,00 EUR 6,00 EUR

05.07.0.003 Gehwegplatten auf Sandbett herstellen

Seitlich gelagerte Gehwegplatten verschiedener Gréf3en auf 5 cm Sandbett verlegen und
einschlammen einschl. Lieferung des fehlenden und beschéadigten Materials.

1,000 gm 21,00 EUR 21,00 EUR

05.07.0.004 Gehwegplatten auf Mortelbett herstellen

Seitlich gelagerte Gehwegplatten auf einem Mortelbett MG Il verlegen und einschlammen, Flachen
reinigen, einschl. Lieferung des fehlenden und beschéadigten Materials.

1,000 gm 23,00 EUR 23,00 EUR

Summe 05.07 Plattierungsarbeiten 55,00 EUR
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05.08 Pflasterarbeiten

05.08.1 Pflasterflachen aufnehmen

05.08.1.001 Mosaikpflaster auf Sandbett aufnehmen und lagern

Mosaikpflaster auf einem Sandbett aufnehmen, reinigen und das anfallende Material zur
Wiederverwendung lagern.

1,000 gm 8,00 EUR 8,00 EUR

05.08.1.002 Mosaikpflaster auf Mdrtelbett aufnehmen und lagern

Mosaikpflaster auf einem Mértelbett aufnehmen, reinigen und das anfallende Material zur
Wiederverwendung lagern.

1,000 gm 10,00 EUR 10,00 EUR

05.08.1.003 Natur- und Betonsteinpflaster auf Sandbett aufnehmen und lagern

StraRengrol3- und -kleinpflaster, (Natur- und Kunststein) sowie Betonverbundpflaster in allen Dicken
einschl. Bettung aufnehmen, Steine reinigen, sortieren und das Material zur Wiederverwendung auf
Baustelle lagern.

1,000 gm 7,50 EUR 7,50 EUR

05.08.1.004 Natur- und Betonsteinpflaster auf Mértelbett aufnehnmen und lagern

StralRenkleinpflaster, Kunststeinpflaster bzw. Betonverbundpflaster in allen Dicken einschl. Beton bzw.
Mortelbett verlegt, aufnehmen, Steine reinigen, sortieren und das Material zur Wiederverwendung auf
der Baustelle lagern.
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1,000 gm 10,00 EUR 10,00 EUR

05.08.1.005 Natur- und Betonsteinpflaster aufnenmen und entsorgen

Straengrol3- und -kleinpflaster sowie Betonverbundpflaster in allen Dicken einschl. Bettung
aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

1,000 gm 7,00 EUR 7,00 EUR

05.08.1.006 Natur- und Betonsteinpflaster mit Bitumen aufnehmen und entsorgen

StraRengroR- und -kleinpflaster mit einem bituminésen Uberzug bis 5 cm Dicke herausbrechen, sonst
wie vorgenannte Pos. Bei gréReren Schwarzdeckendicken wird nach Einzelpositionen abgerechnet.

1,000 gm 12,00 EUR 12,00 EUR

Summe 05.08.1 Pflasterflachen aufnehmen 54,50 EUR
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05.08.2 Natursteinpflaster verlegen

05.08.2.001 Mosaikpflaster auf Sandbett herstellen

Pflasterflachen aus seitlich gelagertem Mosaikpflaster auf 5 cm Sandbettung herstellen, bis zur
Standfestigkeit einritteln und mit Brechsand einschlammen, einschl. Lieferung des fehlenden und
beschadigten Materials.

1,000 gm 70,00 EUR 70,00 EUR

05.08.2.002 Mosaikpflaster auf Mdrtelbett herstellen

Pflasterflachen aus seitlich gelagertem Mosaikpflaster auf einem Mértelbett MG Il herstellen, Fugen
mit Mdrtel einschlammen und die Flachen reinigen.

1,000 gm 80,00 EUR 80,00 EUR

05.08.2.003 Kleinpflaster auf Sandbett herstellen

Pflasterflachen auf Sandbett aus seitlich gelagertem Kleinpflaster auf ca. 5 cm Sandbettung herstellen,
bis zur Standfestigkeit einritteln und mit scharfem Pflastersand einschlammen, einschl. Lieferung des
fehlenden und beschéadigten Materials.

1,000 gm 42,00 EUR 42,00 EUR

05.08.2.004 Kleinpflaster mit Fugenverguss herstellen

Pflasterflachen wie in vorgenannter Pos. herstellen, jedoch die Fugen 3 cm tief ausblasen und mit
FugenverguRmasse vergief3en.

1,000 gm 61,00 EUR 61,00 EUR

05.08.2.005 Kleinpflaster auf Mortelbett herstellen

Pflasterflachen aus seitlich gelagertem Kleinpflaster auf einem Mortelbett MG 111 herstellen, Fugen mit
Mortel einschlammen, die Flachen reinigen, einschl. Lieferung des fehlenden und beschéadigten
Materials.
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1,000 gm 51,00 EUR 51,00 EUR

05.08.2.006 GrofR3pflaster auf Sandbett herstellen

Pflasterflachen aus seitlich gelagertem GroR3pflaster auf ca. 5 cm Sandbettung herstellen, bis zur
Standfestigkeit einritteln und mit scharfem Pflastersand einschlammen, einschlieflich Lieferung des
fehlenden und beschadigten Materials.

1,000 gm 35,00 EUR 35,00 EUR

05.08.2.007 Grofl3pflaster mit Fugenverguss herstellen

Pflasterflachen wie in vorgenannter Pos. herstellen, jedoch Fugen 3 cm Tief ausblasen und mit
FugenverguBmasse vergiefRen.

1,000 gm 52,00 EUR 52,00 EUR

05.08.2.008 Oberflachenregulierung in Sandbett

Pflasterflachen wie vorgenannte Pos. herstellen, aber als Umlage, Oberflachenregulierung
(aufnehmen, Sandbett ausrichten und wieder verlegen).

1,000 gm 42,00 EUR 42,00 EUR

05.08.2.009 Oberflachenregulierung in Mortelbett

Pflasterflache wie in vorgennater Pos. herstellen, aber als Umlage Oberflachenregulierung
(aufnehmen, Mdrtelbett ausrichten und wieder verlegen).

1,000 gm 51,00 EUR 51,00 EUR

Summe 05.08.2 Natursteinpflaster verlegen 484,00 EUR
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05.08.3 Betonsteinpflaster verlegen

05.08.3.001 Betonverbund- bzw. Kunststeinpflaster auf Sandbett herstellen

Pflasterflachen aus seitlich gelagertem Betonverbund bzw. Kunststeinpflaster auf ca. 5 cm
Sandbettung herstellen, bis zur Standfestigkeit einrttteln und mit Pflastersand einschlammen, einschl.
Lieferung des fehlenden und beschadigten Materials.

1,000 gm 27,00 EUR 27,00 EUR

05.08.3.002 Betonverbund- bzw. Kunststeinpflaster auf Mdrtelbett herstellen

Pflasterflachen aus seitlich gelagertem Betonverbund- bzw. Kunststeinpflaster auf einem Mortelbett
MG Il herstellen, Fugen mit Mortel einschlammen, und die Flachen reinigen, einschl. Lieferung des
fehlenden und beschéadigten Materials.

1,000 gm 29,00 EUR 29,00 EUR

05.08.3.003 Oberflachenregulierung in Sandbett

Pflasterflachen wie iin vorgen. Pos. herstellen, aber als Umlage Oberflachenregulierung (aufnehmen,
Sandbett ausrichten und wieder verlegen).

1,000 gm 29,50 EUR 29,50 EUR

Summe 05.08.3 Betonsteinpflaster verlegen 85,50 EUR
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05.01 StraRenaufbruch

05.02 Nichtbitumindése Schichten

05.03 Asphaltbau

05.04 Sonstiges

05.05 Einfassungen

05.06 Abschlussbahnen und Rinnen

05.07 Plattierungsarbeiten

05.08 Pflasterarbeiten

05 Strallenbauarbeiten

286,00 EUR

271,00 EUR

974,00 EUR

87,50 EUR

60,00 EUR

64,50 EUR

55,00 EUR

624,00 EUR

2.422,00 EUR
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06 Betonbohrarbeiten

Hinweistext

Kernbohrung in unterschiedlichen Materialien (Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, etc.). Die Verglitung
beinhaltet die Kosten fir: die An- und Abfahrt, die Baustelleneinrichtung- und raumung fur
Kernbohrungen, sowohl auRerhalb als auch innerhalb von Gebauden, ggf. die Lieferung und
Absaugung des Spllwassers, den benétigten Strom, die umweltgerechte Entsorgung des
angefallenen Bohrgutes, die fachgerechte VerschlieBung der Bohrldcher in der Regel zu einem
spateren Tag auf Anforderung der STEAG-Bauleitung, den erforderlichen Personaleinsatz

06.00.0.001 Pilotbohrung erstellen

Pilotbohrung in unterschiedlichen Materialien (Mauerwerk, Beton, Stahlbeton) bis 100 cm Lénge
erstellen nur auf Anordnung der STEAG-Bauleitung.

1,000 cm 0,90 EUR 0,90 EUR

06.00.0.002 Kernbohrung in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton bis 250 mm

Kernbohrungen in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 250 mm
herstellen mit Beseitigung des anfallenden Schuttmaterials und SchutzmaRnahmen gegen
eindringendes Wasser

1,000 cm 3,50 EUR 3,50 EUR
06.00.0.003 Kernbohrungen in Beton, Durchmesser bis 350 mm

Kernbohrungen in Beton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 350 mm, die fachgerechte VerschlieBung
der Bohrldcher wird im Stundenlohn vergiitet.

1,000 cm 4,00 EUR 4,00 EUR
06.00.0.004 Kernbohrungen in Beton, Durchmesser bis 400 mm

Kernbohrungen in Beton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 400 mm, die fachgerechte VerschlieRung
der Bohrldcher wird im Stundenlohn vergiitet.
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1,000 cm 5,00 EUR 5,00 EUR

06.00.0.005 Kernbohrungen in Beton, Durchmesser bis 450 mm

Kernbohrungen in Beton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 450 mm, die fachgerechte Verschliel3ung
der Bohrldcher wird im Stundenlohn vergtet.

1,000 cm 5,70 EUR 5,70 EUR

06.00.0.006 Kernbohrungen in Beton, Durchmesser bis 500 mm

Kernbohrungen in Beton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 500 mm, die fachgerechte VerschlieRung
der Bohrldcher wird im Stundenlohn vergutet.

1,000 cm 6,30 EUR 6,30 EUR

06.00.0.007 Kernbohrungen in Stahlbeton Durchmesser bis 350 mm

Kernbohrungen in Stahlbeton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 350 mm, die fachgerechte
VerschlieRung der Bohrlécher wird im Stundenlohn vergitet.

1,000 cm 5,50 EUR 5,50 EUR

06.00.0.008 Kernbohrungen in Stahlbeton Durchmesser bis 400 mm

Kernbohrungen in Stahlbeton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 400 mm, die fachgerechte
VerschlieRung der Bohrlécher wird im Stundenlohn verguitet.

1,000 cm 6,30 EUR 6,30 EUR

06.00.0.009 Kernbohrungen in Stahlbeton Durchmesser bis 450 mm

Kernbohrungen in Stahlbeton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 450 mm, die fachgerechte
VerschlieBung der Bohrlécher wird im Stundenlohn vergiitet.

1,000 cm 7,30 EUR 7,30 EUR

06.00.0.010 Kernbohrungen in Stahlbeton Durchmesser bis 500 mm

Kernbohrungen in Stahlbeton, je cm Bohrtiefe bis Durchmesser 500 mm, die fachgerechte

Seite 72



STEAG Fernwarme GmbH

Fernwdrme RPV Tiefbau 11/2021

von STEAG

VerschlieBung der Bohrldécher wird im Stundenlohn vergiitet.

1,000 cm 7,20 EUR 7,20 EUR

06.00.0.011 Sonstige Kernbohrungen Durchmesser bis 350 mm

Kernbohrungen in Mauerwerk, Fliesen, Estrich, Asphalt, Klinker und Ziegeln, je cm Bohrtiefe bis
Durchmesser 350 mm, die fachgerechte VerschlieBung der Bohrlécher wird im Stundenlohn vergiitet.

1,000 cm 3,20 EUR 3,20 EUR

06.00.0.012 Sonstige Kernbohrungen Durchmesser bis 400 mm

Kernbohrungen in Mauerwerk, Fliesen, Estrich, Asphalt, Klinker und Ziegeln, je cm Bohrtiefe bis
Durchmesser 400 mm, die fachgerechte VerschlieRung der Bohrldcher wird im Stundenlohn vergiitet.

1,000 cm 4,10 EUR 4,10 EUR

06.00.0.013 Sonstige Kernbohrungen Durchmesser bis 450 mm

Kernbohrungen in Mauerwerk, Fliesen, Estrich, Asphalt, Klinker und Ziegeln, je cm Bohrtiefe bis
Durchmesser 450 mm, die fachgerechte VerschlieBung der Bohrlécher wird im Stundenlohn vergiitet.

1,000 cm 5,00 EUR 5,00 EUR

06.00.0.014 Sonstige Kernbohrungen Durchmesser bis 500 mm

Kernbohrungen in Mauerwerk, Fliesen, Estrich, Asphalt, Klinker und Ziegeln, je cm Bohrtiefe bis
Durchmesser 500 mm, die fachgerechte VerschlieRung der Bohrl6cher wird im Stundenlohn vergutet.

1,000 cm 6,00 EUR 6,00 EUR

06.00.0.015 Faserzementrohr DN250/350 vergiel3en

fachgerechtes Vergiel3en eines Faserzementrohres bis DN 250 in einer Kernbohrung bis Durchmesser
350 mm. Mit dieser Position sind alle bendétigten Fahrzeiten, Materialien, Gerategestellungen und
Gerateeinsétze inkl. Betriebsstoffe und Schmierstoffe und aller Arbeiten abgegolten. Die Zulage
umfasst den Einbau eines Quellbandes im Bereich der AuRenflachen des Faserzementrohres und der
Innenflachen der Bohrung, das Ein- und Ausschalen der inneren und &uf3eren Schalung, das
Vergieen mit wasserdichtem Vergussmortel, sowie das Aufbringen einer 2-komponenten
Bitumendichtungsmasse.
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1,000 Stk 350,00 EUR 350,00 EUR

06.00.0.016 Bohrloch bis Durchmesser 500 mm verschlieRen

VerschlieRen eines Bohrloches bis Durchmesser 500 mm. Mit dieser Position sind alle benétigten
Materialien, Gerategestellungen und Gerateeinsatz inkl. Betriebsstoffe und Schmierstoffe und aller
Arbeiten fur das fachgerechte Verschlie3en abgegolten. Folgende Materialien miissen eingesetzt
werden: Mortel P IIl, 2- Komponenten Bitumendichtungsmasse (z. B. Plastikol UDM 2 S oder Nabuflex
2K oder gleichwertig). Am Hauseintritt ist das Bauteil im gesamten Grabenquerschnitt abzudichten.

1,000 Stk 100,00 EUR 100,00 EUR

Summe 06 Betonbohrarbeiten 520,00 EUR
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07 Beton- und Stahlbetonarbeiten

07.00.0.001 Beton C 8/10

Beton C 8/10 liefern, einbringen und verdichten. Beton gemaf DIN 1045 (DIN EN 206-1/ DIN 1045-2)
als Fullbeton ggf. ebenflachig abziehen, abreiben und nachbehandeln. Schalung wird separat vergutet.
Diese Position wird auch fir provisorische Entwasserungsrinnen an Graben und Baugruben im
StralRenbereich verwendet.

1,000 cbm 100,00 EUR 100,00 EUR

07.00.0.002 Beton C 12/15

Beton C 12/15 liefern, einbringen und verdichten. Beton gemaf DIN 1045 (DIN EN 206-1/ DIN 1045-2)
als Fullbeton ggf. ebenflachig abziehen, abreiben und nachbehandeln. Schalung wird separat vergutet.
Diese Position wird auch fir provisorische Entwasserungsrinnen an Graben und Baugruben im
StraRenbereich verwendet.

1,000 cbm 105,00 EUR 105,00 EUR

07.00.0.003 Beton C 20/25

Beton C 20/25 liefern, einbringen und verdichten. Beton gemaf DIN 1045 (DIN EN 206-1/ DIN 1045-2)
als Fullbeton ggf. ebenflachig abziehen, abreiben und nachbehandeln. Schalung wird separat vergiitet.
Diese Position wird auch fir provisorische Entwasserungsrinnen an Graben und Baugruben im
Stral3enbereich verwendet.

1,000 cbm 115,00 EUR 115,00 EUR

07.00.0.004 Beton C 25/30

Beton C 25/30 liefern, einbringen und verdichten. Beton gem&aR DIN 1045 (DIN EN 206-1/ DIN 1045-2)
als Fullbeton ggf. ebenflachig abziehen, abreiben und nachbehandeln. Schalung wird separat vergutet.
Diese Position wird auch fir provisorische Entwéasserungsrinnen an Graben und Baugruben im

StraRenbereich verwendet.
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1,000 cbm 125,00 EUR 125,00 EUR

07.00.0.005 Zulage WU-Beton

Zulage zu den vorgenannten Positionen, als wasserundurchlassiger Beton (WU-Beton) ausfiihren.

1,000 cbm 5,00 EUR 5,00 EUR

07.00.0.006 Betonstabstahl liefern, biegen und verlegen.

Stahl B500B Betonstahl entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen fir das
Schachtbauwerk liefern, schneiden, biegen und in die aufgefihrten Schachtwande, Schachtsohle und
der Schachtdecke einbauen.

1,000 t 1.850,00 EUR 1.850,00 EUR

07.00.0.007 Betonstahlmatten liefern und verlegen

Betonstahl B5S00A Betonstahl entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen fir das
Schachtbauwerk liefern, schneiden, biegen und in die aufgefiihrten Schachtwande, Schachtsohle und
der Schachtdecke einbauen.

1,000 t 1.850,00 EUR 1.850,00 EUR

Summe 07 Beton- und Stahlbetonarbeiten 4.150,00 EUR
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08 Maurerarbeiten

08.00.0.001 Kunststoffmodifizierte Bitumendichtungsmasse 2K aufbringen

Abdichtung mit einer zwei-komponentigen kunststoffmodifizierten Bitumendichtungsmasse nach DIN
18195-4, Untergrund Mauerwerk/Beton, wie z.B. Plastikol UDM 2 S oder Nafuflex 2K oder gleichwertig,
grundieren und abdichten einschl. aller Materialien.

1,000 gm 38,00 EUR 38,00 EUR
08.00.0.002 Gewebeeinlage einbringen

Gewebeeinlage liefern und einbauen, abgestimmt auf die Abdichtungsmasse der vorgenannten
Position

1,000 gm 8,00 EUR 8,00 EUR
08.00.0.003 Mauerwerk aus Mauerziegeln herstellen

Mauerwerk aus Mauerziegeln als Vollziegel gemaf DIN 1053, fir Kanale, Schachte und
Kompensatoren mit wasserdichtem Mortel MGIII vollfugig einschl. innerem Fugenglattstrich nach
Zeichnung und/oder Angabe herstellen. Bei der Herstellung der Bauwerke sind die Erschwernisse
durch rohrtechnische Einrichtungen sowie beengte Platzverhéltnisse zu berlicksichtigen. Es ist davon
auszugehen, dass die Bauwerke nicht in einem Arbeitsgang hergestellt werden kénnen.

1,000 cbm 565,00 EUR 565,00 EUR
08.00.0.004 Einlagiger Zementputz

Einlagiger Zementputz, MG Il gemaf DIN 4117 fur von der Witterung und vom Erdreich berthrte
Flachen, in einer Dicke entsprechend der vorgefundenen Bausubstanz, bei neuen Flachen und denen
von Fernwarmebauwerken 2 cm dick liefern und aufbringen.
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1,000 gm 16,50 EUR 16,50 EUR

08.00.0.005 Zweilagiger Zementputz

Zweilagiger Zementputz, P Il und IV gemaf DIN 18550 fiir Wandflachen, in einer Dicke entsprechend
der vorgefundenen Bausubstanz liefern und aufbringen.

1,000 gm 28,50 EUR 28,50 EUR

Summe 08 Maurerarbeiten 656,00 EUR
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09 Schachtbauwerke

09.00.0.001 Sauberkeitsschicht Beton C8/10

Sauberkeitsschicht in Baugrube, Beton C8/10, Tiefe bis 5,00 m aus Beton in Graben und Baugruben,

Grabensohle vor dem Einbau profilieren, einschl. Schalung auf Grabensohle. Grabensohlentiefe: bis
5,00 m Einbaustérke: mind. 5 cm Betongte: C8/10

1,000 gm 15,00 EUR 15,00 EUR

09.00.0.002 Stahlbeton-Schachtsohle, Beton C25/30

Stahlbeton-Schachtsohle, Beton C25/30 Stahlbeton fiir Schachtsohle liefern und einbauen, einschl.
Schalung als glatte Schalung. Bewehrung ist gemaR Schal- und Bewehrungsplan einzurechnen.
Betonglte: C25/30, wasserundurchlassig, tausalzbestandig. Dicke: <= 40 cm

1,000 cbm 250,00 EUR 250,00 EUR

09.00.0.003 Stahlbeton-Schachtwande, Beton C25/30

Stahlbeton-Schachtwéande, Beton C25/30 Stahlbeton fir Schachtwéande liefern und einbauen, einschl.
Schalung als glatte Schalung. Bewehrung ist gemaR Schal- und Bewehrungsplan einzurechnen.
Betongite: C25/30, wasserundurchlassig, tausalzbestandig. Dicke: <= 30 cm

1,000 cbm 750,00 EUR 750,00 EUR

09.00.0.004 Stahlbeton-Schachtdecke, Beton C25/30

Stahlbeton-Schachtdecke, Beton C25/30 Stahlbeton fur Schachtdecken liefern und einbauen, einschl.
Schalung als glatte Schalung. Die Schachtdecken werden in Mértel verlegt. Bewehrung ist geman

Schal- und Bewehrungsplan einzurechnen. Betongiite: C25/30, wasserundurchlassig, tausalzbestandig
Dicke: <= 40 cm
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1,000 cbm 425,00 EUR 425,00 EUR

09.00.0.005 Zulage Stahlbeton C 30/37

Zulage zu den vorgenannten Pos, Betongiite C 30/37

1,000 cbm 15,00 EUR 15,00 EUR

09.00.0.006 Tropfkante herstellen

Tropfkante in Betondecken, am Einstieg und Montagedffnungen der Schéchte ca. 5 cm vom Rand in
Zusammenhang mit der Schachtdecke herstellen.

1,000 m 15,00 EUR 15,00 EUR

09.00.0.007 Arbeitsfugenband bzw. -blech einbauen

Arbeitsfugenband bzw. -blech, mind. 10 cm breit, nach Wahl des Auftragnehmers, fiir
druckwasserdichten Anschluss liefern und einbauen.

1,000 m 25,00 EUR 25,00 EUR

09.00.0.008 Zulage Aussparung Schachteinstieg

Aussparung in der Schachtdecke fiir den Schachteinstieg 70 x 70 cm mit glatter Schalung als Zulage
herstellen

1,000 Stk 100,00 EUR 100,00 EUR

09.00.0.009 Zulage Revisionso6ffnung bis 200 x 200 cm

Zulage Revisionséffnung bis 200 x 200 cm, Aussparung herstellen und Abdeckplatte als
Revisionsoffnung fir Montagearbeiten liefern und einbauen, in der Schachtdecke mit glatter Schalung
als Zulage herstellen

1,000 Stk 200,00 EUR 200,00 EUR

09.00.0.010 Stahlbeton fir Aufkantungen/Sockel

Stahlbeton fur Aufkantungen/Sockel liefern und einbauen Sockel aus Stahlbeton fur
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Rohrunterstiitzungen auf Schachtsohle, einschlielich Schalung, hier Kleinmengen Betongiite C25/30,
wasserundurchlassig, tausalzbestandig.

1,000 cbm 850,00 EUR 850,00 EUR

09.00.0.011 Zulage Pumpensumpf herstellen

Pumpensumpf (im Lichten 50 x 50 x 10 cm) als Zulage zum Sohlenbeton herstellen. Einzurechnen sind
Schalung, Beton, ggf. Fugenband sowie Erdarbeiten.

1,000 Stk 45,00 EUR 45,00 EUR

09.00.0.012 Zementestrich 10 cm stark einbauen

Einbau eines zementgebundenen Estrichmortels als Verbundestrich nach DN 18560 zur
Gefélleherstellung in Schachten bis 10 cm Gesamtstérke liefern und einbauen.

1,000 gm 35,00 EUR 35,00 EUR

09.00.0.013 Schachthals aus Beton C25/30 herstellen

Schachthals aus Beton C25/30 herstellen Lichte Weite: 70 x 70 cm, Hohe bis 1,20 m, Wandstéarke bis
20 cm Anschluss Schachtdecke und Schachthals ist mit einem Fugenband abzudichten

1,000 Stk 850,00 EUR 850,00 EUR

09.00.0.014 Schachtabdeckung eckig einbauen

Schachtabdeckung eckig, liefern und einbauen, Lichte Weite: 700x700 mm, Guss-Schachtabdeckung
Klasse D mit BEGU-Rahmen hdhengerecht einbauen. Lichte Weite: 70 cm x 70 cm

1,000 Stk 750,00 EUR 750,00 EUR

09.00.0.015 Kunsttstoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung aufbringen

2-Komponenten kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung Bauwerksabdichtung im erdberiihrten
Bereich gegen Erdfeuchtigkeit nach DIN 18195-4 mittels einer kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtung aus 2 Komponenten einschl. Grundierung Untergrund: Mauerwerk/Beton
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1,000 gm 36,00 EUR 36,00 EUR

09.00.0.016 Betonstahl B500 A liefern und verlegen

Betonstahl B500A Betonstahl entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen fiir das
Schachtbauwerk liefern, schneiden, biegen und in die aufgefiihrten Schachtwéande, Schachtsohle und
der Schachtdecke einbauen.

1,000 t 1.850,00 EUR 1.850,00 EUR

09.00.0.017 Erdungsband verzinkt 30/3 mm verlegen

Erdungsband verzinkt 30/3 mm liefern und herstellen nach konstruktiven und elektronischen
Berechnungen in kompletter Leistung als Fundamenterder herstellen und einbauen

1,000 m 7,50 EUR 7,50 EUR

09.00.0.018 Verzinkte Stahleinbauteile einbauen

Verzinkte Stahleinbauteile bauseits geliefert in die Schalung einbauen
1,000 kg 6,50 EUR 6,50 EUR

09.00.0.019 Entluftungs- und Entleerungsschacht liefern und versetzen

Entliftung- und Entleerungsschacht als Schachtbauwerk aus Stahlbeton SLW 60 mit einem Innenmafd
von 1,50x2,00x2,00 m zzgl. Schachthals bestehend aus: Sauberkeitsschicht aus Beton, Grabensohle
vor dem Einbau profilieren, einschl. Schalung, Grabensohlentiefe: 5,00 m, Einbaustarke: mind. 5 cm,
Betonglte: C 8/10 Stahlbeton fiir Schachtsohle liefern und einbauen, einschl. Schalung als glatte
Schalung. Bewehrung ist gemaf Schal- und Bewehrungsplan einzurechnen. Betongite: C25/30,
wasserundurchlassig, tausalzbestandig. Dicke: <= 40 cm Stahlbeton fiir Schachtwande liefern und
einbauen, einschl. Schalung als glatte Schalung. Bewehrung ist gemé&R Schal- und Bewehrungsplan
einzurechnen. Betongite: C25/30, wasserundurchldssig, tausalzbestandig. Dicke: <= 30 cm
Stahlbeton fir Schachtdecken liefern und einbauen, einschl. Schalung als glatte Schalung. Die
Schachtdecken werden in Mértel verlegt. Bewehrung ist mit einzurechnen. Betongtte: C35/30,
wasserundurchlassig, tausalzbestandig. Dicke: <= 40 cm, Tropfkante am Einstieg und
Montage6ffnungen der Schachte ca. 5 cm vom Rand in Zusammenhang mit der Schachtdecke
herstellen, Arbeitsfugenband bzw. -blech, mind. 10 cm breit, nach Wahl des Auftragnehmers, fur
druckwasserdichten Anschluss liefern und einbauen. Aussparung fur den Schachteinstieg 70x70 cm
mit glatter Schalung als Zulage herstellen, Pumpensumpf (im Lichten 50 x 50 x 10 cm) als Zulage zum
Sohlenbeton herstellen. Einzurechnen sind Schalung, Beton, ggf. Fugenband sowie Erdarbeiten.
Bewehrung ist einzurechnen. Einbau eines zementgebundenen Estrichmdrtels als Verbundestrich
nach DN 18560 zur Gefélleherstellung in Schéchten bis 10 cm Gesamtstarke liefern und einbauen.
Schachthals aus Beton C25/30 herstellen Lichte Weite: 70 x 70 cm, Hohe bis 80 cm, Anschluss
Schachtdecke und Schachthals ist abzudichten, Schachtabdeckung eckig, liefern und einbauen, Lichte
Weite: 700x700 mm, 2-Komponenten kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung
Bauwerksabdichtung im erdberiihrten Bereich gegen Erdfeuchtigkeit nach DIN 18195-4 mittels einer
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung aus 2 Komponenten, Untergrund: Mauerwerk/Beton
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Betonstahl B500A entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen fir das
Schachtbauwerk liefern, schneiden, biegen und in die aufgefiihrten Schachtwéande, Schachtsohle und
der Schachtdecke einbauen Die Lieferung als Fertigteil, Kernbohrungen fur die Rohreinfuhrung werden
gesondert vergutet. Alle Kosten, die durch die Lieferung als Fertigteil und fir das Versetzen entstehen,
sind hiermit abgegolten. Statischer Nachweis inkl. Schal-, Positions- und Bewehrungsplénen. Die
Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergutet.

1,000 Stk 8.500,00 EUR 8.500,00 EUR

Summe 09 Schachtbauwerke 14.725,00 EUR
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10 Gerateliste

Hinweistext

Fur die Vergltung von Werkzeug-, Gerate- und Fahrzeugeinsatz bei Stundenlohnarbeiten gilt Punkt
2.4 der Einkaufsbedingungen fiir Stundenlohnarbeiten 4/82. In den Preisen dieser Geréateliste sind die
Kosten fir das betriebsbereite Fahrzeug und/oder Geréat auf der Baustelle nach der
StraRenverkehrszulassungsordnung einschl. der Betriebsstoffe der Gerate enthalten. Als
Abrechnungsgrundlage fir alle nicht aufgefuhrten Geréte und Werkzeuge wird die Baugerateliste
(BGL) in der jeweils glltigen Fassung herangezogen. Ein zuséatzlicher Unternehmeraufschlag wird
nicht gewahrt. Fur den Einsatz der Lastkraftwagen wird die kostenorientierte, unverbindliche
Richtpreistabelle fir den Giternahverkehr (KostensétzeGitertransportStrale, KGS) in der jeweils
glltigen Fassung, Tabelle I, zugrunde gelegt.

10.00.0.001 Kombiwagen ohne Fahrer

Kombiwagen ohne Fahrer (wenn dieser z.B. bereits im Stundenlohn tatig ist bzw. Stillstand)

1,000 h 8,00 EUR 8,00 EUR

10.00.0.002 Saugbagger bis 10 m3 Behaltervolumen mit Bedienung

Saugbagger bis 10 m3 Behéltervolumen und bis zu 4 Achsen mit Bedienung, Entsorgung des
Sauggutes nach Pos. 2.3.14

1,000 h 220,00 EUR 220,00 EUR

10.00.0.003 Kleinbagger bis 35 kW (ca. 50 PS) ohne Bedienung

Kleinbagger bis 35 kW (ca. 50 PS) ohne Bedienung
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1,000 h 18,00 EUR

10.00.0.004 Hydraulikbagger bis 50 kW (ca. 70 PS) ohne Bedienung

Hydraulikbagger bis 50 kW (ca. 70 PS) ohne Bedienung

1,000 h 21,00 EUR

10.00.0.005 Hydraulikbagger bis 80 kW (ca. 110 PS) ohne Bedienung

Hydraulikbagger bis 80 kW (ca. 110 PS) ohne Bedienung

1,000 h 25,00 EUR

10.00.0.006 Hydraulikbagger bis 110 kW (ca. 150 PS) ohne Bedienung

Hydraulikbagger bis 110 kW (ca. 150 PS) ohne Bedienung

1,000 h 35,00 EUR

10.00.0.007 Hydraulikbagger bis 150 kW (ca. 200 PS) ohne Bedienung

Hydraulikbagger bis 150 kW (ca. 200 PS) ohne Bedienung

1,000 h 45,00 EUR

10.00.0.008 Hydraulikmeisselhammer bis 140 kg Gewicht.

Hydraulikmeisselhammer zum Anbau an Hydraulikbagger. Der Betrieb erfolgt durch die
Baggerhydraulik (einschl. Anbausatz und aller Schlauchleitungen und
Verbindungsstiicke). Hydraulikmeisselhammer bis 140 kg Gewicht.

1,000 h 19,00 EUR

10.00.0.009 Hydraulikmeisselhammer tber 140 kg bis 500 kg

Hydraulikmeisselhammer zum Anbau an Hydraulikbagger. Der Betrieb erfolgt durch die
Baggerhydraulik (einschl. Anbausatz und aller Schlauchleitungen und
Verbindungsstiicke). Hydraulikmeisselhammer Giber 140 kg bis 500 kg Gewicht.
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1,000 h 30,00 EUR

10.00.0.010 Hydraulikmeisselhammer tber 500 kg bis 1250 kg

Hydraulikmeisselhammer zum Anbau an Hydraulikbagger. Der Betrieb erfolgt durch die

Baggerhydraulik (einschl. Anbausatz und aller Schlauchleitungen und
Verbindungsstiicke). Hydraulikmeisselhammer iber 500 kg bis 1250 kg Gewicht.

1,000 h 43,00 EUR

10.00.0.011 Radlader bis 17 kW (ca. 25 PS) ohne Bedienung

Radlader bis 17 kW (ca. 25 PS) ohne Bedienung

1,000 h 15,00 EUR

10.00.0.012 Radlader bis 40 kW (ca. 55 PS) ohne Bedienung

Radlader bis 40 kW (ca. 55 PS) ohne Bedienung

1,000 h 19,00 EUR

10.00.0.013 Radlader bis 68 kW (ca. 95 PS) ohne Bedienung

Radlader bis 68 kW (ca. 95 PS) ohne Bedienung

1,000 h 24,00 EUR

10.00.0.014 Radlader bis 90 kW (ca. 125 PS) ohne Bedienung

30,00 EUR

43,00 EUR

15,00 EUR

19,00 EUR

24,00 EUR

Radlader bis 90 kW (ca. 125 PS) fur alle folgenden Geréate werden nur die reinen Betriebsstunden

vergutet.

1,000 h 32,00 EUR

10.00.0.015 Flachenriuttler bis 25 kN Fliehkraft

Flachenriittler bis 25 kN Fliehkraft
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1,000 h 12,00 EUR 12,00 EUR

10.00.0.016 Flachenruttler bis 50 kN Fliehkraft

Flachenrtittler bis 50 kN Fliehkraft

1,000 h 15,00 EUR 15,00 EUR

10.00.0.017 Vibrostampfer bis 55 kg

Vibrostampfer bis 55 kg

1,000 h 12,00 EUR 12,00 EUR

10.00.0.018 Vibrostampfer bis 95 kg

Vibrostampfer bis 95 kg

1,000 h 15,00 EUR 15,00 EUR

10.00.0.019 Doppelvibrationswalze handgefihrt

Doppelvibrationswalze handgefiihrt mit oder ohne Lenkeinrichtung bis 900 kg

1,000 h 21,00 EUR 21,00 EUR

10.00.0.020 Betriebsstunden eines Elektrohammers, Bohrmaschiene, Ruhrquirl

Betriebsstunden eines Elektrohammers, Bohrmaschiene, Ruhrquirl

1,000 h 12,00 EUR 12,00 EUR

10.00.0.021 Betriebsstunde eines Asphaltfugenschneiders

Betriebsstunde eines Asphaltfugenschneiders
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1,000 h 18,00 EUR

10.00.0.022 Betriebsstunde eines Betoninnenruttlers

Betriebsstunde eines Betoninnenriittlers

1,000 h 6,00 EUR

10.00.0.023 Betriebsstunde eines Stromaggregates

Betriebsstunde eines tragbaren kombinierten Stromaggregates bis 7 kVA

1,000 h 17,00 EUR

10.00.0.024 Kompressor bis 5 m3/min

Kompressor bis 5 m3/min

1,000 h 17,00 EUR

10.00.0.025 Kompressor bis 9 m3/min

Kompressor bis 9 m3/min

1,000 h 26,00 EUR

10.00.0.026 Pumpe bis 7,5 m3/h

Pumpe bis 7,5 m3/h Bei Einsatz der vorbeschriebenen Pumpen im Dauereinsatz, z.B. bei

18,00 EUR

6,00 EUR

17,00 EUR

17,00 EUR

26,00 EUR

Grundwasserabpumpungen, wobei als Dauereinsatz eine Betriebszeit ab 25 Stunden pro Einsatzort
gilt, wird diese Position fur die Abrechnung nur mit 55% in Rechnung gesetzt. Betriebsstunden

Pumpen, bis 10m Férderhdhe, einschl. Schlauche.

1,000 h 7,50 EUR

10.00.0.027 Pumpe bis 15,0 m3/h

Pumpe bis 15,0 m3/h Bei Einsatz der vorbeschriebenen Pumpen im Dauereinsatz, z.B. bei

7,50 EUR

Grundwasserabpumpungen, wobei als Dauereinsatz eine Betriebszeit ab 25 Stunden pro Einsatzort
gilt, wird diese Position fur die Abrechnung nur mit 55% in Rechnung gesetzt. Betriebsstunden
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Pumpen, bis 10m Férderhdhe, einschl. Schlauche.

1,000 h 10,00 EUR 10,00 EUR
10.00.0.028 Bake
Bake gem. RSA 95
1,000 d 0,80 EUR 0,80 EUR
10.00.0.029 Stander
Stéander gem. RSA 95
1,000 d 0,70 EUR 0,70 EUR
10.00.0.030 Lampe
Lampe gem RSA 95
1,000 d 1,10 EUR 1,10 EUR
10.00.0.031 Schranke
Schranke gem. RSA 95
1,000 d 1,00 EUR 1,00 EUR

10.00.0.032 Bruckenplatte aus Stahl / Bruckenklasse 30/30

Briickenplatte aus Stahl / Brickenklasse 30/30

1,000 gm 43,00 EUR 43,00 EUR

10.00.0.033 FuRgangerbricke

FuBgangerbriicke Breite bis 1,00 m Grabenbreite bis 2,00 m
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1,000 Stk 54,00 EUR 54,00 EUR
10.00.0.034 Bauzaunelement 2,0 m hoch je Kalendertag

Bauzaun, wie z.B. Heraszaune 0.4. als Zulage zu der normalen Baustellenabsicherung, nur auf
besondere Anordnung der STEAG-Bauleitung anliefern, aufstellen, unterhalten und nach Beendigung
abbauen und abtransportieren. Die fiir die BaumaRnahme erforderlichen Umriistungen sind im Preis
einzurechnen. Bauzaunelement 2,0 m hoch je Kalendertag

1,000 d 0,65 EUR 0,65 EUR

Summe 10 Gerateliste 843,75 EUR
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11 Materialpreisliste

Hinweistext

Bei der Ausfuhrung von Stundenlohnarbeiten gilt: Alle zu liefernden und einzubauenden Materialien
entsprechen der jeweils giiltigen Norm. Materiallieferungen durch den Auftragnehmer erfolgen frei
Baustelle einschl. Abladen. Es werden folgende Preise abgerechnet: Bei von der STEAG-Bauleitung
angeforderte kurzfristige, nicht planbare, Anlieferungen werden die Transportkosten zusétzlich

vergutet.
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11.01 Schuttgiter

11.01.0.001

11.01.0.002

11.01.0.003

11.01.0.004

11.01.0.005 Kalksteinmineralgemisch 0-22 mm bis 0-45 mm kornabgestuft

Rollkies 16 - 32 mm liefern

1,000 t

Rollkies 32 - 63 mm liefern

1,000 t

Rheinsand 0 - 2 mm liefern

1,000 t

gesiebten Oberboden liefern

1,000 t

26,00 EUR

26,00 EUR

18,50 EUR

15,00 EUR

26,00 EUR

26,00 EUR

18,50 EUR

15,00 EUR

Kalksteinmineralgemisch 0-22 mm bis 0-45 mm kornabgestuft gem. TL SoB-StB und ZTV SoB-StB

1,000 t

22,00 EUR

11.01.0.006 Recycling-Material bis 0-45 mm kornabgestuft

Recycling-Material bis 0-45 kornabgestuft, RC | mit Gltezeugnis

22,00 EUR
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1,000 t 5,00 EUR 5,00 EUR

Summe 11.01 Schuttguter 112,50 EUR
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11.02 Beton, Mortel und Steine

11.02.0.001 Beton C 8/10

Beton C 8/10 Kdrnung 0-16 mm, Expositionsklasse XC4 XF1 XAl

1,000 cbm 75,00 EUR

11.02.0.002 Beton C 12/15

Beton C 12/15 Kdérnung 0-16 mm, Expositionsklasse XC4 XF1 XAl

1,000 cbm 80,00 EUR

11.02.0.003 Beton C 25/30

Beton C 25/30 Kérnung 0-16 mm, Expositionsklasse XC4 XF1 XAl

1,000 cbm 90,00 EUR

11.02.0.004 Beton C 30/37

Beton C 30/37 Kérnung 0-16 mm, Expositionsklasse XC4 XF1 XAl

1,000 cbm 95,00 EUR

11.02.0.005 Fertigmortel MG 1, 25 kg/sa

Fertigmortel MG 111, 25 kg/sa
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1,000 Sack

11.02.0.006 Mdortel MG llI

Mortel MG I

1,000 cbm

11.02.0.007 Zement CEM | oder CEM Il 32,5

Zement CEM | oder CEM Il 32,5 25kg/Sack

1,000 Sack

11.02.0.008 Tonerde-Schmelzzement

Tonerde-Schmelzzement, 5 kg/Sack

1,000 Sack

11.02.0.009 Ziegel MZ 12-1,8 2DF

Ziegel MZ 12-1,8 2DF

1,000 Stk

11.02.0.010 Ziegel MZ 12-1,8 3DF

Ziegel MZ 12-1,8 3DF

1,000 Stk

11.02.0.011 Kanalklinker 40-2,2 NF

Kanalklinker 40-2,2 NF

Seite 95

3,50 EUR

125,00 EUR

3,00 EUR

20,00 EUR

0,50 EUR

0,60 EUR

3,50 EUR

125,00 EUR

3,00 EUR

20,00 EUR

0,50 EUR

0,60 EUR
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1,000 Stk 0,70 EUR 0,70 EUR

Summe 11.02 Beton, Mortel und Steine 493,30 EUR
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11.03 Baustahl

11.03.0.001 Betonstabstahl

Betonstabstahl B500B, nach DIN 488.

11.03.0.002 Betonstahlmatten

1,000 t

Betonstahlmatten B500A, nach DIN 488.

Summe 11.03 Baustahl

1,000 t
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11.04 Asphaltmaterial

11.04.0.001 Asphalttragschicht AC22 T

Asphaltragschicht AC 22 T Sgem. ZTV T StB in Verkehrsflachen der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2

1,000 t 75,00 EUR 75,00 EUR

11.04.0.002 Asphaltbinder AC 16 B S SG

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in
StralRen der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2

1,000 t 110,00 EUR 110,00 EUR

11.04.0.003 Asphaltfeinbeton 0/5 bzw. 0/8 oder 0/11

Asphaltfeinbeton 0/5 bzw. 0/8 oder 0/11 gem. TL Asphalt StB und ZTV Asphalt StB nach den
jeweiligen Vorschriften des Tiefbauamtes fur Verkehrsflachen der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2

1,000 t 140,00 EUR 140,00 EUR

11.04.0.004 Splittmastix SMA 0/5 bzw. 0/8

Splittmastix SMA 0/5 bzw. 0/8 gem. TL Asphalt StB und ZTV Asphalt StB nach den jeweiligen
Vorschriften des Tiefbauamtes fur Verkehrsflachen der Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2

1,000 t 160,00 EUR 160,00 EUR

11.04.0.005 Tragdeckschicht AC 16 TD

Asphaltragschicht AC 16 TD gem. ZTV-A StB in Verkehrsflachen
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1,000 t 110,00 EUR 110,00 EUR

11.04.0.006 Kaltasphalt 2/5

Kalteinbaufahige Bitumenmasse, z.B. Compromac

1,000 t 105,00 EUR 105,00 EUR

11.04.0.007 HeilRbitumenvergussmasse

HeiRbitumenvergussmasse

1,000 kg 3,50 EUR 3,50 EUR

11.04.0.008 Bitumenband 25/10 mm

Bitumenband 25/10 mm

1,000 m 4,00 EUR 4,00 EUR

11.04.0.009 Bitumenband 40/10 mm

Bitumenband 40/10 mm

1,000 m 5,00 EUR 5,00 EUR

Summe 11.04 Asphaltmaterial 712,50 EUR
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11.05 Bauholz und Schalung

11.05.0.001 Kantholz Vorhaltung einschl. Verschnitt

Kantholz, Vorhaltung einschl. Verschnitt als Bauholz sagerauh in verschiedenen Querschnitten

1,000 cbm 135,00 EUR 135,00 EUR

11.05.0.002 Bohlen Vorhaltung einschl. Verschnitt

Holzbohlen, Vorhaltung einschl. Verschnitt als Bauholz s&gerauh in verschiedenen Abmessungen
Starke 5 cm

1,000 gm 9,00 EUR 9,00 EUR

11.05.0.003 Brettschalung Vorhaltung einschl. Verschnitt

Schalung 22-24 mm, Vorhaltung einschl. Verschnitt als rauhe Brettschalung oder Schaltafeln

1,000 gm 5,60 EUR 5,60 EUR

11.05.0.004 Dreikantleisten

Dreikantleisten Kantenléange 15/15 mm

1,000 m 1,80 EUR 1,80 EUR

Summe 11.05 Bauholz und Schalung 151,40 EUR
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11.06 Einfassungen, Pflaster- und Plattenmaterial

11.06.0.001 Rasenkantensteine/Kantensteine

Rasenkantensteine/Kantensteine 6/20/100 bis 10/25/100 gem. DIN EN 1340

1,000 m 4,00 EUR

11.06.0.002 Betonpflastersteine 16/24/14 cm

Betonpflastersteine 16/16/14 oder 16/16/24 oder 16/14/14 gem. DIN EN 1338

1,000 Stk 0,75 EUR

11.06.0.003 Kleinpflaster 9/11 (Basalt)

Kleinpflaster 9/11 (Basalt) gem. DIN EN 1338

1,000 gm 63,00 EUR

11.06.0.004 Mosaikpflaster (Basalt)

Mosaikpflaster (Basalt) gem DIN EN 1338

1,000 gm 57,00 EUR

11.06.0.005 Betonverbundpflaster 6 cm dick

Betonverbundpflaster 6 cm dick gem. DIN EN 1338
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1,000 gm

11.06.0.006 Betonverbundpflaster 8 cm dick

Betonverbundpflaster 8 cm dick gem. DIN EN 1338

1,000 gm

11.06.0.007 Gehwegplatten, Beton 30/30 cm

Gehwegplatten, Beton 30/30 cm gem. DIN EN 1339

1,000 gm

11.06.0.008 Gehwegplatten, Beton 40/40 cm

Gehwegplatten, Beton 40/40 cm gem. DIN EN 1339

1,000 gm

11.06.0.009 Gehwegplatten, Beton 50/50 cm

Gehwegplatten, Beton 50/50 cm gem. DIN EN 1339

1,000 gm

11.06.0.010 Betonbordstein 15/18/30/100

Betonbordstein 15/18/30/100 gem DIN EN 1340

1,000 m

11.06.0.011 Betonbordstein 15/18/30/ Bogenstein

Betonbordstein 15/18/30/ Bogenstein gem. DIN EN 1340
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1,000 m

11.06.0.012 Betonbordstein 8/20/100

Betonbordstein 8/20/100 gem. DIN EN 1340

1,000 m

Summe 11.06 Einfassungen, Pflaster- und Plattenmaterial
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11.07 Entwasserung

11.07.1 PVC-Rohre

11.07.1.001 PVC-KG-Bogen, DN 100

PVC-KG-Bogen nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 100

1,000 Stk 1,35 EUR 1,35 EUR

11.07.1.002 PVC-KG-Bogen, DN 125

PVC-KG-Bogen nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 125

1,000 Stk 2,50 EUR 2,50 EUR

11.07.1.003 PVC-KG-Bogen, DN 150

PVC-KG-Bogen nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 150

1,000 Stk 3,60 EUR 3,60 EUR

11.07.1.004 PVC-KG-Bogen, DN 200

PVC-KG-Bogen nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 200

1,000 Stk 7,10 EUR 7,10 EUR

11.07.1.005 PVC-KG-Abzweig, DN 100

PVC-KG-Abzweig nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 100
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1,000 Stk 2,60 EUR

11.07.1.006 PVC-KG-Abzweig, DN 125

PVC-KG-Abzweig nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 125

1,000 Stk 4,30 EUR

11.07.1.007 PVC-KG-Abzweig, DN 150

PVC-KG-Abzweig nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 150

1,000 Stk 6,10 EUR

11.07.1.008 PVC-KG-Abzweig, DN 200

PVC-KG-Abzweig nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 200

1,000 Stk 11,70 EUR

11.07.1.009 PVC-KG-Muffenrohr, DN 100

PVC Muffenrohr, Durchmesser 100 mm

1,000 m 2,60 EUR

11.07.1.010 PVC-KG-Muffenrohr, DN 125

PVC Muffenrohr, Durchmesser 125 mm

1,000 m 3,30 EUR

11.07.1.011 PVC-KG-Muffenrohr, DN 150

PVC Muffenrohr, Durchmesser 150 mm
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1,000 m 4,80 EUR

11.07.1.012 PVC-KG-Muffenrohr, DN 200

PVC Muffenrohr, Durchmesser 200 mm

1,000 m 7,90 EUR

11.07.1.013 PVC-KG-Reduzierstiick DN 125 auf DN 100

PVC-KG-Reduzierstiick nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, DN 125 auf DN 100

1,000 Stk 1,50 EUR

11.07.1.014 PVC-KG-Reduzierstiick DN 150 auf DN 125

PVC-KG-Reduzierstiick nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, DN 150 auf DN 125

1,000 Stk 2,00 EUR

11.07.1.015 PVC-KG-Reduzierstiick DN 200 auf DN 150

PVC-KG-Reduzierstiick nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, DN 200 auf DN 150

1,000 Stk 2,50 EUR

11.07.1.016 PVC-KG-Uberschiebmuffe DN 100

PVC-Uberschiebmuffe nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 100

1,000 Stk 1,20 EUR

11.07.1.017 PVC-KG-Uberschiebmuffe DN 125

PVC-Uberschiebmuffe nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 125
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1,000 Stk 1,80 EUR 1,80 EUR

11.07.1.018 PVC-KG-Uberschiebmuffe DN 150

PVC-Uberschiebmuffe nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 150

1,000 Stk 2,40 EUR 2,40 EUR

11.07.1.019 PVC-KG-Uberschiebmuffe DN 200

PVC-Uberschiebmuffe nach DIN 19534 bzw. DIN EN 1401, Durchmesser 200

1,000 Stk 4,60 EUR 4,60 EUR

11.07.1.020 Drainagerohr DN 100 (Porosit)

Dranrohre PVC DN 100 mit Kokosumhdillung Flexibles Dranrohr, gewellt nach DIN 1187, Form A,gelb,
geschlitzt, Schlitzbreite 1,2 mm,

1,000 m 2,40 EUR 2,40 EUR

11.07.1.021 Flexibles PVC-Drainagerohr DN 100

Flexibles PVC-Drainagerohr Durchmesser 100 mm gem. DIN 1187

1,000 m 1,30 EUR 1,30 EUR

Summe 11.07.1 PVC-Rohre 77,55 EUR
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11.07.2 PP KG 2000 Rohre

11.07.2.001

11.07.2.002

11.07.2.003

11.07.2.004

11.07.2.005

11.07.2.006

KG 2000 DN/OD 110

1,000
KG 2000 DN/OD 125

1,000
KG 2000 DN/OD 160

1,000
KG 2000 DN/OD 200

1,000
KG 2000 DN/OD 250

1,000

KG 2000 B6gen DN 110

1,000

Stk
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4,20 EUR

6,00 EUR

8,60 EUR

14,00 EUR

35,00 EUR

3,80 EUR

4,20 EUR

6,00 EUR

8,60 EUR

14,00 EUR

35,00 EUR

3,80 EUR
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11.07.2.007 KG 2000 Bogen DN 125

11.07.2.008

11.07.2.009

11.07.2.010

11.07.2.011

11.07.2.012

11.07.2.013

11.07.2.014

1,000 Stk

KG 2000 Bégen DN 160

1,000 Stk

KG 2000 Bogen DN 200

1,000 Stk

KG 2000 Bogen DN 250

1,000 Stk

KG 2000 Abzweige DN/OD 110/110 45°

1,000 Stk

KG 2000 Abzweige DN/OD 125/110 45°

1,000 Stk

KG 2000 Abzweige DN/OD 125/125 45°

1,000 Stk

KG 2000 Abzweige DN/OD 160/110 45°
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6,00 EUR

9,80 EUR

17,00 EUR

52,00 EUR

6,20 EUR

9,00 EUR

9,40 EUR

6,00 EUR

9,80 EUR

17,00 EUR

52,00 EUR

6,20 EUR

9,00 EUR

9,40 EUR
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1,000 Stk 9,90 EUR 9,90 EUR
11.07.2.015 KG 2000 Abzweige DN/OD 160/125 45°
1,000 Stk 16,40 EUR 16,40 EUR
11.07.2.016 KG 2000 Abzweige DN/OD 160/160 45°
1,000 Stk 13,50 EUR 13,50 EUR
11.07.2.017 KG 2000 Abzweige DN/OD 200/160 45°
1,000 Stk 29,10 EUR 29,10 EUR
11.07.2.018 KG 2000 Abzweige DN/OD 200/200 45°
1,000 Stk 35,30 EUR 35,30 EUR
11.07.2.019 KG 2000 Abzweige DN/OD 250/160 45°
1,000 Stk 55,50 EUR 55,50 EUR
11.07.2.020 KG 2000 Abzweige DN/OD 250/250 45°
1,000 Stk 95,80 EUR 95,80 EUR
11.07.2.021 KG 2000 Reduktionsstiicke DN 125/110
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1,000 Stk 3,50 EUR 3,50 EUR
11.07.2.022 KG 2000 Reduktionsstiicke DN 160/110
1,000 Stk 4,80 EUR 4,80 EUR
11.07.2.023 KG 2000 Reduktionsstiicke DN 160/125
1,000 Stk 5,70 EUR 5,70 EUR
11.07.2.024 KG 2000 Reduktionsstiicke DN 200/160
1,000 Stk 13,00 EUR 13,00 EUR
11.07.2.025 KG 2000 Reduktionsstiicke DN 250/200
1,000 Stk 38,70 EUR 38,70 EUR
11.07.2.026 KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 110
1,000 Stk 1,20 EUR 1,20 EUR
11.07.2.027 KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 125
1,000 Stk 1,90 EUR 1,90 EUR
11.07.2.028 KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 160
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1,000 Stk

11.07.2.029 KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 200

1,000 Stk

11.07.2.030 KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 110

KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 110

1,000 Stk

11.07.2.031 KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 125

KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 125

1,000 Stk

11.07.2.032 KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 160

KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 160

1,000 Stk

11.07.2.033 KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 200

KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 200

1,000 Stk

11.07.2.034 KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 250

KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 250
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2,50 EUR

5,30 EUR

4,00 EUR

4,40 EUR

7,30 EUR
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1,000 Stk 36,90 EUR

11.07.2.035 KG 2000 Ubergang Steinzeugrohr KGUS DN/OD 110

KG 2000 Ubergang Steinzeugrohr KGUS DN/OD 110 Spitzende
1,000 Stk 16,30 EUR

11.07.2.036 KG 2000 Ubergang Steinzeugrohr KGUS DN/OD 160

KG 2000 Ubergang Steinzeugrohr KGUS DN/OD 160 Spitzende
1,000 Stk 35,50 EUR

11.07.2.037 KG 2000 Ubergang Steinzeugrohr KGUSM DN/OD 110

KG 2000 Ubergang Steinzeugrohr KGUSM DN/OD 110 Muffenrohr
1,000 Stk 12,90 EUR

11.07.2.038 KG 2000 Ubergang Steinzeugrohr KGUSM DN/OD 160

KG 2000 Ubergang Steinzeugrohr KGUSM DN/OD 160 Muffenrohr
1,000 Stk 18,10 EUR

11.07.2.039 KG 2000 Ubergang Steinzeugrohr KGUG DN/OD 110

KG 2000 Ubergang Steinzeugrohr KGUG DN/OD 110 Gussrohreinsteckende

1,000 Stk 7,40 EUR

Summe 11.07.2 PP KG 2000 Rohre
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36,90 EUR

16,30 EUR

35,50 EUR

12,90 EUR

18,10 EUR

7,40 EUR

672,90 EUR



Fernwdrme
von STEAG

STEAG Fernwarme GmbH
RPV Tiefbau 11/2021

11.07.1 PVC-Rohre

11.07.2 PP KG 2000 Rohre

11.07 Entwasserung
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77,55 EUR

672,90 EUR

750,45 EUR



STEAG Fernwarme GmbH

Fernwdrme RPV Tiefbau 11/2021

von STEAG

11.08 Kanaldielen und Spundbohlen

11.08.0.001 Kanaldielen Grundposition

Kanaldielen (alle Sorten) bis zu 4 Wochen vorhalten einschl. Verschnitt

1,000 t 700,00 EUR 700,00 EUR

11.08.0.002 Kanaldielen Vorhaltung

Kanaldielen Vorhaltung tber die 4. Woche hinaus, Abrechnung nach Gewicht pro Kalenderwoche
(tWoche)

1,000 tWo 25,00 EUR 25,00 EUR

11.08.0.003 Zulage Kanaldielen verloren

Zulage fur verlorene Kanaldielen

1,000 t 230,00 EUR 230,00 EUR

11.08.0.004 Spundbohlen Grundposition

Spundbohlen (alle Sorten) bis zu 4 Wochen vorhalten einschl. Verschnitt

1,000 t 725,00 EUR 725,00 EUR

11.08.0.005 Spundbohlen Vorhaltung

Spundbohlen Vorhaltung Uber die 4. Woche hinaus, Abrechnung nach Gewicht pro Kalenderwoche
(t'Woche)

1,000 tWo 26,00 EUR 26,00 EUR

11.08.0.006 Zulage Spundbohlen verloren

Zulage fur verlorene Spundbohlen
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.. STEAG Fernwarme GmbH
Fernwdrme RPV Tiefbau 11/2021
von STEAG

1,000 t 250,00 EUR 250,00 EUR

11.08.0.007 Stahlsteifen, -spindeln in verschiedenen Langen

Stahlsteifen, -spindeln in verschiedenen Langen auch langer als 4 Wochen vorhalten
1,000 Stk 4,00 EUR 4,00 EUR

11.08.0.008 Profilstahl S235JR fur Aussteifungsrahmen in Baugruben

Profilstahl S235JR fiir Aussteifungsrahmen in Baugruben in verschiedenen Querschnitten liefern und
vorhalten.

1,000 t 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR

Summe 11.08 Kanaldielen und Spundbohlen 2.960,00 EUR
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STEAG Fernwarme GmbH

Fernwdrme RPV Tiefbau 11/2021

von STEAG

11.09 Sonstiges

11.09.0.001 Corabit-Binde 20 cm breit

Corabit-binde 20 cm breit

1,000 m 3,50 EUR 3,50 EUR

11.09.0.002 Zwei-Komponenten-Bitumendichtungsmasse

Zwei-Komponenten-Bitumendichtungsmasse, wie z.B. Plastikol UDM 2, bzw. Nafuflex 2K oder
gleichwertig.

1,000 kg 4,80 EUR 4,80 EUR

11.09.0.003 Spezialgewebe passend zur Dichtungsmasse

Spezialgewebe passend zur Dichtungsmasse

1,000 gm 3,00 EUR 3,00 EUR

11.09.0.004 Geschaumtes Polystyrol (z.B. Styropor)

Geschaumtes Polystyrol XPS

1,000 cbm 185,00 EUR 185,00 EUR

11.09.0.005 Schwerlastanker M18

Schwerlastanker M18 z.B. Fischer FZA 18x80 M 12/25 VZ oder gleichwertig liefern
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X m STEAG Fernwarme GmbH
FernWCﬂ’ € RPV Tiefbau 11/2021
von STEAG

1,000 Stk 9,00 EUR 9,00 EUR

Summe 11.09 Sonstiges 205,30 EUR
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Fernwéirme S e e
11.01 Schiittguter 112,50 EUR
11.02 Beton, Moértel und Steine 493,30 EUR
11.03 Baustahl 2.500,00 EUR
11.04 Asphaltmaterial 712,50 EUR
11.05 Bauholz und Schalung 151,40 EUR
11.06 Einfassungen, Pflaster- und Plattenmaterial 211,75 EUR
11.07 Entwasserung 750,45 EUR
11.08 Kanaldielen und Spundbohlen 2.960,00 EUR
11.09 Sonstiges 205,30 EUR
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X) STEAG Fernwarme GmbH
FerﬂWCI rme RPV Tiefbau 11/2021
von STEAG
11 Materialpreisliste 8.097,20 EUR
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Fernwdrme
von STEAG

STEAG Fernwarme GmbH
RPV Tiefbau 11/2021

01 Allgemeine Arbeiten

02 Erdarbeiten

03 Rohrleitungen und Entwéasserung

04 Leitungssicherung und Kabelzug

05 StralRenbauarbeiten

06 Betonbohrarbeiten

07 Beton- und Stahlbetonarbeiten

08 Maurerarbeiten

09 Schachtbauwerke
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2.524,00 EUR

1.736,75 EUR

510,90 EUR

2.313,50 EUR

2.422,00 EUR

520,00 EUR

4.150,00 EUR

656,00 EUR

14.725,00 EUR



Fernwdrme
von STEAG

STEAG Fernwarme GmbH
RPV Tiefbau 11/2021

10 Gerateliste

11 Materialpreisliste

Rahmenvertrag
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843,75 EUR

8.097,20 EUR

38.499,10 EUR



X) STEAG Fernwarme GmbH
FernWCl rme RPV Tiefbau 11/2021

von STEAG
Nettobetrag 38.499,10 EUR

zzgl. 19 % Umsatzsteuer

Bruttobetrag
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7.314,83 EUR

45.813,93 EUR



