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Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

Vorbemerkung Leistungsverzeichnis
Aligemeines
Fir samtliche auszufiihrende Arbeiten geltend die Technischen Richtlinien der Igony GmbH,
das AGFW-Regelwerk sowie samtliche Verordnungen in ihrer giiltigen Fassung.
Grundsétzlich ist folgendes bei den Preisen zu berticksichtigen und kann nicht zu
Mehrforderungen fihren:
Mit den Einheitspreisen sind alle Lieferungen und Leistungen einschlieRlich Nebenleistungen
abgegolten, soweit in diesen Bedingungen nicht ausdrticklich eine besondere Vergiitung
vorgesehen ist. Insbesondere werden keine Zulagen fiir Erschwernisse gewahrt und auch
Arbeitsunterbrechungen nicht vergitet.
Jeglicher Materialien An- und abtransport sowie alle Zwischentransporte fiir die einzelnen
Baumalinahmen bzw. Bauabschnitte miissen den ortlichen Gegebenheiten den besonderen
Erfordernissen des innerstadtischen Fernwarmeausbaues angepasst sein (siehe auch
Einkaufsbedingungen fiir Bauleistungen). Im Leistungsumfang der Richtpreispositionen ist
auch die erforderliche Materiallieferung frei Baustelle einschl. Abladen enthalten, es sei
denn, es wurde ausdricklich auf eine bauseitige Lieferung hingewiesen.
Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht fiir alle Gefahren, die sich aus den
vorzunehmenden Arbeiten ergeben oder mit diesen in Zusammenhang stehen. Die durch die
Arbeiten erforderlichen Verkehrssicherungsmalnahmen sind nach der
Straflenverkehrsordnung, im 6ffentlichen Verkehrsraum in Abstimmung mit dem
StraRenverkehrsamt und ggf. der Polizei zu treffen, wahrend der Bauzeit fiir den Tiefbau und
Rohrbau zu unterhalten und nach deren Beendigung zu entfernen. Werden
VerkehrssicherungsmalRnahmen von dem zustandigen Verkehrsamt angeordnet, die mit den
Regelplanen B I\ 1-9 (ausgenommen Regelplan BI/6) und B 11\ 1-9 (Richtlinien fiir die
Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen in der jeweils gliltigen Form inkl. der Einrichtung
von Halteverbotszonen) nicht erfiillt werden kénnen, werden nach Ricksprache und in
Abstimmung mit der Igony Bauleitung die Kosten gegen Nachweis Gibernommen.
Abrechnungsvorgabe fiir die Aushub- und Verflllpositionen, sowie fir die
StraRenoberflachenwiederherstellung sind dem Titel 2 und 5 vorangestellt.
Fir die Abrechnung der Bodenaushub- und Verfiillpositionen bei im Graben- bzw. Baugrube
befindlichen Bauwerken gilt: Zwischen BauwerksauRenkante und Graben- bzw.
Grubenwand wird ein Arbeitsraum von 50 cm vergtet.
Bei Haubenkanalen, Einzelfundamenten u. a. wird fir die Abrechnung eine Baugrubenbreite
vom Bauwerk zuziglich 2 x 0,35 m, an der Sohle gemessen, zugrunde gelegt.
Bei kanalfreien Systemen, z.B. Kunststoffmantelrohrdoppelleitungen, wird fiir die
Abrechnung eine Baugrubenbreite nach Normblatt (siehe Anlage 1) zu-grunde gelegt. Bei
einem verbauten Graben wird ein Verbauzuschlag je Grabenseite von 13 cm fiir die

Abrechnung festgelegt.
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Bei Entwasserungskanalarbeiten gelten die lichten Mindestbreiten von Graben der DIN
4124. Fir den Verbauzuschlag gelten die unter Punkt 3.3 aufgefiihrten Vorgaben.

Weitere Zuschlage fiir den Arbeitsraum wegen Verbaus, Schalung und der-gleichen werden
nicht vergitet.

Bei einfachen und doppelten Saumbohlen wird der Aushub entsprechend dem Normblatt
(Male siehe Anlage 1) vergtet.

Bei Unterschreitungen der vorgegebenen Abrechnungsmassen werden nur die tatsachlich
ausgeflihrten Massen vergiitet. Abgerechnet werden beim Aushub die nach der jeweiligen
Aushubposition ermittelten Massen ohne Abzug der vorhandenen Bauwerke, Leitungen,
Kabel 0. &. Es wird gestaffelt (Ebenen entsprechen den vorgegebenen Tiefen in den
Aushub- und Verbaupositionen) abgerechnet. Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass die auf die
Staffeltiefe bezogene Lange gegebenenfalls rechnerisch nachzuweisen ist. Die darauf
basierende Abrechnung erfolgt also bezogen auf die Ebene der Staffeltiefe, wobei die
Gelandeoberkante grundsatzlich als Nullebene anzusehen ist.

Es wird nochmals ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Arbeitsraume
der Graben und Baugruben nach den technischen Vorschriften, wie z.B. DIN 4124,
auszufihren sind.

Bei Arbeiten an Baustellen, die nicht direkt angefahren werden kdnnen (enge Toreinfahrten,
Hinterhdfe etc.), werden nur die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Zulagen (Pos. 2.3.3
bis 2.3.4 als Erschwernis verglitet. Weiter Zulagen werden nicht gewahrt.

Materialien, die in das Eigentum des Auftragnehmers (ibergehen bzw. zu beseitigen sind,
sind vom Auftragnehmer umweltvertraglich und entsprechend den geltenden Vorschriften zu
entsorgen. Auf Verlangen der Bauleitung sind Nachweise vorzulegen. Deponiegebiihren
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

In Abweichung von den Einkaufsbedingungen fiir Bauleistungen und den
Einkaufsbedingungen fiir Stundenlohnarbeiten gilt:

Bei Stundenlohnarbeiten beginnt die Arbeitszeit mit der Arbeitsaufnahme am jeweiligen
Baustelleneinsatzort. Wird die Arbeit dort vor Ablauf eines Arbeitstages beendet und die
Arbeit an einem anderen Baustelleneinsatzort fortgesetzt, so wird die Fahr- und Wegezeit
zwischen dem ersten Baustelleneinsatzort und dem nachsten Baustelleneinsatzort als
Stundenlohnarbeitszeit vergitet.

Anmerkung: Fahr- und Wegzeiten zwischen verschiedenen Baustelleneinsatzorten werden
nicht vergiitet, wenn an diesen Baustelleneinsatzorten Leistungslohnarbeiten verrichtet
werden.

Wird an einem Baustelleneinsatzort eine Leistungslohnarbeit beendet und wird am gleichen
Tag im Anschluss daran an einem weiteren Baustelleneinsatzort eine Stundenlohnarbeit
aufgenommen, so gilt die Regelung gemaR 6.1, Satz 1.

Bei kurzfristigem von der Iqony Bauleitung geforderten Einsatz, d.h. Abziehen von Personal
und Geréten bei dringenden Arbeiten von einem Baustellenort an einen n&chsten

Baustelleneinsatzort, wird die Fahr- und Wegezeit vergiitet.
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Nachstehend aufgefiihrte Arbeiten werden sofern es der Baufortschritt erforderlich macht -
wie folgt abgerechnet:

Aushubarbeiten, Titel 2.2.1 bis 2.2.3

60 % fir den Aushub

40 % fiir die Wiederverfiillung

Verbauarbeiten, Titel 2.5
60 % fir den Einbau
40 % fir die Vorhaltung und den Ausbau

Provisorische Uberfahrten, Pos. 1.1.2.1 bis 1.1.2.9

60 % fiir den Einbau
40 % fir die Vorhaltung und den Ausbau

Erlauterung zur Nummerierung des Leistungsverzeichnisses

Titel 1 Aligemeine Arbeiten

Titel 2 Erdarbeiten

Titel 3 Rohrleitungen und Entwasserungen
Titel 4 Leitungssicherung und Kabelzug
Titel 5 StraRenbauarbeiten

Titel 6 Betonbohrarbeiten

Titel 7 Beton- und Stahlbetonarbeiten
Titel 8 Maurerarbeiten

Titel 9 Schachtbauwerke

Titel 10 Gerételiste

Titel 11 Materialliste

Dimensionserklarung

mm Millimeter

cm Zentimeter

m Meter

am Quadratmeter

cbm Kubikmeter

dm?® Kubikdezimeter, Liter
kg Kilogramm

g Gramm

t Tonne

Stk Stiick
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h Stunde
min Minute
d Tag
Wo Woche
kN kilonewton
kW Kilowatt
Sack Sack
Psch pauschal
Abkiirzungen
Durchm. Durchmesser
0.4. oder &hnlich
ogl. oder gleichwertig
Einschl. einschlieBlich
Erf. erforderlich
Inkl. inklusive
Pos. Position
o.a. oben angegeben
D Dicke
i. M. im Mittel
i. Li. im Lichten
D pr Proctordichte
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01 Allgemeine Arbeiten

01.01 Bauzaun, Uberfahrten und BaustraRen

01.01.0.010 Bauzaun 2 m hoch tber 50 m Lange

Bauzaun, wie z.B. Heraszdune 0.a. als Zulage zu der
normalen Baustellenabsicherung, nur auf besondere
Anordnung der Igony-Bauleitung anliefern, aufstellen,
wahrend der gesamten Bauzeit vorhalten, unterhalten,
nach Beendigung abbauen und abtransportieren. Die fir
die BaumaRnahme erforderlichen Umristungen sind im
Preis einzurechnen. Bauzaun 2 m hoch tber 50 m Lange

5.000,000 m e EUR .., EUR

Hinweistext

Provisorische Uberfahrten der Baugrube einschl.
erforderlicher Anschragungen an den befahrenen Kanten
fur den Verkehr herstellen, gegen Verschieben sichern,
wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten einschl.
Abbau nach Beendigung der Bauzeit und Beseitigung des
Materials. Abgerechnet wird die Flache aus den
Abmessungen Uberdeckte Grabenlange x theoretische
Grabenbreite. Ausgenommen sind Uberfahrten, die
ausschlieRlich dem Baustellenverkehr des Auftragnehmers
dienen. Bei der Herstellung der Uberfahrten und
FuRgéngerbricken ist den Anordnungen der zustandigen
StraRenverkehrsbehdrden unbedingt Folge zu leisten. Fir
die Fulgangerbriicken etc. Ist die Zulassung nach
"Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an
StraRen (RSA)" nachzuweisen.
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01.01.0.020 Uberfahrten, FuBgangerbriicken, b bis 3,00 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und
abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Fuf3gé&ngerbriicke
Baugrubenbreite bis 3,00 m

50,000 m2 EUR .. EUR

01.01.0.030 Uberfahrten, Bkl 30, b bis 3,00 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und
abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Briickenklasse 30/30
Baugrubenbreite bis 3,00 m

250,000 m2 L EUR .., EUR

01.01.0.040 Provisorische Uberfahrten aufnenmen und wiederverlegen

Aufnehmen und wiederverlegen von provisorischen
Uberfahrten der vorgenannten Positionen auf Anordnung
der Igony-Bauleitung. Einschl. zuséatzlicher Anfahrten,
falls Gerate und Personal nicht mehr vor Ort sind.

1.200,000 M2 e EUR .., EUR

01.01.0.050 BaustralRe aus Schotter herstellen

Baustral3e aus geeignetem und zugelassenem
Schottermaterial und Geotextil in unbefestigtem Gelande
herstellen und verdichten. Das erforderliche Planum ist
einzurechnen. Herstellung nach Wahl des AN. Das
Aushubmaterial seitlich lagern oder geht in das
Eigentum des AN uber und ist abzufahren und zu
entsorgen. Starke bis 30 cm Breite bis 5,00 m BaustralRe
fur die Dauer der Baumafnahme vorhalten und
unterhalten. In diese Position sind sdmtliche Arbeiten
einzurechnen, die fir die Unterhaltung der Baustral3e im
Urzustand noétig sind oder werden. Baustral3e nach
Abschluss der Baumal3nahme zuriickbauen, laden und
entsorgen einschl. aller Gebuhren. Flachen in den
Ursprungszustand wiederherstellen und fehlenden
Oberboden liefern und einbauen.
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500,000 gm EUR .., EUR

01.01.0.060 Mobile FahrstralRe Stahlplatten

Mobile Fahrstral3e liefern, verlegen, vorhalten und
abtransportieren bestehend aus: Baustralie aus
Stahlplatten fir Materialtransporte herstellen.

Maximales Fahrzeuggewicht 50 Tonnen, Fahrspurbreite bis
5,00 m, einschlieBlich Ruckbau und nach Abschluss der
Arbeiten Untergrund ggf. wieder herrichten und ggf.
Wiederherstellung des Erdplanums, bzw. der
Ausgangshdhen. Die Verwendung von grundwasser- und
bodenschadlichen Materialien ist nicht zugelassen.
Material: Stahlplatten ca. 15 mm Geeignet fir PKW, LKW,
Krane und Baugerate Abrechnung nach tatsachlich
verlegter Stahlflache inkl. der Uberlappungen.

500,000 gm EUR .., EUR

Summe 01.01 Bauzaun, Uberfahrten und BaustraRen e, EUR
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01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten

Hinweistext

Die fur eine fachgerechte Ausfiihrung der Leistung zu
beachtenden Normen, Vorschriften und Richtlinien sind:
DIN 18920 "Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei Baumaflinahmen" DIN 18916 "
Pflanzen und Pflanzenarbeiten" RAS LP 4 Richtlinie fur
die Anlagen von Stral3en, Abschnitt 4, "Schutz von
Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen"

01.02.0.010 Baume bis 30 cm Durchmesser

Baume bis 30 cm Durchm. in 1,00 m Héhe tiber dem Boden
gemessen, wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen durch
Schalbretter 0.a. ca. 3,0 m hoch schitzen, einschl.
Vorhaltung und Beseitigung nach Beendigung der
BaumaRnahme.

20,000 Stk EUR .., EUR

01.02.0.020 Baume uUber 30 cm Durchmesser

B&aume wie vorgenannte Pos. jedoch tiber 30 cm bis 50 cm
Durchm.

20,000 St e EUR oo, EUR
01.02.0.030 Baume tber 50 cm Durchmesser

Baume wie vorgenannte Pos., jedoch tiber 50 cm bis 70 cm
Durchm.
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10,000 Stk EUR .., EUR

01.02.0.040 Trassenraumung

Umweltvertragliche Entsorgung von Aufwuchs einschl.
Roden gemaR VOB DIN 18300 Pkt. 4.2.3 Abgerechnet wird
nach der zugehorigen Schacht- bzw.
Grabenabrechungsbreite oder nach der vor Baubeginn mit
der Igony-Bauleitung festgelegten Baufléche.

500,000 mz EUR .., EUR

Summe 01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten L EUR
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01.01 Bauzaun, Uberfahrten und BaustraRen L EUR

01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten EUR

01 Allgemeine Arbeiten EUR
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02 Erdarbeiten

02.01 Oberboden auf- und abtragen

02.01.0.010 Homogenbereich 0 (Oberboden) abraumen

Homogenbereich 0 (ehem. Bodenkl 1 (Oberboden)) vor
Beginn des Aushubs abrdumen und nach den Vorschriften
der ZTV E-StB in der jeweils giltigen Fassung lagern.
Abgerechnet wird nach der zugehdrigen Schacht- bzw.
Grabenabrechnungsbreite oder nach der vor Baubeginn mit
der Igony-Bauleitung festgelegten Bauflache. Als Zulage

zu den Aushubpositionen.

400,000 m3 L EUR .., EUR

02.01.0.020 Homogenbereich 0 (Oberboden) aufbringen

Seitlich lagernden Oberboden nach der Wiederverfiillung
im Baubereich aufbringen und ein stein- und
wurzelfreies Planum herstellen. Fehlendes Material ist
zu erganzen und ist Uber die Materialpreisliste
abzurechnen. Als Zulage zu den Aushubpositionen.

600,000 m3 EUR .., EUR

Summe 02.01 Oberboden auf- und abtragen L EUR
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02.02 Aushubarbeiten

Hinweistext

Die Einheitspreise der Aushubpositionen enthalten:

1.L6ésen, Fordern, seitliches Lagern, bzw. je nach
Position das Zwischenlagern verfullfahiger
Aushubmassen. Die Uberschussigen bzw. nicht
verdichtungsfahigen Aushubmassen werden Eigentum des
Auftragnehmers und sind von ihm umweltvertréglich
entsprechend den geltenden Vorschriften und ohne
zusatzliche Vergitung zu verwenden oder zu entsorgen.
2. Das Herstellen des Planums gemaf VOB

3. Alle Erschwernisse bzw. evtl. Handaushibe, die im
Zuge der zuvor erwahnten Arbeiten auftreten. Ausnahme
siehe Pos. 2.3.1 bis 2.3.4

4. Bodenaushub nach DIN 18300 Homogenbereich 0O:
Oberboden (ehem. Bodenkl. 0) Homogenbereich 1:
Auffillungen, Sand, Kies, Sandmergel, Feinsand,
Schluff, Bauschutt mit EinzelgrofRen bis zu 0,1 m3
Rauminhalt (ehem. Bodenkl. 3-5) gem. Position 2.2.1 bis
2.2.4 Homogenbereich 2: StraRenaufbruch und Unterbau
gem. Zulageposition 5.1.3.1 bis 5.1.3.5 und 5.1.2.1 bis
5.1.2.1.3 Homogenbereich 3: Kalksandsteinbanke, Fels
(ehem. Bodenkl. 6+7) gem. Zulageposition 2.3.5
Homogenbereich 4: FlieRende Bodenarten (ehem.
Bodenkl.2)

5. Es wird darauf hingewiesen, dass die Leitungszonen
grundsatzlich mit Bodenersatz verfillt werden, siehe
Anlage 1.

6. Das Wiederverfiullen mit den seitlich lagernden bzw.
zwischengelagerten Bodenmassen oder mit Fillkies bzw.
gleichwertigem Verflllmaterial der Positionen 2.4.1 bis
2.4.5 in Lagen von max. 30 cm.

7. Die geeignete Verdichtung der einzelnen Lagen auf
den fiir die jeweilige Oberflachenwiederherstellung nach
ZTV A-StB/ZTV E-StB in der jeweils glltigen Fassung
geforderten Verdichtungsgrad D pr (die Kosten fir den
Nachweis des Verdichtungsgrades tragt der
Auftragnehmer).

8.Sofern Bodenaustausch erforderlich ist, wird das
Austauschmaterial nach den Positionen 2.4.1 bis 2.4.5
als Zulage vergutet. 9.Abgerechnet wird bei der
Wiederverflllung die eingebaute und verdichtete feste
Masse, Bauwerke und KMR-Leitungen ab DN250 sind vom
Aushub- und Verfiullvolumen abzuziehen und werden nicht
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Ubermessen (s. DIN 18300).

02.02.0.010 Ausschachtungstiefe bis 1,75 m

Aushub fur Baugruben mit vollstandiger,
umweltvertraglicher Entsorgung Aushub fur Baugruben und
Gréaben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht

I6sen, seitlich lagern oder auf Férdergeréate aller Art
laden. Oberflachenbefestigung aufbrechen und abtragen
wird gesondert vergiitet. Boden: Homogenbereich 1
(ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1 Die Beseitigung der im
Bereich der Ausschachtung angetroffenen Hindernisse
(z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300,
Abs. 4.1.3 gesondert vergiitet. Baugruben und
Grabenbreite sind unter Einhaltung der
Regelgrabenbreite nach Igony Regelprofil herzustellen.
fur eine Ausschachtungstiefe bis 1,75 m

2.000,000 m3 e EUR

02.02.0.020 Ausschachtungstiefe bis 3,50 m

Aushub fur Baugruben mit vollstandiger,
umweltvertraglicher Entsorgung Aushub fir Baugruben und
Graben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht

I6sen, seitlich lagern oder auf Fordergerate aller Art
laden. Oberflachenbefestigung aufbrechen und abtragen
wird gesondert vergitet. Boden: Homogenbereich 1
(ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1 Die Beseitigung der im
Bereich der Ausschachtung angetroffenen Hindernisse
(z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300,
Abs. 4.1.3 gesondert vergltet. Baugruben und
Grabenbreite sind unter Einhaltung der
Regelgrabenbreite nach Igony Regelprofil herzustellen.
fur eine Ausschachtungstiefe bis 3,50 m

10.000,000 m3 EUR

02.02.0.030 Ausschachtungstiefe iber 3,50 m

Aushub fur Baugruben mit vollstandiger,
umweltvertraglicher Entsorgung Aushub fur Baugruben und
Gréaben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht

I6sen, seitlich lagern oder auf Férdergerate aller Art

laden. Oberflachenbefestigung aufbrechen und abtragen
wird gesondert vergitet. Boden: Homogenbereich 1
(ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1 Die Beseitigung der im
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Bereich der Ausschachtung angetroffenen Hindernisse
(z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300,
Abs. 4.1.3 gesondert vergltet. Baugruben und
Grabenbreite sind unter Einhaltung der
Regelgrabenbreite nach Igony Regelprofil herzustellen.
fur eine Ausschachtungstiefe tiber 3,50 m

500,000 m3 . EUR .., EUR

Summe 02.02 Aushubarbeiten EUR
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02.03 Zulage Aushub

02.03.0.010 Zulage Handarbeit Baugruben Tieferlegung

Aushub von Hand, bei nachtraglich angeordneter
Tieferlegung der bereits fertiggestellten Baugrube oder
bei besonders angeordneten Kopflochern. Als Zulage zu
den Bodenaushubpositionen.

250,000 m3 EUR .., EUR

02.03.0.020 Zulage Mauerwerk abbrechen

Losen und aufnehmen von Mauerwerksresten und
dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen

250,000 m3 EUR .., EUR

02.03.0.030 Zulage Unbewehrten Beton abbrechen

Loésen und aufnehmen von unbewehrten Betonresten und
dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen

250,000 m3 EUR

02.03.0.040 Zulage Stahlbeton abbrechen

Losen und aufnehmen von Stahlbetonresten und
dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen
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250,000 m3 EUR .., EUR

02.03.0.050 Zulage Entsorgung von Bodenaushub Z 1.2 nach LAGA M

Geladenes Material zur Verwertungsstelle nach Wahl des
AN fahren und Inhalt beseitigen. Die

Deklarierungsanalyse erfolgt durch den AG. Hierdurch
auftretende Verzdgerungen und Behinderungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Die Bestimmung des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind

einzuhalten. Dem AG sind die entsprechenden
Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten zu
Ubergeben. Die Verwertungs- und Entsorgungskosten tragt
der AN.

Boden gemall LAGA Zuordnungsklasse >Z 1.1und =2 1.2
als Zulage entsorgen

8.500,000 t EUR .., EUR

02.03.0.060 Zulage Entsorgung von Bodenaushub Z 2 nach LAGA M

Geladenes Material zur Verwertungsstelle nach Wahl des
AN fahren und Inhalt beseitigen. Die

Deklarierungsanalyse erfolgt durch den AG. Hierdurch
auftretende Verzdgerungen und Behinderungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Die Bestimmung des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind

einzuhalten. Dem AG sind die entsprechenden
Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten zu
Ubergeben. Die Verwertungs- und Entsorgungskosten tragt
der AN.

Boden gemal LAGA Zuordnungsklasse Z 2 als Zulage
entsorgen

8.500,000 t L EUR .., EUR

02.03.0.070 Schilder, Poller, Schranken ausbauen

Schilder, Poller, Schranken in sémtlichen Oberflachen
einschl. Betonfundament ausbauen, an geeigneter Stelle
lagern und nach Abschluss der BaumalRnahme inkl. dem
fehlenden Material wieder fachgerecht einsetzen.



Igony Fernwarme GmbH

Fernwa rme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

20,000 Stk EUR ..., EUR

Summe 02.03 Zulage Aushub EUR
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02.04 Zulage Verflllung

02.04.0.010 Rheinsand 0/2

Rheinsand 0/2, frei Baustelle liefern. Bauwerke und
KMR-Leitungen ab DN250 sind vom Volumen abzuziehen und
werden nicht Ubermessen. Als Zulage zu den
Bodenaushubpositionen.

4.500,000 m3 EUR .., EUR

02.04.0.020 Recyclingmaterial

Recyclingmaterial 0-5 mm oder 0-45 mm, RC | mit
Gltezeugnis, das fur Verfullungen von Baugruben unter
dem StraRenaufbau geeignet ist, frei Baustelle liefern.
Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

4500,000 m3 EUR .., EUR

02.04.0.030 Fullkies 16/32

Fullkies 16/32, frei Baustelle liefern. Als Zulage zu
den Bodenaushubpositionen.

500,000 cbm EUR .., EUR

02.04.0.040 Markierungsband einbauen

Bauseits gestelltes Markierungsband wahrend der
Verfullung ca. 20 cm Uber der obersten Kabellage oder
Uber der Leitungszone der Fernwéarmeleitungen einbauen.
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5.000,000 m EUR ..., EUR

Summe 02.04 Zulage Verfullung EUR
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02.05 Verbauarbeiten

Hinweistext

Die Einheitspreise der Verbaupositionen 02.05.001 bis
02.05.003 enthalten:

1. Lieferung, Einbau, Vorhaltung, Rickbau und
Beseitigung aller Verbaumaterialien inkl. Gurtungen,
Steifen etc. nach den statischen Erfordernissen

2. Zulagen fur Eckausbildungen und Verschnitt

3. Gurtungen und Steifen

4. Die fur das Einbringen der Ferwarmeleitungen
(Einzellangen bis 12 m) erfoderlichen
Umsteifungarsarbeiten, bzw. das Herstellen von
Einlassgruben.

5. Abgerechnet werden nur die sichtbaren und
tatsachlichen Verbauflachen bis max. 5 cm Uber Terrain.
6. Der Verbau der Schacht- bzw. Kompensatorenbauwerke,
sowie der Korpfverbau werden zum Einheitspreis des
jeweils zugehdérigen Rohrgrabenverbaus, ohne Vergitung
von erf. Aussteifungsiiberlangen, vergutet.

02.05.0.010 Verbau, b bis 2,20 m, t bis 1,75 m

Verbau fur Baugrubenb=220m t=1,75m

200,000 M oo, EUR oo EUR

02.05.0.020 Verbau, b bis 2,20 m, t bis 3,50 m

Verbau fir Baugrubenb=220m t=3,50m
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300,000 m2 EUR .., EUR

02.05.0.030 Verbaukasten fir Rohrgraben, Grabenbreite 2,00 m bis 3,50 m

Verbaukasten fir Rohrgraben, Grabenbreite tiber 2,00 m
bis 3,50 m, Tiefe bis 3,50 m Sicherung einer Grabenwand
durch Einsatz eines Grabenverbaukasten nach Regelwerk
mit Stahlverbauplatten und Aussteifungen. Die Wahl des
Verbaugerates und das Einstell- und Absenkverfahren
sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die
Leistung umfasst Einbau, Vorhaltung, und Ausbau des
Verbaugerates. Abgerechnet wird nach Grabenachse und
der Hohe der Grabensohle bis 5 cm uber
Gelandeoberkante. Anwendung ab einer Grabenbreite von >
2,00 m oder auf Anweisung der Igony Bauleitung.

9.500,000 m2 L EUR .., EUR

Hinweistext

Baugrubenverbau aus Kanaldielen bzw. Stahlspundbohlen
gemald DIN EN 10249-1 nach statischen, einbautechnischen
und konstruktiven Erfordernissen einschl.

erforderlicher Eck-, Knick-, Pass-, Anschluss- und
Abzweigstahlspundbohlen, Verschnitt usw. nach vom AN
gefertigten Rammplan frei Verwendungsstelle liefern,
einbauen, vorhalten, riickbauen und beseitigen aller
Verbaumaterialien. Samtliche erforderliche
Hilfskonstruktionen und sonstige Aufwendungen z.B.
Rammlehren, Sicherungsmafinahmen an den Stirnwanden usw.
sind eingerechnet. Aufwendungen aller Art flr

Gurtungen, Steifen und Verbénde einschlief3lich der
erforderlichen Konsolen, Spindeln usw. sowie sonstiges
Kleineisen (Lasche, Schrauben usw.) sowie ggf.
erforderliche Umsteifungen sind eingerechnet und werden
nicht gesondert vergutet. Abgerechnet wird die verbaute
Flache (Sichtflache). Lange: gemessen in Achse des
Verbaus Tiefe: gemessen von 5 cm Uber Gelande,
Schutzstreifen oder vorgeschriebener OK Verbau, bis zu
den planmafigen Baugruben oder Grabensohlen. Die
statisch erforderliche Einbindetiefe ist einzuhalten

und wird nicht gesondert vergutet. Die nachfolgenden
Leistungen der Pos. 2.5.3 missen vor Beginn der
Arbeiten mit der Iqony-Bauleitung abgesprochen werden.
Die Kanaldielen werden mit einem geeigneten,
leistungsfahigen Gerét gerammt bzw. ins Erdreich
eingedruckt oder eingerittelt, sofern Rammen nicht
erlaubt ist. Als Rammebene gilt die mit der Igony-
Bauleitung vereinbarte Hohenkote. Kanaldielen bzw.
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Stahlspundwandbohlen, die nicht gerammt, eingedriickt
oder eingerittelt werden, sind nach Pos. 2.5.1
abzurechnen

02.05.0.040 Kanaldielen von 53 kg/m?2 bis 65 kg/m?2

Kanaldielen (z.B. KD 4) bei einem Gewicht von 53 kg/m?2
bis 65 kg/m?2

1.000,000 M2 e EUR .., EUR

02.05.0.050 Kanaldielen tber 65 kg/m?2

Kanaldielen (z.B. KD 6/8) bei einem Gewicht von tber 65
kg/mz, entsprechend stat. Nachweis.

250,000 gm EUR .., EUR

02.05.0.060 Brennschnitte an Kanaldielen

Brennschnitte an Kanaldielen nach Angabe herstellen.
Die Schnittlange wird in der Verbauachse gemessen.

50,000 m L EUR .., EUR

Hinweistext

Stahlspundwandverbau Aufwendungen aller Art fur
Gurtungen, Steifen und Verbénde einschlief3lich der
erforderlichen Konsolen, Spindeln usw. sowie sonstiges
Kleineisen (Lasche, Schrauben usw.) sowie ggf
erforderliche Umsteifungen sind eingerechnet und werden
nicht gesondert vergitet. Abgerechnet wird die verbaute
Flache (Sichtflache). LAnge: gemessen in Achse des
Verbaus Tiefe: gemessen von 5 cm uber Gelédnde,
Schutzstreifen oder vorgeschriebener OK Verbau, bis zu
den planmaRigen Baugruben oder Grabensohlen. Die
statisch erforderliche Einbindetiefe ist einzuhalten

und wird nicht gesondert vergutet. Die nachfolgenden
Leistungen der Pos. 2.5.4.1 bis 2.5.4.3 mussen vor
Beginn der Arbeiten mit der Ilgony-Bauleitung
abgesprochen werden. Die Kanaldielen werden mit einem
geeigneten, leistungsfahigen Gerat gerammt bzw. ins
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Erdreich eingedriickt oder eingerittelt, sofern Rammen
nicht erlaubt ist. Als Rammebene gilt die mit der
Igony-Bauleitung vereinbarte Héhenkote.
Stahlspundwandbohlen, die nicht gerammt, eingedriickt
oder eingerdttelt werden, sind nach den Pos. 2.5.1
abzurechnen Stahlspundwandverbau, sonst wie Pos. 2.5.3,
einschl. Stat. Nachweis.

02.05.0.070 Stahlspundwandverbau Uber 79 kg/m?2

Stahlspundwandverbau (z.B. KL 3/8) mit einem Gewicht
von Uber 79 kg/mz bis 95 kg/m2.

100,000 m2 EUR .. EUR

02.05.0.080 Brennschnitte an Stahlspundwanden

Brennschnitte an Stahlspundwéanden, sonst wie Pos.
2.5.3.4

10,000 m e EUR .., EUR

02.05.0.090 Verlorener Stahlspundwandverbau

Verlorener Stahlspundwandverbau, als Zulage zu den Pos.
2.5.4.1bis 2.5.4.3

1.000,000 kg e EUR .., EUR

Summe 02.05 Verbauarbeiten EUR



F oo Igony Fernwarme GmbH
ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony
02.01 Oberboden auf- und abtragen EUR
02.02 Aushubarbeiten EUR
02.03 Zulage Aushub EUR
02.04 Zulage Verfullung e EUR
02.05 Verbauarbeiten EUR

02 Erdarbeiten EUR
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03 Rohrleitungen und Entwasserung

03.00.0.010 Steinzeug-, Beton- und Kunststoffrohrleitungen aufnehmen

Steinzeug-, Beton- und Kunststoffrohrleitungen bis 300
mm einschl. Formstiicke auf Anordnung der Igony-
Bauleitung, auch in Kleinmengen aufnehmen und
umweltvertraglich, den geltenden Vorschriften
entsprechend, entsorgen. Steinzeugrohre, die nur zur
Erleichterung des Aushubes herausgenommen werden,
werden nicht gesondert vergltet.

200,000 m EUR .., EUR

03.00.0.020 Stahl- oder Gussrohrleitungen aufnehmen

Stahl- oder Gussrohrleitungen bis 300 mm einschl.
Verbindungsstiicke auf Anordnung der Igony-Bauleitung,
auch in Kleinmengen, schneiden, aufnehmen und
umweltvertraglich, den geltenden Vorschriften
entsprechend, entsorgen.

200,000 m EUR .., EUR

03.00.0.030 PVC-Rohre DA 110 mm liefern und verlegen

PVC-Rohre DA 110 mm Muffenrohre einschl. der
erforderlichen Form- und Verbindungsstticke als
Kalbelschutzrohre flr Fernwarmetrassen nach Angabe der
Bauleitung in ein Planum liefern und verlegen. Rohre
entsprechend den Verlegevorschriften der

Herstellerfirma verlegen und die Muffenverbindungen
druckwasserdicht abdichten. Ein verzinkter Zugdraht

oder ein unverrottbares Kunststoffseil mit einer
entsprechenden Zugfestigkeit ist in das Rohr mit
einzulegen.
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5.000,000 m L EUR .., EUR

03.00.0.040 Straleneinlaufe verschiedener Form ausbauen und versetzen

StralReneinlaufe verschiedener Form, bestehend aus
Aufsatz, Auflagering und verschiedenen Betonformteilen,
vorsichtig ausbauen, lagern und beim Wiederverfillen

der Baugrube wieder ordnungsgemal versetzen und an die
Entwéasserungsleitung fachgerecht anschliel3en.
Beschéadigte Materialien sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen.

25000 St EUR .., EUR

Summe 03 Rohrleitungen und Entwésserung L EUR
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04 Leitungssicherung und Kabelzug

04.00.0.010 Kabelzugschachte liefern und einbauen

Kabelfertigschacht mit den Maf3en 0,97 x 1,67 x 1,30 m,
Belastungsklasse D 400, einschlief3lich Abdeckung ohne
Entluftung und tagwasserdicht, Zwischenrahmen,
Kastenrahmen, Bodenplatte, einbetonierte Anschliisse, DN
160, Anschlisse etc. in wasserdichter Ausfihrung
herstellen, liefern und einbauen einschlieflich aller
erforderlichen Maschinen, Materialien und Nebenarbeiten
(z. B. Schachtanschliisse etc.). Preis pro Stiick.

20,000 St EUR .., EUR

Summe 04 Leitungssicherung und Kabelzug L, EUR
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05 StraRenbauarbeiten

05.01 StraRenaufbruch

Hinweistext

Alle StraRenaufbrucharbeiten sind als Zulage zu den
Erdarbeiten zu rechnen. Wiederverwertbare Platten- und
Pflasterbeldge sind zu sdubern und seitlich zu lagern.
Nicht wiederverwertbares Material, incl. bituminéses
Material, geht in das Eigentum des Auftragnehmers tber
und ist umweltvertraglich, den geltenden Vorschriften
entsprechend, zu entsorgen. Die Mehrkosten fir die
Entsorgung von schadstoffbelasteten Materialien wie z.

B. Teer wird auf Nachweis vergttet und wird mit dem
Minderpreis der Pos. 5.1.2.8 verrechnet. Der
Stralenherstellung liegt die ZTV A -StB/ZTV E-StB in

der jeweils gultigen Fassung zugrunde. Die fur die
Wiederherstellung der Straf3en vorbereitete Bodenflache
ist so zu verdichten, dass die gemaf der letztgiltigen
ZTV E- StB flr den jeweiligen StraBenaufbau geforderte
Proctordichte und/oder der erforderliche E2-Wert der
Plattendruckversuche erreicht wird. Bei der Abrechnung
des Aufbruches des Oberbaus von Fahrbahnen, Gehwegen,
Radwegen u.dgl. wird die flr die Aushubpositionen
gultige Breite zugrunde gelegt. Mehrbreiten durch
Verzahnungen bei Platten und Pflaster etc. werden nicht
vergutet. Beim Instandsetzen des Oberbaus von
Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen u.dgl. wird fur das
Instandsetzen als Hochstwert fir die Abrechnung tUber
die Grabenbreite/Baugrubenbreite hinaus eine Mehrbreite
bis 20 cm an jeder Grabenseite anerkannt; ausgenommen
hiervon sind die Reststreifen, die gemafl ZTV A-StB in
der jeweils gultigen Fassung (zuséatzliche technische
Vorschriften und Richtlinien fur Aufgrabungen in
Verkehrsflachen, erarbeitet von der
Forschungsgesellschaft fur Straf3en- und Verkehrswesen)
zu entfernen sind.

Anmerkung

Die Positionen 5.1.1.1 bis 5.1.1.2 werden nur auf
besondere Anordnung der Igony-Bauleitung ausgefuhrt,
und zwar nur, wenn seit der Verfillung der Graben
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mehrere Monate vergangen sind und nur bei giinstiger
Witterung.

05.01.0.010 StraRenflachen frasen bis 3 cm, Flachen bis 10 mz2

StralRenflachen mit geradlinigen Kanten Stral3enflache
bis 3 cm tief frdsen, aufnehmen, laden und entsorgen
einschl. sédubern der Frasflache. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Kleinstmengen bis
10 gm (z.B. zum bindigen Einlegen von Stahlplatten)

50,000 gm = e EUR .., EUR

05.01.0.020 StrafRendecke bis d =10 cm aufbrechen

Bitumindse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt,
Bitumenbinder, Bitumentragschichten 0.4.) aufbrechen.
Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten.
StralRendecke d = 10 cm

1.000,000 gm e EUR .., EUR

05.01.0.030 StrafRendecke >10 - 20 cm aufbrechen

Bitumindse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt,
Bitumenbinder, Bitumentragschichten 0.4.) aufbrechen.
Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten.
Strallendecke d = >10-20 cm

1.000,000 m2 EUR .., EUR

05.01.0.040 StrafRendecke >20 - 30 cm aufbrechen

Bitumindse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt,
Bitumenbinder, Bitumentragschichten 0.4.) aufbrechen.
Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten.
StralRendecke d = >20-30 cm
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2.000,000 m2 e EUR .., EUR

05.01.0.050 Minderpreis bei Entsorgung teerh. StraRenaufbruch

Minderpreis bezogen auf die Materialentsorgung von
teerhaltigem StralRenaufbruch oder Stral3enunterbau.

Falls im Zuge der Aushubarbeiten teerhaltiges Material
anfallt, wird dies auf Nachweis dem AN vergitet. Diese
Position beinhaltet nur die Entsorgungs- und
Transportkosten in den Straf3enaufbruchpositionen fur
Asphalt und Unterbau. Abrechnung dieser Position gemaf3
Tonage aus den Entsorgungsnachweisen fir das
teerhaltige Material.

800,000 t L EUR .., EUR

Hinweistext

Nichtbitumindse Schichten im verfestigten Zustand
(Hochofenschlacke, Siebschlacke, Natursteinschotter,
Mineralgemisch, Setzpacklage 0.4.) auch im verfestigten
Zustand aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen bzw.
wiederverwenden.

05.01.0.060 StralBenunterbau bis d =30 cm aufbrechen

Nichtbitumindse Schichten auch im verfestigten Zustand
aufnehmen und umweltvertréglich beseitigen bzw.
wiederverwenden. Stral3enunterbau bis d = 30 cm

300,000 gm EUR .., EUR

05.01.0.070 Stralenunterbau bis d =30 - 40 cm aufbrechen

Nichtbitumindse Schichten auch im verfestigten Zustand
aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen bzw.
wiederverwenden. Stral3enunterbau bis d = >30-40 cm
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300,000 GM oo, {0 = S

05.01.0.080 StralBenunterbau bis d =40 - 50 cm aufbrechen

Nichtbitumindse Schichten auch im verfestigten Zustand
aufnehmen und umweltvertréglich beseitigen bzw.
wiederverwenden. Stral3enunterbau bis d = >40-50 cm

2.000,000 gm EUR .. EUR

05.01.0.090 StralRenunterbau bis d =50 - 60 cm aufbrechen

Nichtbitumindse Schichten auch im verfestigten Zustand
aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen bzw.
wiederverwenden. Stral3enunterbau bis d = >50-60 cm

1.000,000 gM e, U]

05.01.0.100 StrafRenunterbau tUber d = 60 cm aufbrechen

Nichtbitumindse Schichten auch im verfestigten Zustand
aufnehmen und umweltvertréglich beseitigen bzw.
wiederverwenden. Schichten bis zu 10 cm Mehrstarke

aufnehmen als Zulage zur Pos. 5.1.3.4

400,000 M e,

Summe 05.01 StralRenaufbruch
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05.02 Nichtbitumindse Schichten

05.02.0.010 Recycling Material 0/45 Stralienaufbau

Recycling Material 0/45 (frostsicher), RC 1 mit
Gltezeugnis das vom Tiefbauamt freigegeben ist, frei
Baustelle und nach RAL-RG 501/1 liefern, lagenweise
einbauen und verdichten. Das RC Material darf keine
organischen und metallischen Bestandteile enthalten und
nicht chemisch sowie elektrochemisch aggressiv sein.
Hier: Einbau im StralRenaufbau

2.000,000 cbm EUR .., EUR

05.02.0.020 Kalkstein-Mineralgemisch

StralRenunterbau aus kornabgestuften
Mineralstoffgemischen unter Verwendung von gebrochenem
Naturstein (Hartkalkstein) mit optimalem Wassergehalt
gemal TL SoB-StB und ZTV SoB-StB liefern, einbauen und
verdichten. Kalkstein-Mineralgemisch 0/22 oder 0/45

nach Wahl des AG in verschiedenen Starken einbauen und
verdichten. Baustoffgemisch ohne RC-Material.

2.000,000 cbm EUR .., EUR

Summe 05.02 Nichtbituminése Schichten EUR
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05.03 Asphaltbau

05.03.0.010 Asphaltragschicht AC 22 T S Handeinbau

Asphaltragschicht AC 22 T S im HeiReinbau gem. ZTV T
StB in Verkehrsflachen der Belastungsklasse 100, 32,
10, 3,2 in verschiedenen Starken profilgeman einbauen
und verdichten. Lieferung auch in Kleinmengen.
Abrechnung nach Gewicht.

600,000 t

05.03.0.020 Asphaltragschicht AC 22 T S mit Fertiger

Asphaltragschicht AC 22 T S im HeiReinbau gem. ZTV T
StB in Verkehrsflachen der Belastungsklasse 100, 32,
10, 3,2 in verschiedenen Starken profilgeman mittels
Stral3enfertiger einbauen und verdichten. Lieferung auch
in Kleinmengen. Abrechnung nach Gewicht.

1.100,000 t EUR .., EUR

05.03.0.030 Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG Handeinbau

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in
Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in Stral3en der
Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 héndisch einbauen,
abwalzen und techn. erforderlichen Verdichtungsgrad
geman den Verdichtungsanforderungen der ZTV Asphalt StB
herstellen. Einbaudicke: unterschiedlich Abrechnung

nach Gewicht

20,000 t EUR

05.03.0.040 Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG mit Fertiger

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in StraBen der
Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 mittels
StralRenfertiger einbauen, abwalzen und techn.
erforderlichen Verdichtungsgrad gemaf den
Verdichtungsanforderungen der ZTV Asphalt StB
herstellen. Einbaudicke: unterschiedlich Abrechnung
nach Gewicht

180,000 t EUR .., EUR

05.03.0.050 Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN 4 cm dick Handeinbau

Bitumindse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton
AC 8 DN oder AC 11 DN gem. TL Asphalt StB und ZTV
Asphalt StB liefern und handisch herstellen. Den
Untergrund saubern und mit Haftkleber anspritzen.
Asphaltfeinbeton 4 cm dick, ca. 100 kg/m?2

500,000 m2 EUR .., EUR

05.03.0.060 Asphaltfeinbeton AC 5/8/11 DN 4 cm dick mit StralRenfertiger

Bitumindse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton
0/5 bzw. 0/8 oder 0/11 gem. TL Asphalt StB und ZTV
Asphalt StB liefern und mittels StralRenfertiger

herstellen. Den Untergrund saubern und mit Haftkleber
anspritzen. Asphaltfeinbeton 4 cm dick, ca. 100 kg/m?

2,500,000 m2 EUR .., EUR

05.03.0.070 Splittmastix SMA 8S /SMA 11S

Splittmastix SMA 8S oder SMA 11S gem. ZTV Asphalt StB.
Als Verschlei3schicht in 4 cm Starke in Verkehrsflachen
der Belastungsklasse 100, 32, 10 und 3,2 einbauen. Den
Untergrund saubern und mit Haftkleber anspritzen.
Splittmastix profilgemal einbauen und abwalzen. Die
Oberflache mit Streumaterial gleichmafiig abstreuen und
zu kehren. Der Handeinbau im Bereich von Einldufen,
Zwickelflachen etc. ist enthalten und wird nicht

gesondert vergutet.
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2.000,000 gm EUR ..., EUR

Summe 05.03 Asphaltbau EUR
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05.04 Sonstiges

05.04.0.010 Keilférmige Anrampung von Schwarzdeckenkanten

Keilférmige Anrampung von Schwarzdeckenkanten bis 4 cm
Hoéhe liefern, einbauen und nach Abschluss der
BaumalRnahme aufnehmen und umweltvertraglich entsorgen.

100,000 m EUR .., EUR

05.04.0.020 Bitumenband

Schmelzbares bitumindses Fugenband fiir den Anschluss
der bitumindsen Deckschicht an die vorhandene
StralRendecke, an Rinnen und Einbauteile liefern und
einbauen. Vor dem Einbau der Deckschicht sind die
Rander zu reinigen. Die Verarbeitungshinweise des
Herstellers sind zu beachten. Die Hohe des Fugenbandes
ist in Abhangigkeit der Dicke der Deckschicht zu wahlen
und muss 5 mm mehr betragen als die Dicke der
Deckschicht.

Profil: 25x8 mm 35x8 mm 25x10 mm 35x10 mm
45x10mm

4.500,000 m L EUR .., EUR

05.04.0.030 Abtreppung bis 2 m Ausschachtungstiefe

Herstellung der Abtreppungen im Rahmen der
Wiederherstellung von bituminésen Schichten, gemaf ZTV
A-StB, Punkt 5.2.2. Diese Position beinhaltet die
Herstellung der scharfen Kante in der Bitumenschicht,
Aushub mit umweltvertraglicher Entsorgung des
freiwerdenden Materials sowie die Verdichtung der
Randzone und Wiederherstellung der bitumindsen
Schichten. Fiur Abtreppungen bei Ausschachtungstiefe bis
2,0 m und 15 cm breit.
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2.000,000 m . EUR oo, EUR

05.04.0.040 Abtreppungen ab 2 m Ausschachttiefe

Herstellung der Abtreppungen im Rahmen der
Wiederherstellung von bituminésen Schichten, gemai ZTV
A-StB, Punkt 5.2.2. Diese Position beinhaltet die
Herstellung der scharfen Kante in der Bitumenschicht,
Aushub mit umweltvertraglicher Entsorgung des
freiwerdenden Materials sowie die Verdichtung der
Randzone und Wiederherstellung der bituminésen
Schichten. Fur Abtreppungen bei Ausschachttiefe ab 2,0

m und 20 cm breit.

1.000,000 m EUR .., EUR

Summe 05.04 Sonstiges
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05.05 Einfassungen

05.05.0.010 Rasenkantensteine/Kantensteine auf Betonfundament aufnehmen

Rasenkantensteine/Kantensteine verschiedener Gro3en bis
10 cm Breite aufnehmen, den Betonstuhl abbrechen und
entsorgen. Steine reinigen und zur Wiederverwendung
lagern.

100,000 m EUR .., EUR

05.05.0.020 Rasenkantensteine/Kantensteine auf Betonfundament herstellen

Seitlich gelagerte Rasenkantensteine auf einem zwischen
Schalung hergerichteten 20 cm dicken Betonfundament aus
C 12/15 mit einer 15 cm breiten Rickenstiitze wieder
versetzen, einschl. Lieferung des fehlenden und
beschadigten Materials. Die Stol3fugen sind nach den
geltenden Vorschriften des Tiefbauamtes zu dichten.

120,000 m e EUR .., EUR

05.05.0.030 Bordsteine auf Betonfundament aufnehmen

Bordsteine einschl. der Kurvenbordsteine verschiedener
Grol3en (ab 12 cm Breite) aufnehmen und den Betonstuhl
abbrechen und entsorgen. Bordsteine zur
Wiederverwendung reinigen und lagern.

500,000 m L EUR . EUR

05.05.0.040 Bordsteine auf Betonfundament herstellen

Seitlich gelagerte Bordsteine einschl. der

Kurvenbordsteine (ab 12 cm Breite) auf einem zwischen
Schalung hergerichteten 20 cm dicken Betonfundament aus
Beton C 12/15 mit einer 15 cm breiten Ruckenstiitze
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wieder versetzen, einschl. Lieferung des fehlenden und
beschadigten Materials. Die Sto3fugen sind nach den
geltenden Vorschriften des Tiefbauamtes zu dichten.

550,000 m EUR .. EUR

Summe 05.05 Einfassungen EUR
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05.06 Abschlussbahnen und Rinnen

05.06.0.010 1-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen

1reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder
weil3en Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN 1338
aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen.
Die Steine reinigen und zur Wiederverwendung lagern.

250,000 m L EUR .., EUR

05.06.0.020 2-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen

2-reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder
weiRen Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN 1338
aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen.
Die Steine reinigen und zur Wiederverwendung lagern.

250,000 m L EUR .., EUR

05.06.0.030 1-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen

1-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf
Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber herstellen, die
Fugen mit Zementmadrtel einschlammen, die Flache
reinigen, einschl. Lieferung des fehlenden und
beschadigten Materials.

275,000 m EUR .. EUR

05.06.0.040 2-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen

2-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf
Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber herstellen, die
Fugen mit Zementmartel einschlammen, die Flache
reinigen, einschl. Lieferung des fehlenden und
beschéadigten Materials.
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275,000 m EUR ..., EUR

Summe 05.06 Abschlussbahnen und Rinnen EUR
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05.07 Plattierungsarbeiten

05.07.0.010 Gehwegplatten auf Sandbett aufnehmen

Gehwegplatten verschiedener Grof3en sandverlegt
aufnehmen, reinigen und zur Wiederverwendung lagern.

300,000 m2 L EUR .., EUR

05.07.0.020 Gehwegplatten auf Sandbett herstellen

Seitlich gelagerte Gehwegplatten verschiedener Grézen
auf 5 cm Sandbett verlegen und einschlammen einschl.
Lieferung des fehlenden und beschadigten Materials.

320,000 m2 EUR .., EUR

Summe 05.07 Plattierungsarbeiten EUR
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05.08 Pflasterarbeiten

05.08.0.010 Natur- und Betonsteinpflaster auf Sandbett aufnehmen und lagern

StraRengrof3- und -kleinpflaster, (Natur- und
Kunststein) sowie Betonverbundpflaster in allen Dicken
einschl. Bettung aufnehmen, Steine reinigen, sortieren
und das Material zur Wiederverwendung auf Baustelle
lagern.

500,000 m2 EUR .., EUR

05.08.0.020 Betonverbund- bzw. Kunststeinpflaster auf Sandbett herstellen

Pflasterflachen aus seitlich gelagertem Betonverbund
bzw. Kunststeinpflaster auf ca. 5 cm Sandbettung
herstellen, bis zur Standfestigkeit einrtitteln und mit
Pflastersand einschlammen, einschl. Lieferung des
fehlenden und beschéadigten Materials.

550,000 m2 EUR .., EUR

05.08.0.030 Oberflachenregulierung in Sandbett

Pflasterflachen wie iin vorgen. Pos. herstellen, aber
als Umlage Oberflachenregulierung (aufnehmen, Sandbett
ausrichten und wieder verlegen).

100,000 gm e EUR .. EUR

Summe 05.08 Pflasterarbeiten EUR
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05.01 StraRenaufbruch

05.02 Nichtbituminose Schichten

05.03 Asphaltbau

05.04 Sonstiges

05.05 Einfassungen

05.06 Abschlussbahnen und Rinnen

05.07 Plattierungsarbeiten

05.08 Pflasterarbeiten

05 Stralenbauarbeiten
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06 Schachtbauwerke

06.00.0.010 Entluftungs- und Entleerungsschacht liefern und versetzen

Entliftung- und Entleerungsschacht als Schachtbauwerk
aus Stahlbeton SLW 60 mit einem Innenmalfd von
1,50x2,00x2,00 m zzgl. Schachthals bestehend aus:
Sauberkeitsschicht aus Beton, Grabensohle vor dem
Einbau profilieren, einschl. Schalung,

Grabensohlentiefe: 5,00 m, Einbaustarke: mind. 5 cm,
Betongute: C 8/10 Stahlbeton fir Schachtsohle liefern
und einbauen, einschl. Schalung als glatte Schalung.
Bewehrung ist gemaf Schal- und Bewehrungsplan
einzurechnen. Betongiite: C25/30, wasserundurchlassig,
tausalzbestandig. Dicke: <= 40 cm Stahlbeton fur
Schachtwande liefern und einbauen, einschl. Schalung
als glatte Schalung. Bewehrung ist gemafR Schal- und
Bewehrungsplan einzurechnen. Betongute: C25/30,
wasserundurchlassig, tausalzbestandig. Dicke: <= 30 cm
Stahlbeton fur Schachtdecken liefern und einbauen,
einschl. Schalung als glatte Schalung. Die
Schachtdecken werden in Mértel verlegt. Bewehrung ist
mit einzurechnen. Betongute: C35/30,
wasserundurchlassig, tausalzbestéandig. Dicke: <= 40
cm, Tropfkante am Einstieg und Montagedffnungen der
Schéachte ca. 5 cm vom Rand in Zusammenhang mit der
Schachtdecke herstellen, Arbeitsfugenband bzw. -blech,
mind. 10 cm breit, nach Wahl des Auftragnehmers, fur
druckwasserdichten Anschluss liefern und einbauen.
Aussparung fur den Schachteinstieg 70x70 cm mit glatter
Schalung als Zulage herstellen, Pumpensumpf (im Lichten
50 x 50 x 10 cm) als Zulage zum Sohlenbeton herstellen.
Einzurechnen sind Schalung, Beton, ggf. Fugenband sowie
Erdarbeiten. Bewehrung ist einzurechnen. Einbau eines
zementgebundenen Estrichmdértels als Verbundestrich nach
DN 18560 zur Gefélleherstellung in Schéachten bis 10 cm
Gesamtstarke liefern und einbauen. Schachthals aus
Beton C25/30 herstellen Lichte Weite: 70 x 70 cm, Hohe
bis 80 cm, Anschluss Schachtdecke und Schachthals ist
abzudichten, Schachtabdeckung eckig, liefern und
einbauen, Lichte Weite: 700x700 mm, 2-Komponenten
kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung
Bauwerksabdichtung im erdberthrten Bereich gegen
Erdfeuchtigkeit nach DIN 18195-4 mittels einer
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung aus 2
Komponenten, Untergrund: Mauerwerk/Beton Betonstahl
B500A entsprechend den statischen und konstruktiven
Erfordernissen fur das Schachtbauwerk liefern,
schneiden, biegen und in die aufgefihrten Schachtwénde,
Schachtsohle und der Schachtdecke einbauen Die
Lieferung als Fertigteil, Kernbohrungen fur die
Rohreinfihrung werden gesondert vergiitet. Alle Kosten,
die durch die Lieferung als Fertigteil und fur das
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Versetzen entstehen, sind hiermit abgegolten.
Statischer Nachweis inkl. Schal-, Positions- und

Bewehrungsplanen. Die Baustelleneinrichtung wird nicht
gesondert vergutet.

3,000 Stk EUR

Summe 06 Schachtbauwerke
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07 Stundenlohnarbeiten

07.00.0.010 Vorarbeiter / Baggerfuhrer / Facharbeiter / Bauwerker

Vorarbeiter / Baggerfuhrer / Facharbeiter / Bauwerker

2.000,000 Std s EUR .. EUR

07.00.0.020 Mehrarbeit 25%

Zuschlag fur Mehrarbeit auf Nettobasissatz 25%

1,000 Std EUR .., EUR

07.00.0.030 Nachtarbeit 20%

Zuschlag fur Nachtarbeit auf Nettobasissatz 20%

1,000 Std . EUR .., EUR

07.00.0.040 Sonn-und Feiertag (Sonntag) 75%

Zuschlag fur Sonn- und Feiertagsarbeit auf
Nettobasissatz 75%

1,000 Std = . EUR .., EUR

07.00.0.050 Feiertag 200%

Zuschlag fur Feiertagsarbeit auf Nettobasissatz 200%
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1,000 Std EUR ..., EUR

Summe 07 Stundenlohnarbeiten EUR
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01 Allgemeine Arbeiten

02 Erdarbeiten

03 Rohrleitungen und Entwéasserung

04 Leitungssicherung und Kabelzug

05 StralRenbauarbeiten

06 Schachtbauwerke

07 Stundenlohnarbeiten

Tiefbauarbeiten Rohrgraben & Baugruben
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Nettobetrag EUR

zzgl. 19 % Umsatzsteuer EUR

Bruttobetrag EUR



