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2.1

2.2

Allgemeines

Fur die Abwicklung der Rohrleitungsarbeiten gelten im Auftragsfall die Vereinba-
rungen und Bedingungen der Verhandlungsniederschrift in der angegebenen
Rangfolge.

Die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers umfassen alles, was fur ein-
wandfreie Fernwarme-Rohrleitungssysteme und deren Verwendungszweck erfor-
derlich ist.

Diese Bedingungen regeln die besonderen Anforderungen an Planung, Lieferung
und Montage von Rohrleitungen flr Fernwarmesysteme bei Verlegung in Hauben-

kanélen, als Freileitung oder Gebaudeleitung.

Betriebs-/Auslegungsdaten

HeilRwassertemperaturen bis 130°C

Vorlauf Rucklauf
Temperatur: nhormal 70 - 130°C 50-70°C
Druck: normal bis 17 bar 10 bar
maximal: bis 22 bar 22 bar
Auslegung: Temperatur 140°C 140°C
Druck PN 25 PN 25
HeilRwassertemperaturen bis 210°C
Vorlauf Rucklauf
Temperatur: normal 80 - 180°C 50-80°C
Druck: normal 21 - 32 bar 10 - 27 bar
maximal: 32 bar 32 bar
Auslegung: Temperatur 200°C 200°C
Druck PN 40 PN 40



3. Planung

3.1 Vorgaben des Auftraggebers

3.1.1  Grobe Trassenfihrung

3.1.2 Nennweiten

3.1.3 Anzahl, Lage und Art der Absperrarmaturen

3.1.4  Ausfuhrung der Rohrunterstiitzungen in Kanalen und Gebauden.
Abweichungen und Ergadnzungen sind vor Ausfilhrung zu vereinbaren.

3.1.5 Regelprofile der Grabenbreiten

3.2 Leistungen und Lieferungen des Auftragnehmers

3.2.1  Planung der Leitungsfihrung in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Die vorgesehene Trassenflhrung ist értlich zu kennzeichnen und ggf. in Abstim-
mung mit dem Auftraggeber zu optimieren.

3.2.2  Anfertigen der Ausflihrungszeichnungen

3.2.2.1 - Trassenplane
mit Grundriss und Hohenschnitt
Langen: M 1:250
Hohen: M 1:50
In die Plane aufzunehmen sind die genaue Topographie einschl. Baume, Aufbau-
ten etc. sowie geplante Bauvorhaben im Trassenbereich, soweit bekannt; alle
kreuzenden sowie im Abstand von bis zu 3 m von der Trasse entfernt liegenden
Fremdleitungen. Bei Stral3enverlegung ist die Belegung mit Fremdleitungen auf
der gesamten StralRenbreite einschlie3lich Gehweg darzustellen.
Die Unterlagen fiir die Fremdleitungen hat der Auftragnehmer direkt bei den Lei-
tungsbetreibern anzufordern.

Soweit fur den Trassenbereich keine brauchbaren Katasterplane und Hohenan-
gaben vorhanden sind, werden die erforderlichen Aufmessungen vom Auftrag-
nehmer erstellt.



3.2.2.2 - Schachtzeichnungen
fur Bauwerke mit Streckenarmaturen, Abgangen mit Absperrungen, Entliftungen,
Entleerungen, Kompensatoren und Sonderkonstruktionen. Die Schachtzeichnun-
gen sind mit Grundrissen, Ansichten und Schnitten zur eindeutigen Darstellung
der Rohrleitungen und Armaturen anzufertigen. Mal3stab: 1:20, (1:10). Sie dienen
als Grundlage fur die bautechnische Bearbeitung der Schachtbauwerke.
Die Rohrleitungen und Armaturen sind bedienungs- und wartungsfreundlich an-
zuordnen. Fir die Bedienung ist eine freie Standflache von 80 x 80 cm vorzuse-
hen.

Im Einstiegsbereich dirfen keine Armaturen, Rohrleitungen oder sonstige Ein-
bauten angeordnet sein. Samtliche Entleerungs-, Entliftung- und
Trassenabsperrarmaturen missen ohne Uber- bzw. Unterklettern von Leitungen
bedienbar sein.

Bei der Anordnung der Rohrleitungen und Armaturen ist eine Bodenfreiheit von
mindestens 300 mm einzuhalten.

Als lichte Schachthdhe sind, aul3er bei Entliftungsschachten, mindestens 1,80 m
einzuhalten. Die Einstiegs6ffnung betragt 70 x 70 cm.

Die Einstiege sollen nach Mdéglichkeit nicht zu nahe am Blrgersteig/
Entwasserungsrinne und im Parkstreifen liegen.

Bei Anordnung eines Einstieges im Fahrbahnbereich ist auf die Verkehrsfiihrung
zu achten.

Fur die Unterstitzung bzw. Aufhangung der Rohrleitungen und Armaturen sind die
vom Auftraggeber vorgeschriebenen Konstruktionen zu verwenden.

Ausnahmen sind zu vereinbaren.

Die Befestigung der Unterstitzungskonstruktionen darf nur mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dubeln erfolgen. Bei der Einleitung der Krafte in das Bauwerk sind
die statischen Belange der Schachtkonstruktion zu bertcksichtigen.

3.2.2.3 - Gebaudeleitungen
Bei langeren Gebaudeleitungen - wie z. B. in Hallen, Tiefgaragen -, oder wenn die
Rohrleitungen nach dem Gebéaudeeintritt noch durch andere Raume zur
Ubergabestation fiihren, sind Zeichnungen im MaRstab 1:50 anzufertigen.
Befindet sich die Hausibergabestation unmittelbar im Raum nach dem Gebau-
deeintritt, gentigt eine isometrische Darstellung der Rohrleitungen bis zum
Stationsanschluss auf dem Trassenplan.
Diese Darstellung gilt ausnahmsweise auch fur Altbauten, von denen keine
Zeichnungen existieren, mit Leitungsfihrung durch mehrere Kellerraume.
Die Ausfiihrung ist mit der STEAG-Bauleitung abzustimmen.



3.2.3

3.24

3.25

Fur die Unterstitzung bzw. Aufhangung der Rohrleitungen gelten die im Abschnitt
"Schachtbauwerke" beschriebenen Regelungen. Bei der Einleitung gré3erer
Kréfte in die Gebaudedecken bzw. -wande sind vor Ausfuihrung die erforderlichen
statischen Untersuchungen tber den Auftraggeber zu veranlassen.

Dehnungskompensation

Die Dehnungsaufnahme soll durch natirliche Leitungskompensation bzw. U-Kom-
pensatoren erfolgen. Aus Platzgriinden sind in Ausnahmefallen Gelenkkompensa-
toren zugelassen. Der Einsatz und das Fabrikat sind grundséatzlich mit dem Auf-
traggeber abzustimmen.

Bei der Bemessung der Kompensatoren ist eine 10%ige Reserve, bezogen auf die
reine Warmedehnung, vorzusehen.

Rohrstatische Berechnungen/Lastangaben

Der Auftragnehmer hat die rohrstatischen Berechnungen fir die Leitungssysteme
nach wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten unter Beachtung
der vorgegebenen Auslegungsdaten fir Druck und Temperatur sowie der vor-
gegebenen Lieferspezifikation durchzufiihren.

Die Berechnungen umfassen insbesondere

- die Ermittlungen der Lasten und Kréafte,

- die Wanddickennachweise fiir die Rohre, die Bégen, die Formstuicke,

- die Rohrleitungsabgange mit Stutzennahten, Aushalsungen oder Formstiicken,

- die Auflagerabstande,

- die Festpunktabstande,

- die statischen Bemessungen der Unterstiitzungs- und Festpunktkonstruktionen,

- die Abmessungen der Kompensation,

- die Befestigungskonstruktionen fir die Unterstiitzungen, Aufhangungen und Fest-
punkte mit den Bauwerken.

Prifung der Ausfiihrungsplane durch den Auftragnehmer.

Samtliche Ausfiihrungsplane sind vor Ubergabe an den Auftraggeber durch einen
qualifizierten Mitarbeiter des Auftragnehmers verantwortlich zu prifen und mit
folgendem Vermerk freizugeben:



"Hinsichtlich Rohrleitungskonstruktion- und -statik Gberprift
und flr die Ausfiihrung freigegeben."

Datum Unterschrift

Der fur die Prifung verantwortliche Mitarbeiter und sein Vertreter sind in der Ver-
gabeverhandlung namentlich zu benennen.

3.2.6  Freigabe der Ausfilhrungsplane durch den Auftraggeber.
Die Ausflihrungsplane sind dem Auftraggeber in 4-facher Ausflihrung rechtzeitig
vorzulegen, so dass eine Priifung und Freigabe flr die Durchfiihrung der
Baumafinahme spatestens 14 Tage vor Baubeginn mdglich ist.
Die Freigabe der Ausfiihrungsplane durch den Auftraggeber entbindet den Auf-
tragnehmer nicht von der Verantwortung fur die Richtigkeit der technischen Aus-
fuhrung sowie fir die Einhaltung der jeweils gtiltigen Vorschriften.

3.2.7  Die Durchfihrung von Rohrleitungsarbeiten ohne freigegebene Ausfiihrungs-
zeichnung ist unzulassig.

3.2.8  Absteckung bzw. Anzeichnen der Rohrachsen bzw. Durchbriiche
Nach Freigabe der Ausfiihrungsplane durch den Auftraggeber hat der Auftrag-
nehmer die Achsen der Rohrleitungstrassen abzustecken und durch Setzen ent-
sprechender Markierungspunkte, besonders im Stral3enbereich, zu sichern.

4, Lieferungen/Ausfihrungen

Samtliche zur Verarbeitung kommenden Werkstoffe, insbesondere Dichtungen und
Stopfbuchspackungen, miissen asbestfrei sein.

4.1 Rohre

4.1.1 Bis einschl. DN 80 werden nahtlose Stahlrohre nach DIN 2448 aus Werkstoff
P235GH nach DIN EN 10028, mit Abnahmeprifzeugnis nach DIN EN 10204/05 3.1
verwendet. Bei langeren geraden Leitungsstrecken sind Rohre in Uberlange von ca.
12 m zu liefern.



4.1.2

Ab DN 100 werden geschweil3te Stahlrohre nach DIN 2458 aus Werkstoff P235GH
nach DIN EN 10028, mit Abnahmepriifzeugnis nach DIN EN 10204/05 3.1,
Schweilnahtwertigkeit V = 1,0 verwendet.

Es sind Rohre in Uberlangen von ca. 12 m zu liefern.

Bei Verwendung von Restrohrstiicken unter 3 m Lange werden vom Auftraggeber
die hierfur erforderlichen Schwei3ndhte nicht bezahlt. Dieses gilt nicht fur
Passstlicke an Kompensatoren, Armaturen etc.

Abmessungen und Gewichte fur Pos. 4.1.1 und Pos. 4.1.2.

Die Rohre sind mit folgenden Abmessungen und Gewichten zu liefern:

DN a. dmm Wandstarke mm Gewicht kg/m
15 21,3 2,0 0,95

20 26,9 2,3 1,41

25 33,7 2,6 1,99

32 42,4 3,2 2,55

40 48,3 3,2 2,93

50 60,3 3,2 4,11

65 76,1 3,2 5,24

80 88,9 3,2 6,76

100 114,3 3,6 (3,2 9,83 (8,77)
125 139,7 4.0 (3,6) 13,40 (12,10)
150 168,3 4.5 (4,0) 18,20 (16,20)
200 219,1 6,3 (4,5) 33,10 (23,80)
250 273,0 6,3 (5,0) 41,40 (33,00)
300 323,9 7.1 (5,6) 55,50 (44,00)
350 355,6 8,0 (5,6) 68,60 (48,30)
400 406,4 8,8 (6,3) 86,30 (62,20)
450 457,0 10,0 (6,3) 110,00 (70,00)
500 508,0 11,0 (6,3) 135,00 (77,90)
600 610,0 12,5 (6,3) 184,00 (93,80)
700 711,0 (12,5/7,1) (215,00/123,00)
800 813,0 (14,2/8,0) (280,00/159,00)

(Klammerwerte = Wandstarken bzw. Gewichte fir langsnaht- bzw. spiralnahtge-
schweil3te Rohre mit Normalwand nach DIN 2458)



4.1.3  Schutzrohr

4.1.3.1 Ohne Ummantelung
Geschweil3te Stahlrohre nach DIN 2458 aus Werkstoff S235J2+N nach
DIN EN 10025-2 mit Werksbescheinigung DIN EN 10204/05 2.1
Schweil3nahtwertigkeit V = 0,8

4.1.3.2 Mit Kunststoffummantelung

nach DIN 30670, sonst wie Pos. 4.1.3.1.

4.1.3.3 Abmessungen

DN a. g mm Wandstarke mm
100 1143 3,6
125 139,7 4,0
150 168,3 4,5
200 219,1 5,0
250 273,0 5,6
300 323,9 5,6
350 355,6 6,3
400 406,4 6,3
450 457,0 7,1
500 508,0 7,1
600 610,0 8,0
700 711,0 8,8
800 813,0 10,0
900 914,0 10,0
1000 1016,0 11,0
1100 1120,0 12,5
1200 1220,0 14,2
1300 1320,0 16,0
1400 1420,0 16,0

-10 -



Die Abmessungen der Schutzrohre missen ggf. dem Verwendungszweck ange-
passt werden. So sind z.B. bei Gleiskreuzungen hinsichtlich Nennweite, Wandstéarke
und Werkstoff die Bundesbahn-Kreuzungsrichtlinien zu beachten.

4.2 Entfallt

4.3 Bogen

4.3.1 Entfallt

4.3.2 Nahtlose Stahlrohrbogen
Es sind nahtlose Stahlrohrbogen, DIN 2605, mit R = 1,5 Da einzusetzen. Werkstoff
P235GH nach DIN EN 10028. Die Wandstarken missen denen der nahtlosen
Rohre entsprechen. Abnahmeprufzeugnis nach DIN EN 10204/05 3.1. Bei
Abweichung der Innendurchmesser von den Rohren sind die Bégen mit
entsprechender Anfasung zu liefern.

4.4 Formstucke

4.4.1  Abzweige

4.4.1.1 Abgang mit Stutzenschweif3ung.
Diese Form ist nur bis zu bestimmten Durchmesserverhéltnissen Stutzen/
Grundrohr anzuwenden. Der Spannungsnachweis ist in jedem Einzelfall rechnerisch
zu fiihren. Bei Uberschreitung der zuldssigen Spannung sind T-Stiicke nach DIN
2615 oder Sonderkonstruktionen einzusetzen.

4.4.1.2 T-Stuck nach DIN 2615

Nahtlos aus Stahlrohr nach DIN 2448, Werkstoff P235GH nach DIN EN 10028, mit
Abnahmeprifzeugnis nach DIN EN 10204/05 3.1

-11 -



4.4.1.3

4.4.1.4

Abmessungen:

Durchgang Abgénge
DN Daxs DN
(Da x s wie Durchgang
32 42,4 x2,6 25 32
40 48,3 x 2,6 25 32 40
50 60,3x2,9 25 32 40 50
65 76,1x2,9 32 40 50 65
80 88,9 x 3,2 40 50 65 80
100 [114,3x3,6 50 65 80 100
125 |139,7x4,0 65 80 100 125
150 [168,3x4,5 80 100 125 150
200 [219,1x59] 100 125 150 200
250 |273,0x6,3| 125 150 200 250
300 |3239x7,1| 150 200 250 300
350 |355,6x8,0| 150 200 250 300 350
400 |406,4x8,8| 200 250 300 350 400
500 [508,0x9,5| 200* 250* | 300* | 350* | 400*
600 610, x 9,5 | 250* 300* | 350* | 400*

Anmerkung:

- DN 350 - DN 600 Erganzungsreihe
- * Wanddicken der Abgange 9,5 mm

Der Spannungsnachweis ist in jedem Einzelfall zu fihren.

Sonderkonstruktion

Von Pos. 4.4.1.1 und 4.4.1.2 abweichende Konstruktionen sind in jedem Einzelfall

mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Anschweif3en von Stutzen an in Betrieb und unter Druck befindlichen Rohrleitungen

Das Anschweil3en von Stutzen an in Betrieb befindlichen Rohrleitungen mit An-
bohren des Grundrohres mittels Spezialvorrichtung darf nur in Sonderféllen durch-
gefuhrt werden, die von der STEAG-Bauleitung angeordnet werden und in allen De-
tails abzustimmen sind.

-12 -




Fur die Durchfihrung solcher MaRRnahmen hat der Auftragnehmer die Eignung
seines Personals vorher nachzuweisen.

Die im Gutachten des TUV gemachten Auflagen sind unbedingt von allen an der
Durchfiihrung der Arbeiten beteiligten Stellen zu befolgen.

4.4.2 Reduzierungen

Reduzierstiicke nach DIN 2616, nahtlos aus Stahlrohr nach DIN 2448, Werkstoff
P235GH nach DIN EN 10028, mit Abnahmezeugnis nach DIN EN 10204/05 3.1.

Abmessungen:
Anschluss Reduzierung auf
DN Daxs DN
(Da x s wie Durchgang
32 42,4 x2,6 25
40 48,3x2,6 25 32
50 60,3 x2,9 25 32 40
65 76,1 x2,9 25 32 40 50
80 88,9 x 3,2 25 32 40 50 65
100 114,3x 3,6 32 40 50 65 80
125 139,7 x 4,0 50 65 80 100
150 168,3 x 4,5 50 65 80 100 125
200 219,1x5,9 80 100 125 150
250 273,0x 6,3 100 125 150 200
300 3239x7,1 125 150 200 250
350 355,6 x 8,0 150 200 250 300
400 406,4 x 8,8 200 250 300 350
500 508,0 x 11,0 250 300 350 400
600 610, x 12,5 300 350 400

DN 350 - DN 600 Ergénzungsreihe.
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4.5

45.1

4.5.2

4.5.3

454

455

4.5.6

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.7

Flansche

Entfallt.

Vorschweil3flansche PN 25 nach DIN 2634, Arbeitsleiste mit glatter Dichtflache.
Werkstoff C 22.3, DIN 17200.

Vorschweil3flansche PN 40 nach DIN 2635, sonst wie Pos. 4.5.2.

Entfallt.

Blindflansche PN 25 nach DIN 2527 B; Werkstoff 22.3, DIN 17200.

Blindflansche PN 40 nach DIN 2527 B; Werkstoff 22.3, DIN 17200.
Flanschverbindungen

Entfallt.

Einsatzbereich PN 25, max. 140°C.

Flachdichtungen nach DIN 2690; Uniseal asbestfrei, DIN 2690, Typ Reinz AFM 34,
oder gleichwertig. Sechskantschrauben/Sechskantmuttern DIN 931 / 934, Werkstoff
5.6

Einsatzbereich PN 25, max. 210°c

Dichtungen nach DIN 2690; Uniseal asbestfrei, DIN 2690, Typ SIGRAFLEX
Universal (IDT-WS 3862 IB), oder gleichwertig.

Schrauben DIN 2510L; Werkstoff Ck 35, DIN 17240.

Muttern DIN 2510 N; Werkstoff C 35, DIN 17240.

Einsatzbereich PN 40, max. 210°C
Ausfuhrung wie Pos. 4.6.3.

GewoOlbte Boden

Ausfuhrung Klépperform R = Da
Werkstoff P 235 GH, DIN 17100

-14 -



4.8 Rohrunterstitzungen/-aufhangungen

An Freileitungen und in Schachtbauwerken sind die aufRerhalb der Warmedammung
liegenden Unterstiitzungen in verzinkter Ausfiihrung einzubauen.

4.8.1 Verlegung in Gebauden

4.8.1.1 Einfache Rohraufhdngung nach interner Norm System Mupro oder Hilti
Pendelabhéanger fir die Verlegung DN 15 - DN 65 unter Decken.

Einfache Rohraufthangungen DN 15 bis DN 65, Fabrikat Hilti

Ifd. Nr.  Anzahl Bezeichnung Typ
1a 1 Kompaktdlbel HKD-S M10x40 (*A1)
1b Alternativ Durchsteckanker HST M10/10 (*A2)
2 1 Pendelabhanger MPH M10
3 1 Pendelabhanger MPH M10
4 1 Gewindestift AM 10x60
5a 1 Rohrschelle DN 15 MP-MIS 1/2", M 10/12-SW 17
5b Alternativ Rohrschelle DN 20 MP-MIS 3/4", M 10/12-SW 17
5c Alternativ Rohrschelle DN 25 MP-MIS 1", M 10/12-SW 17
5d Alternativ Rohrschelle DN 32 MP-MIS 1 1/4", M 10/12-SW 17
5e Alternativ Rohrschelle DN 40 MP-MIS 1 1/2", M 10/12-SW 17
of Alternativ Rohrschelle DN 50 MP-MIS 2", M 10/12-SW 17
59 Alternativ Rohrschelle DN 65 MP-MIS 2 1/2", M 10/12-SW 17

(*A1): Zulassige Lasten fur Betonfestigkeiten min. B25
und Feuerwiderstandsdauer 90 min: 1,3 kN
und Feuerwiderstandsdauer 120 min: 0,8 kN
Bohrdurchmesser: 12 mm

(*A2): Zulassige Lasten fur Betonfestigkeiten min. B 25
und Feuerwiderstandsdauer 90 min: 1,3 kN
und Feuerwiderstandsdauer 120 min: 0,9 kN
Bohrdurchmesser: 10 mm
Zuséatzliche Gewindemuffe M 10 erforderlich

Einfache Rohrauthangungen DN 15 bis DN 65, Fabrikat Mipro

geman Steag-Norm siehe Anlage 2 und 3

-15 -



Anlage Hilti:

Fabrikat Hilti, Typen nachstehend

Kompaktdiibel HKD-S M10x40

~___—= oder

Durchsteckanker HST M10/10

Pendelabhianger MPH M10

Gewindestift AM 10x60, bzw.
Gewindestange auf MaB gekiirzt

| -l
[

iy

|

min, Deckenabstohd bis Mtte Robprleitung

&)
L

Pendelabhanger MPH M10

(" Schelle DN 15 MP-MIS 1/2", M 10/12-SW 17
Schelle DN 20 MP-MIS 3/4", M 10/12-SW 17
Schelle DN 25 MP-MIS 1", M 10/12-SW 17
Schelle DN 32 MP-MIS 1 1/4", M 10/12-SW 17
Schelle DN 40 MP-MIS 1 1/2", M 10/12-SW 17
Schelle DN 50 MP-MIS 2", M 10/12-SW 17

\.Schelle DN 65 MP-MIS 2 1/2", M 10/12-SW 17

Nennweite Rohrleitung Mindest-Deckenabstand
(Mitte Rohr - UK Decke)
Einsatz der Abhdngung
DN 15 130 mm immer mit zwei
DN 20 135 mm Pendelabhangern.
DN 25 140 mm Bis nicht ausreichendem
DN 32 145 mm Deckenabstand
DN 40 150 mm Abhdangungen mittels
Lochband verwenden.
DN 50 155 mm
DN 65 160 mm
Einfache Rohraufhédngung DN 15 bis DN 65 fiir Fernheizleitungen Steaq
mittels Pendelabhidngungen, Mindestdeckenabsténde beachten! FERNWARME
FW/N - Stand: 01/18
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Anlage 2 und 3:
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FERNWARME

FW/N - Stand: 01/18

Einfache Rohraufhdngung DN 15 bis DN 65 flr Fernheizleitungen

mittels Lochband, ohne Mindestdeckenabstand

mittes Gewindestange, ab 500 mm Deckenabstand einsetzbar
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4.8.1.2 Rohrbefestigung als Gleitlager, System Hilti — Schiebegleiter MSG mit Zubehdr oder

System Sikla — Gleitsatz GS 2G PL mit Zubehor oder gleichwertig, bestehend aus

- 2 Stlick zugelassene Dubel flr Beton oder ersatzweise geeignetem
Mauerwerksdubel, jeweils mit Bohrlochherstellung.

- 1 Stick Gleitelement mit min. 60 mm Schiebeweg, Grundplatte und
Fuhrungsschlitten mit Gerauschdammung durch Polyamidbeschichtung

- Gewindestange in erforderlicher Lange

- 1 Stick Rohrschelle mit kérperschallgedammter Silikongummi-Einlage 200°C

Gleitelemente DN 15 bis DN 65, Fabrikat Hilti

[fd. Nr.  Anzahl
1 2
2 1
3 1
4 1
5a 1

5b Alternativ
5c Alternativ
5d Alternativ
5e Alternativ
5f Alternativ
Bg Alternativ

Bezeichnung

Durchsteckanker
Gewindestift
Sechskantmutter
Schiebegleiter
Rohrschelle DN 15
Rohrschelle DN 20
Rohrschelle DN 25
Rohrschelle DN 32
Rohrschelle DN 40
Rohrschelle DN 50
Rohrschelle DN 65

Typ

HST M10/10 (*A2)

AM 10x80

M10 DIN 934

MSG 1.0 M8/10

MP-MIS 1/2", M 10/12-SW 17
MP-MIS 3/4", M 10/12-SW 17
MP-MIS 1", M 10/12-SW 17
MP-MIS 1 1/4", M 10/12-SW 17
MP-MIS 1 1/2", M 10/12-SW 17
MP-MIS 2", M 10/12-SW 17
MP-MIS 2 1/2", M 10/12-SW 17

(*A2): Zulassige Lasten fir Betonfestigkeiten min. B 25
und Feuerwiderstandsdauer 90 min: 1,3 kN
und Feuerwiderstandsdauer 120 min: 0,9 kN
Bohrdurchmesser: 10 mm

Gleitelemente DN 15 bis DN 65, Fabrikat Sikla

[fd. Nr.  Anzahl
1 2
2 1
3 1
4 1
5a 1

5b Alternativ
5c Alternativ
5d Alternativ
5e Alternativ
5f Alternativ
5g Alternativ

Bezeichnung

Schwerlastanker
Gewindestift
Sechskantmutter
Gleitsatz
Rohrschelle DN 15
Rohrschelle DN 20
Rohrschelle DN 25
Rohrschelle DN 32
Rohrschelle DN 40
Rohrschelle DN 50
Rohrschelle DN 65

Typ

FAN M10/10 (*A4)

M 10x40 V

M10 V

GS 2G oder GS 2G PL
Ratio LS 2000 21-27 SIL
Ratio LS 2000 21-27 SIL
Ratio LS 2000 28-35 SIL
Ratio LS 2000 38-45 SIL
Ratio LS 2000 48-56 SIL
Ratio LS 2000 57-63 SIL
Ratio LS 2000 73-80 SIL

(*Ad4): Zulassige Lasten fir Betonfestigkeiten min. B 25
und Feuerwiderstandsdauer 90 min: 1,0 kN
Bohrdurchmesser: 10 mm




Darstellung Hilti:

Darstellung Sikla:

Eventuell erforderliche Wandkonsolen fur vorgenannte Rohrbefestigungen aus
verzinktem Profilstahl, System Hilti oder gleichwertig, werden nach Aufwand
vergutet.
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48.2.1

4.8.2.2

4.8.2.3

4.8.3

Doppelrohraufhangung fir die Verlegung unter Decken, DN 80 - DN 250,
nach interner Norm 60/ADG (Gleitlager)
Werkstoff S 235, DIN EN 10025-2.

Doppelrohrfestpunkt fir die Verlegung unter Decken, DN 25 - DN 250,
nach interner Norm 60/ADF (Festpunkt)
Werkstoff S 235, DIN EN 10025-2.

Kombinierte Rohrunterstitzung/-aufhangung fir die Wandverlegung,
DN 25 - DN 100, nach interner Norm 60 AK | b.
Werkstoff S 235, DIN EN 10025-2.

Sonderkonstruktion
Werkstoff S 235, DIN EN 10025-2.
Abrechnung nach Einheitspreis €/kg.

In den Montagepositionen fir die vorgenannten Rohrbefestigungen ist jeweils das
Setzen der Dibel mit enthalten.

Alle Unterstiitzungen bei der Gebaudeverlegung sind so auszufiihren, dass die An-
forderungen der DIN 4109 fiir den Schallschutz erftllt werden.

Bei Eintritten von Kunststoffmantelrohren in Schachte und Gebé&ude sind zur
Zentrierung der Rohre unmittelbar hinter dem Wanddurchbruch
Rohrunterstiitzungen/Hanger einzubauen.

Bei Schachtbauwerken sind die Rohre unmittelbar vor dem Schachteintritt ebenfalls
so zu fixieren, dass beim Einsanden/Verdichten das KMR-Rohr in der fixierten Lage
verbleibt.

Die vorgegebenen internen Normen sind deshalb durch den Auftragnehmer auf ihre
Eignung zu tberprifen.

Evtl. Bedenken sind vor Ausfiihrung schriftlich geltend zu machen.

Erfolgen keine Einwande, sind evtl. auftretende Stérungen wegen unzuléssiger
Gerauschentwicklungen im Rahmen der Gewahrleistungsverpflichtung kostenfrei zu
beseitigen.

Als Grundlage fiir die Einbaumale dient folgende Ubersicht (der griin unterlegte

Bereich stellt informativ den vorhandenen Bestand der unterirdischen Haubenkanéle
dar, und ist fir den Neubaubereich nicht mehr maf3geblich):
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4.10

411

411.1

Die bauaufsichtliche Zulassung ist vor Ausfiihrung der Arbeiten dem Auftraggeber
vorzulegen.

Sollten fur einzelne Anwendungsfélle unterschiedliche Dubel-Fabrikate erforderlich
werden, sind die Einzelfélle vor Ausfiihrung mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Dubel dirfen nur als serienmaRig gelieferte Befestigungseinheiten verwendet
werden. Einzelteile dirfen nicht ausgetauscht werden. Fir die Montage ist Pkt. 6.12,
"Arbeitsanweisung flr das Setzen von Dibeln", zu beachten.

Kompensatoren

Die Dehnungsaufnahme soll nach Méglichkeit durch nattrliche Leitungskompensa-
tion bzw. U-Kompensation unter Verwendung von H-Bégen, Bauart 3, erfolgen.
Werden aus Platzgriinden Rohrgelenkstlcke erforderlich, sind Bauart, Werkstoff,
Nenndruck, Fabrikat etc. mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Dehnungsaufnahme der Kompensatoren muss 10 % gréfl3er sein als fur die
Warmedehnung allein erforderlich.

Armaturen

Netzarmaturen

Im Netzbereich werden bis DN 300 bevorzugt Erdeinbaukugelhéhne zur Absperrung
eingesetzt. In Schachten wird nach ortlichen Gegebenheiten und unter
Berticksichtigung der Armaturenkosten Uber den Einsatz von Schiebern oder
Kugelhéhnen entschieden.

Ab DN 100 sind in Schachten die Kugelhédhne mit einem stationaren Getriebe
auszurusten.

Bei Hauslbergabestationen sind bis DN 150 Ventile einzubauen

Ab DN 300 ist in Absprache mit der STEAG-Bauleitung eine Umgehung

vorzusehen.

Die Vorschriften und Spezifikationen des Richtpreisverzeichnisses Armaturen sind
einzuhalten.

-27 -



4.11.2 Entleerungen

An den Tiefpunkten des Rohrsystems sind an den Vor- und Rucklaufleitungen
Entleerungsanschliisse vorzusehen, die jeweils durch ein Ventil einschl.
Blindflansch zu verschliel3en sind. Kugelhahne sind nicht zugelassen.

Uber den Verzicht an bestimmten Tiefpunkten entscheidet der Auftraggeber.

Die Nennweiten der Entleerungsanschliisse richten sich nach dem Entleerungsvo-
lumen sowie dem Streckengefélle. Sie werden in jedem Einzelfall durch den Auf-
traggeber festgelegt. Bis DN 100 sind Ventile einzubauen.

4.11.3 Entluftungen
An den Hochpunkten des Rohrsystems sind an den Vor- und Ricklaufleitungen
Entluftungen DN 25 bis DN 50 mit Absperrventil und Blindflansch vorzusehen.
Uber den Verzicht an bestimmten Hochpunkten entscheidet der Auftraggeber.
Kugelhéhne sind nicht zugelassen.

412 Einhangevorrichtung fir Schachteinstiegleitern
An den Schachteinstiegen sind Einh&ngevorrichtungen entsprechend Zeichnung Nr.
C 3219-1; R 3055-197b einzubauen.

5. Abnahmeprifzeugnisse

Die Abnahmeprifzeugnisse, z.B. fiir Rohre, sind der STEAG-Bauleitung vor Einbau
der Lieferteile zu Gibergeben.

6. Montage
Die Montage umfasst die kompletten Lieferungen, die fur das betriebsfertige und
-sichere Rohrsystem erforderlich sind.

Bei der Abwicklung der BaumaRRnahmen sind insbesondere folgende Regelungen
zu beachten bzw. Leistungen zu erbringen:
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten tber die drtlichen Verhaltnisse
im Baugebiet zu orientieren, Uber die Baustelle einen Zustandsbericht anzufertigen
und diesen dem Auftraggeber vorzulegen. Inshesondere sind Schaden bzw. Méangel
an vorhandenen Anlagen, Gebauden etc. festzuhalten und durch entsprechende
Fotos zu dokumentieren.

Sollten wegen eines fehlerhaften Zustandsberichtes Regressanspriiche gegen
STEAG geltend gemacht werden, so kann STEAG hiermit den Auftragnehmer
belasten.

Verschmutzungen und Beschadigungen der StralRen-, Rasen- und Gartenanlage, an
Bauwerken oder Fundamenten wahrend der Bau- und Gewahrleistungszeit, die im
Zusammenhang mit den Lieferungen/Leistungen des Auftragnehmers verursacht
werden, hat der Auftragnehmer unverziglich zu beseitigen.

Bei Nichtbefolgung kann der Auftraggeber die erforderlichen Arbeiten zu Lasten der
Beteiligten durchfihren lassen. Die Kostenaufteilung erfolgt dann durch den
Auftraggeber nach sachgerechtem Ermessen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Personalstarke und seinen Maschinenpark
den Erfordernissen der Baustelle, des Bauablaufs und der Terminvorgabe an-
zupassen.

Der Auftragnehmer hat bei Unterbrechung oder Beendigung der Arbeiten (z.B.
Stilllegung der Baustelle, Feierabend) offene Rohrenden so zu verschlie3en, dass
ein Offnen durch Unbefugte nicht mdglich ist. Hierfir erfolgt keine gesonderte Ver-
gutung.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass durch seine Arbeiten niemand mehr
als unvermeidbar, z.B. durch L&rm, gestotrt oder behindert wird.

Die Materialien sind vom Auftragnehmer an die Verwendungsstelle zu bringen. Die
Anlieferung hat sich dem allgemeinen Montageprogramm anzupassen. Evtl. bend-
tigter Lagerplatz ist vom Auftragnehmer zu beschaffen. Die Materialien sind so zu
lagern, dass eine Beschadigung durch Dritte vermieden wird.

Das Tiefbauunternehmen ist gehalten, fir das Einlegen der Rohre auf die Kanal-
sohle unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsmal3hahmen die Querverstei-
fungen zu entfernen. Bei gréReren Aushubtiefen kann dieses bedeuten, dass die
Querversteifungen mehrfach umgesetzt werden missen.
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6.8

6.9

6.10

6.10.1

6.10.2

6.10.3

6.11

6.11.1

6.11.2

Sollte der Auftragnehmer gunstigere Montagemaoglichkeiten sehen, z. B. Entfernung
der Querversteifungen nur auf einem Teilstlick und Langsverschiebung der Rohre
auf der Kanalsohle, kann dieses in Abstimmung mit der Bauleitung des Auftragge-
bers und dem Tiefbauunternehmen ausgefiihrt werden.

Das Einmessen und Ausrichten der Lagerstellen.

Gestellung von Strom, Wasser, Druckluft etc.

Schweil3en

Ab 4,0 mm Wanddicke sind die Schweil3nahte elektrisch mehrlagig auszuftihren.

Alle Schweinahte dirfen nur von gemafd DIN EN 287-1 gepriften und fir die
jeweilige Rohrklasse zugelassenen SchweiRern ausgefihrt werden. Sie sind mit
dem Stempel des jeweiligen Schweil3ers zu kennzeichnen.

Die Schweil3ndhte werden auf Kosten des Auftraggebers stichprobenweise einer
Durchstrahlungspriifung durch einen vom Auftraggeber bestellten Sachverstandigen
unterzogen. Die Beurteilung der Schweil3néhte erfolgt durch diesen Sachverstan-
digen fir beide Seiten verbindlich nach DIN EN ISO 10675-1, in Anlehnung an die
Bewertungsgruppe ZG 2.

Fur jede nicht abnahmefahige Schwei3naht werden zwei weitere Schweil3nahte
sowie die reparierte Naht zu Lasten des Auftragnehmers gepriift.

Verlegung in Schutzrohren

Bei der Verlegung in Schutzrohren wird die Vor- und Ricklaufleitung nach Durch-
strahlungsprufung der Schweil3n&hte und Anbringen der Warmeisolierung einge-
zogen.

Zwischen Schelle und Mediumrohrwand ist grundsatzlich ein 2 mm dicker nova-
press multi-Streifen: Fabr. Frenzelit oder gleichwertig einzulegen.

Die Dichtungsstreifen miissen beiderseits der Rohrschelle einen Uberstand von
10 mm haben.
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6.12

6.12.1

6.12.2

6.12.3

Befestigung von Unterstitzungskonstruktionen durch Dibeln

Fur das Setzen von Dibeln ist folgende Arbeitsanweisung zu beachten:
Die Bestimmungen der bauaufsichtlichen Zulassungen sind einzuhalten.
Auf folgende Punkte wird besonders hingewiesen:

Allgemeines

- Es durfen nur Dubel mit gultiger bauaufsichtlicher Zulassung verwendet werden.
- Jeder Dubel darf nur als serienméaRig gelieferte Befestigungseinheit verwendet
werden. Einzelteile dirfen nicht ausgetauscht werden.

Vorarbeiten

- Geometrische Abmessungen prifen
° Bauteildicke (= Deckenstérke)
Zulassigkeit der Bohrtiefe und Eignung des Diibels Uberprufen.
° Randabstande (Mindestwerte)
Priifen, ob die Forderungen der bauaufsichtlichen Zulassung in der Ortlichkeit
eingehalten werden kénnen.
- Betongite absichern
° Bauherrn befragen, Priifzeugnisse einsehen
° ggf. mit Rickprallhammer prifen
- An der Unterseite von Betonunterziigen darf grundsatzlich nicht gedibelt werden.
- Falls moglich, Lage der Bewehrung orten, damit Beschadigungen von
Bewehrungsstaben vermieden werden.

Durchfuhren der Bohrarbeiten

- Solllage anreif3en und Bohrung durchftihren.
° Bohrung muss rechtwinklig zur Oberflache des Bauteils eingebracht werden.
° Die Bohrung muss korrekt eingebracht werden, d. h. ein "Verlaufen" der Bohrung
oder Ovalisierung des Bohrloches sind nicht zulassig.
- Bei Antreffen von Bewehrung ist das Bohrloch zu versetzen.
Die Forderungen bezlglich Mindestabstands aus der bauaufsichtlichen Zulassung
sind einzuhalten.
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6.12.4

6.12.5

6.13

Setzen der Dibel

- Die Dubel sind ohne weitere Behandlung im angelieferten Zustand einzusetzen.
Ein Fetten oder Olen ist absolut unzuldssig.

- Die Dubelplatte muss im Bereich der Dubel satt auf dem tragenden Beton
aufliegen.
Soweit das nicht gegeben ist (Putz, Dammschichten etc.) sind diese Zwischen-
schichten im Bereich der Aufhdngung zu entfernen.
Falls diese Zwischenschicht nicht im gesamten Bereich der Aufhdngung entfernt
werden kann, sind zwischen Dubelplatte und Beton Distanzscheiben zu setzen,
die vorher mit der Platte schubfest verschweil3t worden sind.
Die Dubellange ist dieser MaRnahme anzupassen.
Die genaue Ausfuihrung dieser Deckenbefestigung ist von Fall zu Fall mit dem
Bauleiter des Auftraggebers abzustimmen.

- Die Montagehinweise der bauaufsichtlichen Zulassungen sind ohne
Einschrankung zu beachten.

Uberwachung der Ausfiihrung und Anzeige (iber den Beginn der Diibelmontage

Bei der Herstellung von Dubelverbindungen muss der mit der Verankerung von Du-
beln betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter auf der Baustelle
anwesend sein. Er hat fir die ordnungsgemafie Ausfithrung der Arbeiten zu sorgen.
Dem Auftraggeber bzw. dem von ihm mit der Bautiberwachung Beauftragten sind
die Dubelmontagearbeiten mdglichst 48 Stunden vor deren Beginn vom
Auftragnehmer anzuzeigen.

Wahrend der Herstellung der Diibelverbindungen sind Aufzeichnungen lber den
Nachweis der vorhandenen Betonfestigkeitsklasse und die ordnungsgemalfe Mon-
tage der Dubel vom Bauleiter des Auftragnehmers oder seinem Vertreter zu fihren.
Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und
sind dem Auftraggeber bzw. dem von ihm mit der Bauliberwachung Beauftragten
auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss
der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren.

Dichtigkeitsprufung

Die Dichtigkeitsprufung erfolgt mittels einer Luftdruckprobe von max. 0,5 bar
Uberdruck. Hierbei sind die SchweiRstellen kréaftig abzuklopfen und durch das
Auftragen eines blasenbildenden Mittels, z.B. Nekal, auf Undichtigkeit zu prifen.
Grundsatzlich sollen die Rohrenden bei Luftdruckprifungen mit max. 0,5 bar
Uberdruck durch Presskolben verschlossen werden, so dass ein VerschweiRen der
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6.14

Rohrenden entfallt. Werden fir den Verschluss der Rohrenden Schweil3néhte
erforderlich, so werden diese gesondert vergltet. Alle tbrigen fur die
Dichtigkeitsprifung erforderlichen Lieferungen und Leistungen einschl. der
Demontage und der Vorbereitungen von Bauteilen fur die Wiederverwendung sind
in den Einheitspreisen enthalten. Die Dichtigkeitsprifungen sind ohne Ausnahme an
allen verlegten Rohrleitungen durchzufihren.

Festigkeitsprifung

Die Festigkeitsprifung erfolgt mittels Kaltwasser mit dem 1,3fachen des max. Be-
triebsdruckes gemaf 2.1 bzw. 2.2.

Hierzu gehdren alle fur die Festigkeitsprufung erforderlichen Lieferungen und Lei-
stungen einschl. der Demontage und der Vorbereitung von Bauteilen fir die Wie-
derverwendung. Diese Lieferungen und Leistungen sind mit den Einheitspreisen
abgegolten. Ebenfalls mit den Einheitspreisen abgegolten ist die Fillung einschl.
Wasser und die ordnungsgemalfie Entleerung. Die Schweil3nahte fir die
Verschliisse der Rohrleitungen werden gesondert vergutet.

Die Prifungsdauer betragt 12 Stunden. Die Ablesegenauigkeit der Druckmesser soll
0,2 bar betragen.

Vor- und Ricklaufleitungen werden gemeinsam abgedrtickt.

Der Prufdruck ist durch den Anschluss eines Schreibers zu dokumentieren.

Bei einer Druckprobe miteinander verbundener Rohre von mehreren Nennweiten
wird die Leitung mit groRtem Inhalt als Basis fir die Preisermittlung der Druckprobe

zugrunde gelegt.

Die Druckprobe ist von dem Bauleiter des Auftraggebers abzunehmen.
Der Termin ist der Bauleitung des Auftraggebers rechtzeitig bekanntzugeben.

Die Ergebnisse der Dichtigkeits- und Festigkeitspriifungen sind in einem Protokoll
zu dokumentieren.
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6.15

8.1

Reinigen und Spilen

Die Rohrleitungen sind bei Verschmutzungen auf Anordnung der STEAG-Bauleitung
in Teilabschnitten zu reinigen und zu spulen.

Der Aufwand fir die erforderlichen Einrichtungen, des Wassers und des Personal-
einsatzes ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Rohrleitungen erfolgt nach Freigabe durch den Auftrag-
nehmer durch das Betriebspersonal des Auftraggebers.

Auf Verlangen hat der Auftragnehmer beim erstmaligen Anfahren fiir die Besetzung
der Entleerungs- und Entliftungsstellen Personal zur Verfligung zu stellen.

Die Personalkosten fir die Besetzung der Entleerungs- und Entliftungsstellen tragt
der Auftraggeber.

Unabhéngig hiervon hat der Auftragnehmer wahrend der Inbetriebnahmephase
ohne gesonderte Vergiitung alle Auflager- und Befestigungspunkte zu kontrollieren.

Dokumentation

Nach Fertigstellung der BaumafRnahmen hat der Auftragnehmer von allen Ausfiih-
rungsplanen Revisionszeichnungen zu fertigen und dem Auftraggeber in pausfahi-
ger Ausflihrung zu Ubergeben.

Zur Erfassung der Schweil3nahte ist den Revisionszeichnungen ein Satz
Aufmaflisometrien beizufiigen.

Als Grundlage fir die Trassenplane sind die Vermessungsplane zu verwenden.
Termin: 3 Monate nach Montageende (ponalisiert)
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10.

11.

111

11.2

Ubernahme

Nach einwandfreier Durchflihrung aller Lieferungen und Leistungen wird die Rohr-
leitungsanlage vom Auftraggeber geman Punkt 8 der Einkaufsbedingungen fur
Anlagen einschl. Maschinen Gbernommen.

Bei BaumaRnahmen mit einem Auftragsvolumen > 25 T€ wird ein Ubernahme-
bericht auf einem Formblatt des Auftraggebers angefertigt.

Gewahrleistung

In Abanderung der Einkaufsbedingungen fiir Anlagen einschl. Maschinen betragt
die Gewahrleistungszeit 5 Jahre. Fiir BaumaRnahmen ohne Ubernahmebericht gilt
als Beginn der Gewahrleistung das Datum der Abrechnung.

In der Bestellung oder in dieser Bedingung genannte Fabrikate sind verbindlich.
Gewilinschte Abweichungen bedurfen der schriftlichen Genehmigung des Auftrag-
gebers. Auch fir eine vom Auftraggeber vorgesehene Art der Ausfiihrung und/oder
fur vorgeschriebene Fabrikate und Materialien gilt die vorstehende Gewahrlei-
stungsregelung, es sei denn, der Auftragnehmer erhebt unverziglich nach Kennt-
niserlangung schriftlich sachlich begriindete Bedenken.

Vergutung und Abrechnung

Mit den Einheitspreisen sind alle Lieferungen und Leistungen einschl. Nebenlei-
stungen abgegolten, soweit in dieser Bedingung nicht ausdriicklich eine besondere
Verglitung vorgesehen ist.

Insbesondere werden keine Zulagen fur Erschwernisse gewahrt und auch Arbeits-
unterbrechungen nicht vergutet.

Die Lieferungen und Leistungen werden nach gemeinsamem Aufmald und den
Einheitspreisen des Auftraggebers abgerechnet.

Fur die Abrechnung sind isometrische Aufmaliskizzen zu erstellen, die jede zur Ab-
rechnung kommende Lieferung und Leistung enthalten missen.

Die Isometrie darf keine Angaben bzw. Darstellung enthalten, die nicht Inhalt der
vorliegenden Abrechnung sind.
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11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

Beim Aufmal3 der Rohrleitungen werden Einbauten, z.B. Flansche, Armaturen, Ven-
tile, Rohrbdgen, Kompensatoren, T-Stlicke, Reduzierungen etc. nicht mit gemessen.
Biegungen werden Uber Bogenricken gemessen. Ein Zuschlag fir Verschnitt sowie
fur Rohrschnitte (Brennschnitte) wird nicht gewahrt.

In den Preisen fur die Schweil3néhte ist die SchweiRkantenbearbeitung enthalten.

Bei Abweichung von den Wanddicken gemalf Tabellen 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3.3, 4.4.1.2
und 4.4.2 erfolgt eine Umrechnung der Einheitspreise im Verhaltnis der Gewichte.
Setzt der Auftragnehmer ohne besonderen Anlass Rohre mit gréReren Wanddicken
als vorgenannten Tabellen entspricht ein, werden nur die Einheitspreise entspre-

chend den tabellarischen Wanddicken verglitet.

Bei Einbau von T-Stiicken nach DIN 2615 gemal Pkt. 4.4.1.2 gilt fur die Abrech-
nung der Montagefaktor der Durchgangsnennweite.

Bei Einbau von Reduzierungen nach DIN 2616 gemal Pkt. 4.4.2 gilt fur die Ab-
rechnung der Montagefaktor der gréf3eren Anschlussnennweite.

Bei Einbau von Sonderkonstruktionen fur Unterstiitzungen erfolgt die Abrechnung
nach entsprechendem Einheitspreis €/kg.

Bei mangelhaften SchweiRnahten gemaf Pkt. 6.10.3 erfolgt die Berechnung der
verworfenen Naht und zwei weiterer Nahte zu Lasten des Auftragnehmers.

Segmentnahte werden mit 1,5 x Rundnahtpreis verglitet.

Kehlndhte werden mit 0,5 x Rundnahtpreis verglitet.

Fur die verzinkte Ausfihrung von Unterstitzungskonstruktionen wird ein Mehrpreis
von 0,56 €/kg vergutet.

Nicht in den Einheitspreislisten bzw. im Leistungsverzeichnis enthaltene Materialien
werden zu Marktpreisen vergiitet.

Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet bei Verringerung der Massen, evtl. Restmate-

rialien zu Gbernehmen.
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11.14 Arbeiten an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie Stunden-
lohnarbeiten durfen nur mit Genehmigung der ortlichen Bauleitung des Auftragge-
bers ausgefuhrt werden, wobei die bei Stundenlohnarbeiten verwendeten Materia-
lien nach Aufmall gemal den vereinbarten Einheitspreisen abgerechnet werden.
Die drtliche Bauleitung des Auftraggebers entscheidet, ob die durchzufiihrenden
Arbeiten im Stundenlohn oder zu den Preisen der Einheitspreisliste durchgefiihrt
werden.

Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt zu den zum Zeitpunkt der Ar-
beitsausfiihrung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbarten Stunden-
verrechnungssatzen.

Der Einsatz von Personen mit reiner Aufsichts- und Kontrollfunktion wird nur dann
vergutet, wenn vor Beginn der Arbeiten der Einsatz vom Auftragnehmer angefordert
wird und der Auftraggeber zugestimmt hat; dieses gilt insbesondere flr Richtmeister
und hoher qualifizierte Personen.

11.15 Bei durch den Auftraggeber angeordneten Mehrarbeitsstunden bei Aufmaf3arbeiten
werden die tariflichen Lohnzuschlage und vereinbarten lohngebundenen Kosten
vergutet. Die hierfur auszustellenden Tagelohnzettel sind der Bauleitung des Auf-
traggebers taglich vorzulegen.

11.16 Die Rechnung wird unter Benutzung der Aufmafibléatter und des Richtpreisver-
zeichnisses bzw. des Leistungsverzeichnisses des Auftraggebers erstellt. Der
Rechnungsendbetrag ist mit dem vereinbarten Multiplikationsfaktor des Richtpreis-

verzeichnisses bzw. des Leistungsverzeichnisses zu multiplizieren, d. h. Einzel- und
Gesamtpreise der Einzelpositionen sind gemaR Richtpreisverzeichnis bzw. Lei-
stungsverzeichnis des Auftraggebers einzusetzen.

Ausgenommen hiervon sind Stundenlohnarbeiten.

12. Besondere Verpflichtung des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mit Annahme des Hauptauftrages auch Repa-

ratur- und Umschlussarbeiten in den Gebieten, fur die der Hauptauftrag gilt, durch-
zufuhren.
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13.

14.

15.

Richtpreisverzeichnis/Leistungsverzeichnis Rohr

Seite

1-4

5

6 -8

9 - 10
13

14

Benennung

Lieferung
Pos. 1 - 157

Montageséatze Pos. 200 - 203
fur Lieferpositionen 1 - 157

Montageleistungen einschl. Hilfs-
und Betriebsstoffe Pos. 211 - 235

Lieferung und Montage
Pos. 250 - 269

Gestellung von Fahrzeugen, Hebezeugen
und Geraten bei Stundenlohnarbeiten

Lieferung von Sauerstoff, Schweil3gasen,
SchweilRdraht, Elektroden bei Stundenlohnarbeiten.

Richtpreisverzeichnis Armaturen

Vorbemerkungen, Preislisten, Spezifikationen

Anlagen

Vorschriften fur die zeichnerische Darstellung in Katasterplanen (Bestandsplane),
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