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Vorbemerkung Leistungsverzeichnis
Aligemeines
Fir samtliche auszuflihrende Arbeiten geltend die Technischen Richtlinien der Iqgony GmbH,
das AGFW-Regelwerk sowie samtliche Verordnungen in ihrer giiltigen Fassung.
Grundsétzlich ist folgendes bei den Preisen zu berticksichtigen und kann nicht zu
Mehrforderungen fihren:
Mit den Einheitspreisen sind alle Lieferungen und Leistungen einschlieRlich Nebenleistungen
abgegolten, soweit in diesen Bedingungen nicht ausdrticklich eine besondere Vergiitung
vorgesehen ist. Insbesondere werden keine Zulagen fiir Erschwernisse gewahrt und auch
Arbeitsunterbrechungen nicht vergitet.
Jeglicher Materialien An- und abtransport sowie alle Zwischentransporte fir die einzelnen
Baumalinahmen bzw. Bauabschnitte miissen den ortlichen Gegebenheiten den besonderen
Erfordernissen des innerstadtischen Fernwarmeausbaues angepasst sein (siehe auch
Einkaufsbedingungen fiir Bauleistungen). Im Leistungsumfang der Richtpreispositionen ist
auch die erforderliche Materiallieferung frei Baustelle einschl. Abladen enthalten, es sei
denn, es wurde ausdricklich auf eine bauseitige Lieferung hingewiesen.
Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht fiir alle Gefahren, die sich aus den
vorzunehmenden Arbeiten ergeben oder mit diesen in Zusammenhang stehen. Die durch die
Arbeiten erforderlichen VerkehrssicherungsmaBnahmen sind nach der
Strallenverkehrsordnung, im 6ffentlichen Verkehrsraum in Abstimmung mit dem
StraRenverkehrsamt und ggf. der Polizei zu treffen, wahrend der Bauzeit fiir den Tiefbau und
Rohrbau zu unterhalten und nach deren Beendigung zu entfernen. Werden
VerkehrssicherungsmalRnahmen von dem zustandigen Verkehrsamt angeordnet, die mit den
Regelplanen B I\ 1-9 (ausgenommen Regelplan BI/6) und B 11\ 1-9 (Richtlinien fiir die
Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen in der jeweils giiltigen Form inkl. der Einrichtung
von Halteverbotszonen) nicht erfiillt werden kénnen, werden nach Ricksprache und in
Abstimmung mit der Igony Bauleitung die Kosten gegen Nachweis Gibernommen.
Abrechnungsvorgabe fiir die Aushub- und Verflllpositionen, sowie fir die
StraRenoberflachenwiederherstellung sind dem Titel 2 und 5 vorangestellt.
Fir die Abrechnung der Bodenaushub- und Verfiillpositionen bei im Graben- bzw. Baugrube
befindlichen Bauwerken gilt: Zwischen BauwerksauRenkante und Graben- bzw.
Grubenwand wird ein Arbeitsraum von 50 cm vergitet.
Bei Haubenkanalen, Einzelfundamenten u. a. wird fir die Abrechnung eine Baugrubenbreite
vom Bauwerk zuziglich 2 x 0,35 m, an der Sohle gemessen, zugrunde gelegt.
Bei kanalfreien Systemen, z.B. Kunststoffmantelrohrdoppelleitungen, wird fiir die
Abrechnung eine Baugrubenbreite nach Normblatt (siehe Anlage 1) zu-grunde gelegt. Bei
einem verbauten Graben wird ein Verbauzuschlag je Grabenseite von 13 cm fiir die

Abrechnung festgelegt.
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Bei Entwasserungskanalarbeiten gelten die lichten Mindestbreiten von Graben der DIN
4124. Fir den Verbauzuschlag gelten die unter Punkt 3.3 aufgefihrten Vorgaben.

Weitere Zuschlage fiir den Arbeitsraum wegen Verbaus, Schalung und der-gleichen werden
nicht vergitet.

Bei einfachen und doppelten Saumbohlen wird der Aushub entsprechend dem Normblatt
(Male siehe Anlage 1) vergtet.

Bei Unterschreitungen der vorgegebenen Abrechnungsmassen werden nur die tatsachlich
ausgeflihrten Massen vergiitet. Abgerechnet werden beim Aushub die nach der jeweiligen
Aushubposition ermittelten Massen ohne Abzug der vorhandenen Bauwerke, Leitungen,
Kabel o. 4. Es wird gestaffelt (Ebenen entsprechen den vorgegebenen Tiefen in den
Aushub- und Verbaupositionen) abgerechnet. Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass die auf die
Staffeltiefe bezogene Lange gegebenenfalls rechnerisch nachzuweisen ist. Die darauf
basierende Abrechnung erfolgt also bezogen auf die Ebene der Staffeltiefe, wobei die
Gelandeoberkante grundsatzlich als Nullebene anzusehen ist.

Es wird nochmals ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Arbeitsraume
der Graben und Baugruben nach den technischen Vorschriften, wie z.B. DIN 4124,
auszufihren sind.

Bei Arbeiten an Baustellen, die nicht direkt angefahren werden kdnnen (enge Toreinfahrten,
Hinterhdfe etc.), werden nur die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Zulagen (Pos. 2.3.3
bis 2.3.4 als Erschwernis vergutet. Weiter Zulagen werden nicht gewahrt.

Materialien, die in das Eigentum des Auftragnehmers (ibergehen bzw. zu beseitigen sind,
sind vom Auftragnehmer umweltvertraglich und entsprechend den geltenden Vorschriften zu
entsorgen. Auf Verlangen der Bauleitung sind Nachweise vorzulegen. Deponiegebiihren
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

In Abweichung von den Einkaufsbedingungen fiir Bauleistungen und den
Einkaufsbedingungen flir Stundenlohnarbeiten gilt:

Bei Stundenlohnarbeiten beginnt die Arbeitszeit mit der Arbeitsaufnahme am jeweiligen
Baustelleneinsatzort. Wird die Arbeit dort vor Ablauf eines Arbeitstages beendet und die
Arbeit an einem anderen Baustelleneinsatzort fortgesetzt, so wird die Fahr- und Wegezeit
zwischen dem ersten Baustelleneinsatzort und dem néchsten Baustelleneinsatzort als
Stundenlohnarbeitszeit vergitet.

Anmerkung: Fahr- und Wegzeiten zwischen verschiedenen Baustelleneinsatzorten werden
nicht vergiitet, wenn an diesen Baustelleneinsatzorten Leistungslohnarbeiten verrichtet
werden.

Wird an einem Baustelleneinsatzort eine Leistungslohnarbeit beendet und wird am gleichen
Tag im Anschluss daran an einem weiteren Baustelleneinsatzort eine Stundenlohnarbeit
aufgenommen, so gilt die Regelung gemaR 6.1, Satz 1.

Bei kurzfristigem von der Iqony Bauleitung geforderten Einsatz, d.h. Abziehen von Personal
und Geréten bei dringenden Arbeiten von einem Baustellenort an einen n&chsten

Baustelleneinsatzort, wird die Fahr- und Wegezeit vergiitet.



Igony Fernwarme GmbH

Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

Nachstehend aufgefiihrte Arbeiten werden sofern es der Baufortschritt erforderlich macht -
wie folgt abgerechnet:

Aushubarbeiten, Titel 2.2.1 bis 2.2.3

60 % fir den Aushub

40 % fiir die Wiederverfiillung

Verbauarbeiten, Titel 2.5
60 % fir den Einbau
40 % fir die Vorhaltung und den Ausbau

Provisorische Uberfahrten, Pos. 1.1.2.1 bis 1.1.2.9

60 % fiir den Einbau
40 % fir die Vorhaltung und den Ausbau

Erlauterung zur Nummerierung des Leistungsverzeichnisses

Titel 1 Aligemeine Arbeiten

Titel 2 Erdarbeiten

Titel 3 Rohrleitungen und Entwasserungen
Titel 4 Leitungssicherung und Kabelzug
Titel 5 StraRenbauarbeiten

Titel 6 Betonbohrarbeiten

Titel 7 Beton- und Stahlbetonarbeiten
Titel 8 Maurerarbeiten

Titel 9 Schachtbauwerke

Titel 10 Gerételiste

Titel 11 Materialliste

Dimensionserklarung

mm Millimeter

cm Zentimeter

m Meter

am Quadratmeter

cbm Kubikmeter

dm?® Kubikdezimeter, Liter
kg Kilogramm

g Gramm

t Tonne

Stk Stiick
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h Stunde
min Minute
d Tag
Wo Woche
kN kilonewton
kW Kilowatt
Sack Sack
Psch pauschal
Abkiirzungen
Durchm. Durchmesser
0.4. oder &hnlich
ogl. oder gleichwertig
Einschl. einschlieBlich
Erf. erforderlich
Inkl. inklusive
Pos. Position
o.a. oben angegeben
D Dicke
i. M. im Mittel
i. Li. im Lichten
D pr Proctordichte
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01 Allgemeine Arbeiten

01.01 Bauzaun, Uberfahrten und BaustraRen

01.01.0.010 Bauzaun 2 m hoch tber 50 m Lange

Bauzaun, wie z.B. Heraszéune o.4. als Zulage zu der
normalen Baustellenabsicherung, nur auf besondere
Anordnung der Igony-Bauleitung anliefern, aufstellen,
wahrend der gesamten Bauzeit vorhalten, unterhalten,
nach Beendigung abbauen und abtransportieren. Die flr
die BaumalRnahme erforderlichen Umristungen sind im
Preis einzurechnen. Bauzaun 2 m hoch tber 50 m Lange

5.000,000 m EUR .., EUR

Hinweistext

Provisorische Uberfahrten der Baugrube einschl.
erforderlicher Anschragungen an den befahrenen Kanten
fur den Verkehr herstellen, gegen Verschieben sichern,
wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten einschl.
Abbau nach Beendigung der Bauzeit und Beseitigung des
Materials. Abgerechnet wird die Flache aus den
Abmessungen Uberdeckte Grabenlange x theoretische
Grabenbreite. Ausgenommen sind Uberfahrten, die
ausschlieBlich dem Baustellenverkehr des Auftragnehmers
dienen. Bei der Herstellung der Uberfahrten und
FuRgéngerbricken ist den Anordnungen der zustandigen
StraRenverkehrsbehdrden unbedingt Folge zu leisten. Fir
die Fulgangerbriicken etc. Ist die Zulassung nach
"Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an
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StraBen (RSA)" nachzuweisen.

01.01.0.020 Uberfahrten, FuBgangerbriicken, b bis 3,00 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und
abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Fuf3gé&ngerbriicke
Baugrubenbreite bis 3,00 m

50,000 m2 L EUR .., EUR

01.01.0.030 Uberfahrten, Bkl 30, b bis 3,00 m

Uberfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und
abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Briickenklasse 30/30
Baugrubenbreite bis 3,00 m

250,000 m2 L EUR .., EUR

01.01.0.040 Provisorische Uberfahrten aufnenmen und wiederverlegen

Aufnehmen und wiederverlegen von provisorischen
Uberfahrten der vorgenannten Positionen auf Anordnung
der Igony-Bauleitung. Einschl. zuséatzlicher Anfahrten,
falls Gerate und Personal nicht mehr vor Ort sind.

1.200,000 M2 e EUR .. EUR

01.01.0.050 BaustralRe aus Schotter herstellen

Baustral3e aus geeignetem und zugelassenem
Schottermaterial und Geotextil in unbefestigtem Gelénde
herstellen und verdichten. Das erforderliche Planum ist
einzurechnen. Herstellung nach Wahl des AN. Das
Aushubmaterial seitlich lagern oder geht in das
Eigentum des AN Uber und ist abzufahren und zu
entsorgen. Starke bis 30 cm Breite bis 5,00 m Baustral3e
fur die Dauer der Baumal3nahme vorhalten und
unterhalten. In diese Position sind samtliche Arbeiten
einzurechnen, die fir die Unterhaltung der Baustral3e im
Urzustand noétig sind oder werden. Baustrafle nach
Abschluss der Baumal3nahme zuriickbauen, laden und
entsorgen einschl. aller Gebuhren. Flachen in den
Ursprungszustand wiederherstellen und fehlenden
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Oberboden liefern und einbauen.

500,000 gm EUR .. EUR

01.01.0.060 Mobile FahrstralRe Stahlplatten

Mobile Fahrstral3e liefern, verlegen, vorhalten und
abtransportieren bestehend aus: Baustralie aus
Stahlplatten fiir Materialtransporte herstellen.

Maximales Fahrzeuggewicht 50 Tonnen, Fahrspurbreite bis
5,00 m, einschlieRlich Ruckbau und nach Abschluss der
Arbeiten Untergrund ggf. wieder herrichten und ggf.
Wiederherstellung des Erdplanums, bzw. der
Ausgangshdhen. Die Verwendung von grundwasser- und
bodenschadlichen Materialien ist nicht zugelassen.
Material: Stahlplatten ca. 15 mm Geeignet fir PKW, LKW,
Krane und Baugerate Abrechnung nach tatséchlich
verlegter Stahlflache inkl. der Uberlappungen.

500,000 gm EUR .., EUR

Summe 01.01 Bauzaun, Uberfahrten und BaustraBen i, EUR
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01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten

Hinweistext

Die fur eine fachgerechte Ausfiihrung der Leistung zu
beachtenden Normen, Vorschriften und Richtlinien sind:
DIN 18920 "Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei Baumafinahmen" DIN 18916 "
Pflanzen und Pflanzenarbeiten" RAS LP 4 Richtlinie fir
die Anlagen von Stral3en, Abschnitt 4, "Schutz von
Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen"

01.02.0.010 Baume bis 30 cm Durchmesser

Baume bis 30 cm Durchm. in 1,00 m Hoéhe Gber dem Boden
gemessen, wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen durch
Schalbretter 0.4. ca. 3,0 m hoch schitzen, einschl.
Vorhaltung und Beseitigung nach Beendigung der
BaumaRnahme.

20,000 Stk EUR .., EUR

01.02.0.020 Baume uUber 30 cm Durchmesser

Baume wie vorgenannte Pos. jedoch tber 30 cm bis 50 cm
Durchm.

20,000 St EUR ., EUR
01.02.0.030 Baume tber 50 cm Durchmesser

Baume wie vorgenannte Pos., jedoch Gber 50 cm bis 70 cm
Durchm.
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10,000 Stk s EUR .. EUR

01.02.0.040 Trassenraumung

Umweltvertragliche Entsorgung von Aufwuchs einschl.
Roden geméaR VOB DIN 18300 Pkt. 4.2.3 Abgerechnet wird
nach der zugehérigen Schacht- bzw.
Grabenabrechungsbreite oder nach der vor Baubeginn mit
der Igony-Bauleitung festgelegten Bauflache.

500,000 mz EUR .., EUR

Summe 01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten EUR
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01.01 Bauzaun, Uberfahrten und BaustraRen L EUR

01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten EUR

01 Allgemeine Arbeiten EUR
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02 Erdarbeiten

02.01 Oberboden auf- und abtragen

02.01.0.010 Homogenbereich 0 (Oberboden) abraumen

Homogenbereich 0 (ehem. Bodenkl 1 (Oberboden)) vor
Beginn des Aushubs abraumen und nach den Vorschriften
der ZTV E-StB in der jeweils giltigen Fassung lagern.
Abgerechnet wird nach der zugehdrigen Schacht- bzw.
Grabenabrechnungsbreite oder nach der vor Baubeginn mit
der Igony-Bauleitung festgelegten Bauflache. Als Zulage

zu den Aushubpositionen.

400,000 m3 EUR .., EUR

02.01.0.020 Homogenbereich 0 (Oberboden) aufbringen

Seitlich lagernden Oberboden nach der Wiederverfiullung
im Baubereich aufbringen und ein stein- und
wurzelfreies Planum herstellen. Fehlendes Material ist
zu erganzen und ist Uber die Materialpreisliste
abzurechnen. Als Zulage zu den Aushubpositionen.

600,000 m3 EUR .., EUR

Summe 02.01 Oberboden auf- und abtragen L EUR
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02.02 Aushubarbeiten

Hinweistext

Die Einheitspreise der Aushubpositionen enthalten:

1.L6ésen, Fordern, seitliches Lagern, bzw. je nach
Position das Zwischenlagern verfullfahiger
Aushubmassen. Die Uberschissigen bzw. nicht
verdichtungsfahigen Aushubmassen werden Eigentum des
Auftragnehmers und sind von ihm umweltvertraglich
entsprechend den geltenden Vorschriften und ohne
zusatzliche Vergitung zu verwenden oder zu entsorgen.
2. Das Herstellen des Planums gemaf VOB

3. Alle Erschwernisse bzw. evtl. Handaushiibe, die im
Zuge der zuvor erwahnten Arbeiten auftreten. Ausnahme
siehe Pos. 2.3.1 bis 2.3.4

4. Bodenaushub nach DIN 18300 Homogenbereich 0O:
Oberboden (ehem. Bodenkl. 0) Homogenbereich 1:
Auffillungen, Sand, Kies, Sandmergel, Feinsand,
Schluff, Bauschutt mit EinzelgréRen bis zu 0,1 m3
Rauminhalt (ehem. Bodenkl. 3-5) gem. Position 2.2.1 bis
2.2.4 Homogenbereich 2: Stral3enaufbruch und Unterbau
gem. Zulageposition 5.1.3.1 bis 5.1.3.5 und 5.1.2.1 bis
5.1.2.1.3 Homogenbereich 3: Kalksandsteinbanke, Fels
(ehem. Bodenkl. 6+7) gem. Zulageposition 2.3.5
Homogenbereich 4: FlieRende Bodenarten (ehem.
Bodenkl.2)

5. Es wird darauf hingewiesen, dass die Leitungszonen
grundsatzlich mit Bodenersatz verfillt werden, siehe
Anlage 1.

6. Das Wiederverflllen mit den seitlich lagernden bzw.
zwischengelagerten Bodenmassen oder mit Fillkies bzw.
gleichwertigem Verfullmaterial der Positionen 2.4.1 bis
2.4.5 in Lagen von max. 30 cm.

7. Die geeignete Verdichtung der einzelnen Lagen auf
den fir die jeweilige Oberflachenwiederherstellung nach
ZTV A-StB/ZTV E-StB in der jeweils glltigen Fassung
geforderten Verdichtungsgrad D pr (die Kosten fiir den
Nachweis des Verdichtungsgrades tragt der
Auftragnehmer).

8.Sofern Bodenaustausch erforderlich ist, wird das
Austauschmaterial nach den Positionen 2.4.1 bis 2.4.5
als Zulage vergitet. 9.Abgerechnet wird bei der
Wiederverfillung die eingebaute und verdichtete feste
Masse, Bauwerke und KMR-Leitungen ab DN250 sind vom
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Aushub- und Verfillvolumen abzuziehen und werden nicht
Ubermessen (s. DIN 18300).

02.02.0.010 Ausschachtungstiefe bis 1,75 m

Aushub fur Baugruben mit vollstandiger,
umweltvertraglicher Entsorgung Aushub fur Baugruben und
Graben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht

I6sen, seitlich lagern oder auf Férdergerate aller Art
laden. Oberflachenbefestigung aufbrechen und abtragen
wird gesondert vergitet. Boden: Homogenbereich 1
(ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1 Die Beseitigung der im
Bereich der Ausschachtung angetroffenen Hindernisse
(z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300,
Abs. 4.1.3 gesondert vergltet. Baugruben und
Grabenbreite sind unter Einhaltung der
Regelgrabenbreite nach Igony Regelprofil herzustellen.
fur eine Ausschachtungstiefe bis 1,75 m

2.000,000 m3 e EUR

02.02.0.020 Ausschachtungstiefe bis 3,50 m

Aushub fur Baugruben mit vollstandiger,
umweltvertraglicher Entsorgung Aushub fur Baugruben und
Gréaben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht

I6sen, seitlich lagern oder auf Férdergerate aller Art
laden. Oberflachenbefestigung aufbrechen und abtragen
wird gesondert vergitet. Boden: Homogenbereich 1
(ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1 Die Beseitigung der im
Bereich der Ausschachtung angetroffenen Hindernisse
(z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300,
Abs. 4.1.3 gesondert vergiitet. Baugruben und
Grabenbreite sind unter Einhaltung der
Regelgrabenbreite nach Igony Regelprofil herzustellen.
fur eine Ausschachtungstiefe bis 3,50 m

10.000,000 m3 EUR

02.02.0.030 Ausschachtungstiefe tiber 3,50 m

Aushub fur Baugruben mit vollstandiger,
umweltvertraglicher Entsorgung Aushub fur Baugruben und
Graben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht

I6sen, seitlich lagern oder auf Fordergerate aller Art

laden. Oberflachenbefestigung aufbrechen und abtragen
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wird gesondert vergitet. Boden: Homogenbereich 1
(ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1 Die Beseitigung der im
Bereich der Ausschachtung angetroffenen Hindernisse
(z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300,
Abs. 4.1.3 gesondert vergitet. Baugruben und
Grabenbreite sind unter Einhaltung der
Regelgrabenbreite nach Igony Regelprofil herzustellen.
fur eine Ausschachtungstiefe Giber 3,50 m
500,000 M3 e EUR .. EUR

Summe 02.02 Aushubarbeiten
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02.03 Zulage Aushub

02.03.0.010 Zulage Handarbeit Baugruben Tieferlegung

Aushub von Hand, bei nachtraglich angeordneter
Tieferlegung der bereits fertiggestellten Baugrube oder
bei besonders angeordneten Kopfléchern. Als Zulage zu
den Bodenaushubpositionen.

250,000 m3 EUR

02.03.0.020 Zulage Mauerwerk abbrechen

Loésen und aufnehmen von Mauerwerksresten und
dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen

250,000 m3 EUR

02.03.0.030 Zulage Unbewehrten Beton abbrechen

Losen und aufnehmen von unbewehrten Betonresten und
dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen

250,000 m3 EUR

02.03.0.040 Zulage Stahlbeton abbrechen

Losen und aufnehmen von Stahlbetonresten und
dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen
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250,000 m3 EUR ..., EUR

02.03.0.050 Zulage Entsorgung von Bodenaushub Z 1.2 nach LAGA M

Geladenes Material zur Verwertungsstelle nach Wahl des
AN fahren und Inhalt beseitigen. Die

Deklarierungsanalyse erfolgt durch den AG. Hierdurch
auftretende Verzdgerungen und Behinderungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Die Bestimmung des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind

einzuhalten. Dem AG sind die entsprechenden
Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten zu
Ubergeben. Die Verwertungs- und Entsorgungskosten tragt
der AN.

Boden gemal} LAGA Zuordnungsklasse >Z 1.1 und =Z 1.2
als Zulage entsorgen

8.500,000 t L EUR .., EUR

02.03.0.060 Zulage Entsorgung von Bodenaushub Z 2 nach LAGA M

Geladenes Material zur Verwertungsstelle nach Wahl des
AN fahren und Inhalt beseitigen. Die

Deklarierungsanalyse erfolgt durch den AG. Hierdurch
auftretende Verzégerungen und Behinderungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Die Bestimmung des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind

einzuhalten. Dem AG sind die entsprechenden
Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten zu
Ubergeben. Die Verwertungs- und Entsorgungskosten tragt
der AN.

Boden gemall LAGA Zuordnungsklasse Z 2 als Zulage
entsorgen

8.500,000 t EUR .., EUR

02.03.0.070 Schilder, Poller, Schranken ausbauen

Schilder, Poller, Schranken in sémtlichen Oberflachen
einschl. Betonfundament ausbauen, an geeigneter Stelle
lagern und nach Abschluss der Baumaflnahme inkl. dem
fehlenden Material wieder fachgerecht einsetzen.
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20,000 Stk . EUR ... EUR

Summe 02.03 Zulage Aushub
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02.04 Zulage Verflllung

02.04.0.010 Rheinsand 0/2

Rheinsand 0/2, frei Baustelle liefern. Bauwerke und
KMR-Leitungen ab DN250 sind vom Volumen abzuziehen und
werden nicht Gbermessen. Als Zulage zu den
Bodenaushubpositionen.

4.500,000 m3 EUR .., EUR

02.04.0.020 Recyclingmaterial

Recyclingmaterial 0-5 mm oder 0-45 mm, RC | mit
Glutezeugnis, das fur Verfullungen von Baugruben unter
dem StraRenaufbau geeignet ist, frei Baustelle liefern.
Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

4.500,000 m3 L EUR ... EUR

02.04.0.030 Fdullkies 16/32

Flllkies 16/32, frei Baustelle liefern. Als Zulage zu
den Bodenaushubpositionen.

500,000 cbm EUR .., EUR

02.04.0.040 Markierungsband einbauen

Bauseits gestelltes Markierungsband wahrend der
Verflllung ca. 20 cm Uber der obersten Kabellage oder
Uber der Leitungszone der Fernwéarmeleitungen einbauen.
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5.000,000 m EUR ... EUR

Summe 02.04 Zulage Verfillung
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02.05 Verbauarbeiten

Hinweistext

Die Einheitspreise der Verbaupositionen 02.05.001 bis
02.05.003 enthalten:

1. Lieferung, Einbau, Vorhaltung, Rickbau und
Beseitigung aller Verbaumaterialien inkl. Gurtungen,
Steifen etc. nach den statischen Erfordernissen

2. Zulagen fur Eckausbildungen und Verschnitt

3. Gurtungen und Steifen

4. Die fur das Einbringen der Ferwarmeleitungen
(Einzellangen bis 12 m) erfoderlichen
Umsteifungarsarbeiten, bzw. das Herstellen von
Einlassgruben.

5. Abgerechnet werden nur die sichtbaren und
tatsachlichen Verbauflachen bis max. 5 cm Uber Terrain.
6. Der Verbau der Schacht- bzw. Kompensatorenbauwerke,
sowie der Korpfverbau werden zum Einheitspreis des
jeweils zugehdrigen Rohrgrabenverbaus, ohne Vergitung
von erf. Aussteifungsiberlangen, vergutet.

02.05.0.010 Verbau, b bis 2,20 m, t bis 1,75 m

Verbau fur Baugrubenb=220m t=1,75m

200,000 gm EUR .., EUR

02.05.0.020 Verbau, b bis 2,20 m, t bis 3,50 m

Verbau fir Baugrubenb=220m t=3,50m
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300,000 m2 . EUR ..., EUR

02.05.0.030 Verbaukasten fir Rohrgraben, Grabenbreite 2,00 m bis 3,50 m

Verbaukasten fir Rohrgraben, Grabenbreite tiber 2,00 m
bis 3,50 m, Tiefe bis 3,50 m Sicherung einer Grabenwand
durch Einsatz eines Grabenverbaukasten nach Regelwerk
mit Stahlverbauplatten und Aussteifungen. Die Wahl des
Verbaugerates und das Einstell- und Absenkverfahren
sind auf die értlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die
Leistung umfasst Einbau, Vorhaltung, und Ausbau des
Verbaugerates. Abgerechnet wird nach Grabenachse und
der Hohe der Grabensohle bis 5 cm Uber
Gelandeoberkante. Anwendung ab einer Grabenbreite von >
2,00 m oder auf Anweisung der Igony Bauleitung.

9.500,000 m2 EUR .., EUR

Hinweistext

Baugrubenverbau aus Kanaldielen bzw. Stahlspundbohlen
gemaf DIN EN 10249-1 nach statischen, einbautechnischen
und konstruktiven Erfordernissen einschl.

erforderlicher Eck-, Knick-, Pass-, Anschluss- und
Abzweigstahlspundbohlen, Verschnitt usw. nach vom AN
gefertigten Rammplan frei Verwendungsstelle liefern,
einbauen, vorhalten, riickbauen und beseitigen aller
Verbaumaterialien. Samtliche erforderliche
Hilfskonstruktionen und sonstige Aufwendungen z.B.
Rammlehren, Sicherungsmalinahmen an den Stirnwanden usw.
sind eingerechnet. Aufwendungen aller Art fr

Gurtungen, Steifen und Verbénde einschlief3lich der
erforderlichen Konsolen, Spindeln usw. sowie sonstiges
Kleineisen (Lasche, Schrauben usw.) sowie ggf.
erforderliche Umsteifungen sind eingerechnet und werden
nicht gesondert vergitet. Abgerechnet wird die verbaute
Flache (Sichtflache). Lange: gemessen in Achse des
Verbaus Tiefe: gemessen von 5 cm Uber Gelande,
Schutzstreifen oder vorgeschriebener OK Verbau, bis zu
den planmaRigen Baugruben oder Grabensohlen. Die
statisch erforderliche Einbindetiefe ist einzuhalten

und wird nicht gesondert vergutet. Die nachfolgenden
Leistungen der Pos. 2.5.3 missen vor Beginn der
Arbeiten mit der Iqony-Bauleitung abgesprochen werden.
Die Kanaldielen werden mit einem geeigneten,
leistungsfahigen Gerat gerammt bzw. ins Erdreich
eingedriickt oder eingerittelt, sofern Rammen nicht
erlaubt ist. Als Rammebene gilt die mit der Iqony-
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Bauleitung vereinbarte Hohenkote. Kanaldielen bzw.
Stahlspundwandbohlen, die nicht gerammt, eingedriickt
oder eingerdttelt werden, sind nach Pos. 2.5.1
abzurechnen

02.05.0.040 Kanaldielen von 53 kg/m2 bis 65 kg/m?2

Kanaldielen (z.B. KD 4) bei einem Gewicht von 53 kg/m?
bis 65 kg/m?

1.000,000 m2

02.05.0.050 Kanaldielen Gber 65 kg/m?2

Kanaldielen (z.B. KD 6/8) bei einem Gewicht von uber 65
kg/mz, entsprechend stat. Nachweis.

250,000 OM oo,

02.05.0.060 Brennschnitte an Kanaldielen

Brennschnitte an Kanaldielen nach Angabe herstellen.
Die Schnittlange wird in der Verbauachse gemessen.

50,000 m L

Hinweistext

Stahlspundwandverbau Aufwendungen aller Art fur
Gurtungen, Steifen und Verbéande einschliel3lich der
erforderlichen Konsolen, Spindeln usw. sowie sonstiges
Kleineisen (Lasche, Schrauben usw.) sowie ggf
erforderliche Umsteifungen sind eingerechnet und werden
nicht gesondert vergitet. Abgerechnet wird die verbaute
Flache (Sichtflache). Lange: gemessen in Achse des
Verbaus Tiefe: gemessen von 5 cm uber Gelédnde,
Schutzstreifen oder vorgeschriebener OK Verbau, bis zu
den planmafigen Baugruben oder Grabensohlen. Die
statisch erforderliche Einbindetiefe ist einzuhalten

und wird nicht gesondert vergutet. Die nachfolgenden
Leistungen der Pos. 2.5.4.1 bis 2.5.4.3 missen vor
Beginn der Arbeiten mit der Ilgony-Bauleitung

EUR .., EUR
EUR .., EUR
EUR .., EUR
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abgesprochen werden. Die Kanaldielen werden mit einem
geeigneten, leistungsfahigen Gerat gerammt bzw. ins
Erdreich eingedrickt oder eingeruttelt, sofern Rammen
nicht erlaubt ist. Als Rammebene gilt die mit der
Igony-Bauleitung vereinbarte Hohenkote.
Stahlspundwandbohlen, die nicht gerammt, eingedriickt
oder eingeriittelt werden, sind nach den Pos. 2.5.1
abzurechnen Stahlspundwandverbau, sonst wie Pos. 2.5.3,
einschl. Stat. Nachweis.

02.05.0.070 Stahlspundwandverbau tber 79 kg/m?2

Stahlspundwandverbau (z.B. KL 3/8) mit einem Gewicht
von Uber 79 kg/m?2 bis 95 kg/m2.

100,000 m2 e EUR .., EUR

02.05.0.080 Brennschnitte an Stahlspundwénden

Brennschnitte an Stahlspundwénden, sonst wie Pos.
2.5.3.4

10,000 m EUR .., EUR

02.05.0.090 Verlorener Stahlspundwandverbau

Verlorener Stahlspundwandverbau, als Zulage zu den Pos.
2.5.4.1 bis 2.5.4.3

1.000,000 kg e EUR .., EUR

Summe 02.05 Verbauarbeiten EUR
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von Iqony
02.01 Oberboden auf- und abtragen EUR
02.02 Aushubarbeiten EUR
02.03 Zulage Aushub EUR
02.04 Zulage Verfullung e EUR
02.05 Verbauarbeiten EUR

02 Erdarbeiten EUR
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03 Rohrleitungen und Entwasserung

03.00.0.010 Steinzeug-, Beton- und Kunststoffrohrleitungen aufnehmen

Steinzeug-, Beton- und Kunststoffrohrleitungen bis 300
mm einschl. Formstiicke auf Anordnung der Iqony-
Bauleitung, auch in Kleinmengen aufnehmen und
umweltvertraglich, den geltenden Vorschriften
entsprechend, entsorgen. Steinzeugrohre, die nur zur
Erleichterung des Aushubes herausgenommen werden,
werden nicht gesondert vergutet.

200,000 m EUR .......

03.00.0.020 Stahl- oder Gussrohrleitungen aufnehmen

Stahl- oder Gussrohrleitungen bis 300 mm einschl.
Verbindungsstlicke auf Anordnung der Igony-Bauleitung,
auch in Kleinmengen, schneiden, aufnehmen und
umweltvertraglich, den geltenden Vorschriften
entsprechend, entsorgen.

200,000 m EUR .......

03.00.0.030 PVC-Rohre DA 110 mm liefern und verlegen

PVC-Rohre DA 110 mm Muffenrohre einschl. der
erforderlichen Form- und Verbindungsstticke als
Kalbelschutzrohre flr Fernwarmetrassen nach Angabe der
Bauleitung in ein Planum liefern und verlegen. Rohre
entsprechend den Verlegevorschriften der

Herstellerfirma verlegen und die Muffenverbindungen
druckwasserdicht abdichten. Ein verzinkter Zugdraht

oder ein unverrottbares Kunststoffseil mit einer
entsprechenden Zugfestigkeit ist in das Rohr mit
einzulegen.
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5.000,000 m L EUR ..., EUR

03.00.0.040 Straleneinlaufe verschiedener Form ausbauen und versetzen

StraReneinlaufe verschiedener Form, bestehend aus
Aufsatz, Auflagering und verschiedenen Betonformteilen,
vorsichtig ausbauen, lagern und beim Wiederverfillen

der Baugrube wieder ordnungsgemaf versetzen und an die
Entwasserungsleitung fachgerecht anschlieRen.
Beschadigte Materialien sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen.

25,000 St L EUR .., EUR

Summe 03 Rohrleitungen und Entwésserung L EUR
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04 Leitungssicherung und Kabelzug

04.00.0.010 Kabelzugschachte liefern und einbauen

Kabelfertigschacht mit den Maf3en 0,97 x 1,67 x 1,30 m,
Belastungsklasse D 400, einschlief3lich Abdeckung ohne
Entliftung und tagwasserdicht, Zwischenrahmen,
Kastenrahmen, Bodenplatte, einbetonierte Anschliisse, DN
160, Anschlisse etc. in wasserdichter Ausfuihrung
herstellen, liefern und einbauen einschliellich aller
erforderlichen Maschinen, Materialien und Nebenarbeiten
(z. B. Schachtanschlisse etc.). Preis pro Stick.

20,000 St EUR .., EUR

Summe 04 Leitungssicherung und Kabelzug L, EUR
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05 StraRenbauarbeiten

05.01 StrafRenaufbruch

Hinweistext

Alle StraRenaufbrucharbeiten sind als Zulage zu den
Erdarbeiten zu rechnen. Wiederverwertbare Platten- und
Pflasterbeldge sind zu sdubern und seitlich zu lagern.
Nicht wiederverwertbares Material, incl. bituminéses
Material, geht in das Eigentum des Auftragnehmers tber
und ist umweltvertraglich, den geltenden Vorschriften
entsprechend, zu entsorgen. Die Mehrkosten fir die
Entsorgung von schadstoffbelasteten Materialien wie z.

B. Teer wird auf Nachweis vergutet und wird mit dem
Minderpreis der Pos. 5.1.2.8 verrechnet. Der
StraRenherstellung liegt die ZTV A -StB/ZTV E-StB in

der jeweils gultigen Fassung zugrunde. Die fur die
Wiederherstellung der Straf3en vorbereitete Bodenflache
ist so zu verdichten, dass die gemaf der letztgiltigen
ZTV E- StB fur den jeweiligen StraRenaufbau geforderte
Proctordichte und/oder der erforderliche E2-Wert der
Plattendruckversuche erreicht wird. Bei der Abrechnung
des Aufbruches des Oberbaus von Fahrbahnen, Gehwegen,
Radwegen u.dgl. wird die flr die Aushubpositionen
gultige Breite zugrunde gelegt. Mehrbreiten durch
Verzahnungen bei Platten und Pflaster etc. werden nicht
vergutet. Beim Instandsetzen des Oberbaus von
Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen u.dgl. wird fur das
Instandsetzen als Hochstwert fir die Abrechnung tUber
die Grabenbreite/Baugrubenbreite hinaus eine Mehrbreite
bis 20 cm an jeder Grabenseite anerkannt; ausgenommen
hiervon sind die Reststreifen, die gemal ZTV A-StB in
der jeweils gultigen Fassung (zuséatzliche technische
Vorschriften und Richtlinien fir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen, erarbeitet von der
Forschungsgesellschaft fur Straf3en- und Verkehrswesen)
zu entfernen sind.

Anmerkung
Die Positionen 5.1.1.1 bis 5.1.1.2 werden nur auf
besondere Anordnung der Iqony-Bauleitung ausgefuhrt,
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und zwar nur, wenn seit der Verflillung der Graben
mehrere Monate vergangen sind und nur bei glnstiger
Witterung.

05.01.0.010 Stralenflachen frasen bis 3 cm, Flachen bis 10 m2

StraRenflachen mit geradlinigen Kanten StraRenflache
bis 3 cm tief frasen, aufnehmen, laden und entsorgen
einschl. saubern der Frasflache. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Kleinstmengen bis
10 gm (z.B. zum bindigen Einlegen von Stahlplatten)

50,000 gm EUR .., EUR

05.01.0.020 Straflendecke bis d = 10 cm aufbrechen

Bitumindse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt,
Bitumenbinder, Bitumentragschichten 0.4.) aufbrechen.
Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten.
Stral3endecke d = 10 cm

1.000,000 gm e EUR .., EUR

05.01.0.030 StrafRendecke >10 - 20 cm aufbrechen

Bitumindse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt,
Bitumenbinder, Bitumentragschichten 0.4.) aufbrechen.
Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten.
StralRendecke d = >10-20 cm

1.000,000 m2 e EUR .., EUR

05.01.0.040 StrafRendecke >20 - 30 cm aufbrechen

Bitumindse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt,
Bitumenbinder, Bitumentragschichten 0.4.) aufbrechen.
Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten.
StralRendecke d = >20-30 cm
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2.000,000 m2

05.01.0.050 Minderpreis bei Entsorgung teerh. StralRenaufbruch

Minderpreis bezogen auf die Materialentsorgung von
teerhaltigem StralRenaufbruch oder Stral3enunterbau.

Falls im Zuge der Aushubarbeiten teerhaltiges Material
anfallt, wird dies auf Nachweis dem AN vergitet. Diese
Position beinhaltet nur die Entsorgungs- und
Transportkosten in den StraRenaufbruchpositionen fiir
Asphalt und Unterbau. Abrechnung dieser Position gemaf3
Tonage aus den Entsorgungsnachweisen fir das
teerhaltige Material.

800,000 t L

Hinweistext

Nichtbitumindse Schichten im verfestigten Zustand
(Hochofenschlacke, Siebschlacke, Natursteinschotter,
Mineralgemisch, Setzpacklage 0.4.) auch im verfestigten
Zustand aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen bzw.
wiederverwenden.

05.01.0.060 StralBenunterbau bis d =30 cm aufbrechen

Nichtbitumindse Schichten auch im verfestigten Zustand
aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen bzw.
wiederverwenden. Stral3enunterbau bis d = 30 cm

300,000 gM e,

05.01.0.070 Stralenunterbau bis d =30 - 40 cm aufbrechen

Nichtbitumindse Schichten auch im verfestigten Zustand
aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen bzw.
wiederverwenden. Stral3enunterbau bis d = >30-40 cm
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300,000 gm s EUR ..., EUR

05.01.0.080 StralBenunterbau bis d =40 - 50 cm aufbrechen

Nichtbitumindse Schichten auch im verfestigten Zustand
aufnehmen und umweltvertréglich beseitigen bzw.
wiederverwenden. Strallenunterbau bis d = >40-50 cm

2.000,000 gm e EUR .., EUR

05.01.0.090 Stralenunterbau bis d =50 - 60 cm aufbrechen

Nichtbitumindse Schichten auch im verfestigten Zustand
aufnehmen und umweltvertraglich beseitigen bzw.
wiederverwenden. Stral3enunterbau bis d = >50-60 cm

1.000,000 gm e EUR .., EUR

05.01.0.100 StrafRenunterbau tUber d = 60 cm aufbrechen

Nichtbitumindse Schichten auch im verfestigten Zustand
aufnehmen und umweltvertréglich beseitigen bzw.
wiederverwenden. Schichten bis zu 10 cm Mehrstarke
aufnehmen als Zulage zur Pos. 5.1.3.4

400,000 gm e EUR .., EUR

Summe 05.01 StraRenauforuch EUR
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05.02 Nichtbitumindse Schichten

05.02.0.010 Recycling Material 0/45 Stralenaufbau

Recycling Material 0/45 (frostsicher), RC 1 mit
Gltezeugnis das vom Tiefbauamt freigegeben ist, frei
Baustelle und nach RAL-RG 501/1 liefern, lagenweise
einbauen und verdichten. Das RC Material darf keine
organischen und metallischen Bestandteile enthalten und
nicht chemisch sowie elektrochemisch aggressiv sein.
Hier: Einbau im StralRenaufbau

2.000,000 cbm L EUR .., EUR

05.02.0.020 Kalkstein-Mineralgemisch

Stral3enunterbau aus kornabgestuften
Mineralstoffgemischen unter Verwendung von gebrochenem
Naturstein (Hartkalkstein) mit optimalem Wassergehalt
gemaf TL SoB-StB und ZTV SoB-StB liefern, einbauen und
verdichten. Kalkstein-Mineralgemisch 0/22 oder 0/45

nach Wahl des AG in verschiedenen Starken einbauen und
verdichten. Baustoffgemisch ohne RC-Material.

2.000,000 cbm L EUR .., EUR

Summe 05.02 Nichtbituminése Schichten EUR
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05.03 Asphaltbau

05.03.0.010 Asphaltragschicht AC 22 T S Handeinbau

Asphaltragschicht AC 22 T S im Heil3einbau gem. ZTV T
StB in Verkehrsflachen der Belastungsklasse 100, 32,
10, 3,2 in verschiedenen Starken profilgemaf einbauen
und verdichten. Lieferung auch in Kleinmengen.
Abrechnung nach Gewicht.

600,000 t

05.03.0.020 Asphaltragschicht AC 22 T S mit Fertiger

Asphaltragschicht AC 22 T S im Heil3einbau gem. ZTV T
StB in Verkehrsflachen der Belastungsklasse 100, 32,
10, 3,2 in verschiedenen Starken profilgeman mittels
Stral3enfertiger einbauen und verdichten. Lieferung auch
in Kleinmengen. Abrechnung nach Gewicht.

1.100,000 t

05.03.0.030 Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG Handeinbau

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in
Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in Stral3en der
Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 handisch einbauen,
abwalzen und techn. erforderlichen Verdichtungsgrad
gemal den Verdichtungsanforderungen der ZTV Asphalt StB
herstellen. Einbaudicke: unterschiedlich Abrechnung

nach Gewicht
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20,000 t EUR ..., EUR

05.03.0.040 Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG mit Fertiger

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in
Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in Stral3en der
Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 mittels

StralRenfertiger einbauen, abwalzen und techn.
erforderlichen Verdichtungsgrad geman den
Verdichtungsanforderungen der ZTV Asphalt StB
herstellen. Einbaudicke: unterschiedlich Abrechnung
nach Gewicht

180,000 t EUR .., EUR

05.03.0.050 Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN 4 cm dick Handeinbau

Bitumindse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton
AC 8 DN oder AC 11 DN gem. TL Asphalt StB und ZTV
Asphalt StB liefern und handisch herstellen. Den
Untergrund saubern und mit Haftkleber anspritzen.
Asphaltfeinbeton 4 cm dick, ca. 100 kg/m?

500,000 m2 e EUR .., EUR

05.03.0.060 Asphaltfeinbeton AC 5/8/11 DN 4 cm dick mit Stra3enfertiger

Bitumindse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton
0/5 bzw. 0/8 oder 0/11 gem. TL Asphalt StB und ZTV
Asphalt StB liefern und mittels Stra3enfertiger

herstellen. Den Untergrund saubern und mit Haftkleber
anspritzen. Asphaltfeinbeton 4 cm dick, ca. 100 kg/m?2

2,500,000 m2 EUR . EUR

05.03.0.070 Splittmastix SMA 8S /SMA 11S

Splittmastix SMA 8S oder SMA 11S gem. ZTV Asphalt StB.
Als Verschleil3schicht in 4 cm Starke in Verkehrsflachen
der Belastungsklasse 100, 32, 10 und 3,2 einbauen. Den
Untergrund saubern und mit Haftkleber anspritzen.
Splittmastix profilgemaf einbauen und abwalzen. Die
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Oberflache mit Streumaterial gleichméafig abstreuen und
zu kehren. Der Handeinbau im Bereich von Einlaufen,
Zwickelflachen etc. ist enthalten und wird nicht
gesondert vergutet.
2.000,000 gm e EUR .., EUR
Summe 05.03 Asphaltbau EUR
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05.04 Sonstiges

05.04.0.010 Keilférmige Anrampung von Schwarzdeckenkanten

Keilfdrmige Anrampung von Schwarzdeckenkanten bis 4 cm
Hoéhe liefern, einbauen und nach Abschluss der
Baumafinahme aufnehmen und umweltvertraglich entsorgen.

100,000 m EUR

05.04.0.020 Bitumenband

Schmelzbares bitumindses Fugenband fiir den Anschluss
der bitumindsen Deckschicht an die vorhandene
StralRendecke, an Rinnen und Einbauteile liefern und
einbauen. Vor dem Einbau der Deckschicht sind die
Rander zu reinigen. Die Verarbeitungshinweise des
Herstellers sind zu beachten. Die Hohe des Fugenbandes
ist in Abhangigkeit der Dicke der Deckschicht zu wahlen
und muss 5 mm mehr betragen als die Dicke der
Deckschicht.

Profil: 25x8 mm 35x8 mm 25x10 mm 35x10 mm
45x10mm

4.500,000 m EUR

05.04.0.030 Abtreppung bis 2 m Ausschachtungstiefe

Herstellung der Abtreppungen im Rahmen der
Wiederherstellung von bitumindsen Schichten, gemanR zZTV
A-StB, Punkt 5.2.2. Diese Position beinhaltet die
Herstellung der scharfen Kante in der Bitumenschicht,
Aushub mit umweltvertraglicher Entsorgung des
freiwerdenden Materials sowie die Verdichtung der
Randzone und Wiederherstellung der bituminésen
Schichten. Fir Abtreppungen bei Ausschachtungstiefe bis
2,0 m und 15 cm breit.
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2.000,000 m ...

05.04.0.040 Abtreppungen ab 2 m Ausschachttiefe

Herstellung der Abtreppungen im Rahmen der
Wiederherstellung von bituminésen Schichten, gemaRi ZTV
A-StB, Punkt 5.2.2. Diese Position beinhaltet die
Herstellung der scharfen Kante in der Bitumenschicht,
Aushub mit umweltvertraglicher Entsorgung des
freiwerdenden Materials sowie die Verdichtung der
Randzone und Wiederherstellung der bitumindsen
Schichten. Fur Abtreppungen bei Ausschachttiefe ab 2,0

m und 20 cm breit.

1.000,000 m ...

Summe 05.04 Sonstiges
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05.05 Einfassungen

05.05.0.010 Rasenkantensteine/Kantensteine auf Betonfundament aufnehmen

Rasenkantensteine/Kantensteine verschiedener Gréf3en bis
10 cm Breite aufnehmen, den Betonstuhl abbrechen und
entsorgen. Steine reinigen und zur Wiederverwendung
lagern.

100,000 m e EUR .., EUR

05.05.0.020 Rasenkantensteine/Kantensteine auf Betonfundament herstellen

Seitlich gelagerte Rasenkantensteine auf einem zwischen
Schalung hergerichteten 20 cm dicken Betonfundament aus
C 12/15 mit einer 15 cm breiten Rickenstiitze wieder
versetzen, einschl. Lieferung des fehlenden und
beschadigten Materials. Die Stol3fugen sind nach den
geltenden Vorschriften des Tiefbauamtes zu dichten.

120,000 m e EUR .., EUR

05.05.0.030 Bordsteine auf Betonfundament aufnehmen

Bordsteine einschl. der Kurvenbordsteine verschiedener
Grol3en (ab 12 cm Breite) aufnehmen und den Betonstuhl
abbrechen und entsorgen. Bordsteine zur
Wiederverwendung reinigen und lagern.

500,000 m L EUR .., EUR

05.05.0.040 Bordsteine auf Betonfundament herstellen

Seitlich gelagerte Bordsteine einschl. der
Kurvenbordsteine (ab 12 cm Breite) auf einem zwischen
Schalung hergerichteten 20 cm dicken Betonfundament aus
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Beton C 12/15 mit einer 15 cm breiten Ruckenstitze
wieder versetzen, einschl. Lieferung des fehlenden und
beschéadigten Materials. Die Stol3fugen sind nach den
geltenden Vorschriften des Tiefbauamtes zu dichten.
550,000 m e EUR . EUR
...................... EUR

Summe 05.05 Einfassungen
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05.06 Abschlussbahnen und Rinnen

05.06.0.010 1-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen

1reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder
weilden Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN 1338
aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen.
Die Steine reinigen und zur Wiederverwendung lagern.

250,000 m L EUR .., EUR

05.06.0.020 2-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen

2-reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder
weil3en Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN 1338
aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen.
Die Steine reinigen und zur Wiederverwendung lagern.

250,000 m L EUR .., EUR

05.06.0.030 1-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen

1-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf
Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber herstellen, die
Fugen mit Zementmdrtel einschlammen, die Flache
reinigen, einschl. Lieferung des fehlenden und
beschadigten Materials.

275,000 m L EUR . EUR

05.06.0.040 2-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen

2-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf
Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber herstellen, die
Fugen mit Zementmartel einschlammen, die Flache
reinigen, einschl. Lieferung des fehlenden und
beschadigten Materials.
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275,000 m EUR ... EUR

Summe 05.06 Abschlussbahnen und Rinnen
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05.07 Plattierungsarbeiten

05.07.0.010 Gehwegplatten auf Sandbett aufnehmen

Gehwegplatten verschiedener GréR3en sandverlegt
aufnehmen, reinigen und zur Wiederverwendung lagern.

300,000 m2 L EUR .., EUR

05.07.0.020 Gehwegplatten auf Sandbett herstellen

Seitlich gelagerte Gehwegplatten verschiedener GréRen
auf 5 cm Sandbett verlegen und einschlammen einschl.
Lieferung des fehlenden und beschéadigten Materials.

320,000 m2 EUR .., EUR

Summe 05.07 Plattierungsarbeiten EUR
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05.08 Pflasterarbeiten

05.08.0.010 Natur- und Betonsteinpflaster auf Sandbett aufnehmen und lagern

Stral3engrof3- und -kleinpflaster, (Natur- und
Kunststein) sowie Betonverbundpflaster in allen Dicken
einschl. Bettung aufnehmen, Steine reinigen, sortieren
und das Material zur Wiederverwendung auf Baustelle
lagern.

500,000 m2 EUR .., EUR

05.08.0.020 Betonverbund- bzw. Kunststeinpflaster auf Sandbett herstellen

Pflasterflachen aus seitlich gelagertem Betonverbund
bzw. Kunststeinpflaster auf ca. 5 cm Sandbettung
herstellen, bis zur Standfestigkeit einrttteln und mit
Pflastersand einschlammen, einschl. Lieferung des
fehlenden und beschadigten Materials.

550,000 m2 EUR .., EUR

05.08.0.030 Oberflachenregulierung in Sandbett

Pflasterflachen wie iin vorgen. Pos. herstellen, aber
als Umlage Oberflachenregulierung (aufnehmen, Sandbett
ausrichten und wieder verlegen).

100,000 gm e EUR ., EUR

Summe 05.08 Pflasterarbeiten EUR
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05.01 StraRenaufbruch

05.02 Nichtbituminose Schichten

05.03 Asphaltbau

05.04 Sonstiges

05.05 Einfassungen

05.06 Abschlussbahnen und Rinnen

05.07 Plattierungsarbeiten

05.08 Pflasterarbeiten

05 Stralenbauarbeiten
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06 Schachtbauwerke

06.00.0.010 Entlaftungs- und Entleerungsschacht liefern und versetzen

Entliftung- und Entleerungsschacht als Schachtbauwerk
aus Stahlbeton SLW 60 mit einem Innenmalf’ von
1,50x2,00x2,00 m zzgl. Schachthals bestehend aus:
Sauberkeitsschicht aus Beton, Grabensohle vor dem
Einbau profilieren, einschl. Schalung,

Grabensohlentiefe: 5,00 m, Einbaustéarke: mind. 5 cm,
Betongulte: C 8/10 Stahlbeton fur Schachtsohle liefern
und einbauen, einschl. Schalung als glatte Schalung.
Bewehrung ist gemaf Schal- und Bewehrungsplan
einzurechnen. Betongiite: C25/30, wasserundurchlassig,
tausalzbestandig. Dicke: <= 40 cm Stahlbeton fur
Schachtwénde liefern und einbauen, einschl. Schalung
als glatte Schalung. Bewehrung ist gemaf Schal- und
Bewehrungsplan einzurechnen. Betongute: C25/30,
wasserundurchlassig, tausalzbesténdig. Dicke: <= 30 cm
Stahlbeton fur Schachtdecken liefern und einbauen,
einschl. Schalung als glatte Schalung. Die
Schachtdecken werden in Mértel verlegt. Bewehrung ist
mit einzurechnen. Betonglte: C35/30,
wasserundurchlassig, tausalzbestandig. Dicke: <=40
cm, Tropfkante am Einstieg und Montagedffnungen der
Schachte ca. 5 cm vom Rand in Zusammenhang mit der
Schachtdecke herstellen, Arbeitsfugenband bzw. -blech,
mind. 10 cm breit, nach Wahl des Auftragnehmers, fur
druckwasserdichten Anschluss liefern und einbauen.
Aussparung fir den Schachteinstieg 70x70 cm mit glatter
Schalung als Zulage herstellen, Pumpensumpf (im Lichten
50 x 50 x 10 cm) als Zulage zum Sohlenbeton herstellen.
Einzurechnen sind Schalung, Beton, ggf. Fugenband sowie
Erdarbeiten. Bewehrung ist einzurechnen. Einbau eines
zementgebundenen Estrichmartels als Verbundestrich nach
DN 18560 zur Gefélleherstellung in Schachten bis 10 cm
Gesamtstarke liefern und einbauen. Schachthals aus
Beton C25/30 herstellen Lichte Weite: 70 x 70 cm, Hohe
bis 80 cm, Anschluss Schachtdecke und Schachthals ist
abzudichten, Schachtabdeckung eckig, liefern und
einbauen, Lichte Weite: 700x700 mm, 2-Komponenten
kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung
Bauwerksabdichtung im erdberiihrten Bereich gegen
Erdfeuchtigkeit nach DIN 18195-4 mittels einer
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung aus 2
Komponenten, Untergrund: Mauerwerk/Beton Betonstahl
B500A entsprechend den statischen und konstruktiven
Erfordernissen fur das Schachtbauwerk liefern,
schneiden, biegen und in die aufgefihrten Schachtwénde,
Schachtsohle und der Schachtdecke einbauen Die
Lieferung als Fertigteil, Kernbohrungen fur die
Rohreinflhrung werden gesondert vergiitet. Alle Kosten,
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die durch die Lieferung als Fertigteil und fur das
Versetzen entstehen, sind hiermit abgegolten.
Statischer Nachweis inkl. Schal-, Positions- und
Bewehrungsplanen. Die Baustelleneinrichtung wird nicht
gesondert vergutet.
3,000 Stk EUR .. EUR
Summe 06 Schachtbauwerke EUR
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07 Geschlossene Querung HDD - Allgemein

07.01 Technische Bearbeitung Spulbohrung

07.01.1 Technische Bearbeitung Spulbohrung

07.01.1.010 Baustelleneinrichtungsplan erstellen und fortschreiben

Baustelleneinrichtungsplan erstellen und fortschreiben
Erstellung eines Baustellenrichtungsplanes mit Angabe
Lage, Art der Befestigung und Sicherung von:
Bohrgerat

Gestangelager

Separations-/Recyclinganlage

Lagercontainer

Mischanlage

Sammelbecken

Energiecontainer

Werkzeugcontainer

Baubtiros

Sanitarcontainer

Rohrlager

Rohrbautrasse

Schotter, Recyclingmaterial (Korngrof3e + Machtigkeit),
Beton- oder Stahlplatten, Baggermatten

Stellplatze
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usw.

Baustellenzu- und Abfahrten und deren Absicherung sind
darzustellen.

Ubergabe digital als PDF-Datei.

2,000 St EUR .. EUR

07.01.1.020 sStorfallkonzept erstellen

Erstellung eines Storfallkonzeptes fur den jeweiligen
Kreuzungspunkt mit Erlauterungen.

Gefahrdungskatalog mit Darstellung der zum Einsatz
kommenden Geréte und Materialien unter Beriicksichtigung
der maRnahmenbezogenen Gefahrdungsbeurteilung des AN
erstellen. Darstellung der eventuell auftretenden

Storfalle, der vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen und
der Vorgehensweise bei Auftreten des Storfalls.

Madgliche Stoérfalle sind z. B.

Maschinen- und Materialschaden und damit verbundenen
Stillstandszeiten

Bohrlocheinstiirtze wahrend der Aufweit- und
Einziehvorgange

Antreffen von Bohrhindernissen
unvorhergesehene Setzungen an der Oberflache

Ausfall der Anlage oder Personal wahrende der
Bohrarbeiten

falsche Bedienung
hoher Bentonitverbrauch und Spulungsverlust

Spulungsausbriiche getrennt nach Ausbriichen im Baufeld,
FlieRgewasser und an Verkehrswegen

Brand von Anlagenteilen
Verunreinigungen Boden
Festfahren des Bohrkopfes

ReiRen des Bohrgesténges und Bruch der untertagigen
Bohrausriistung

Anbohren von Fremdleitungen
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Kontakt der Bohranlage mit Freileitungen
Abweichungen von der Sollbohrlinie

Die jeweils erforderlichen, bautechnischen MalRnahmen
zur Behebung der aufgelisteten Storfalle sowie
geotechnische Randbedingungen sind zu benennen.
Der AN wird spatestens bis 4 Wochen vor Beginn des
Betriebs ein vollstandiges, um alle relevanten

projektspezifischen Angaben erganzten Storfallkonzept
zur Abstimmung und Genehmigung vorlegen.

2,000 St EUR .., EUR

07.01.1.030 Havarieplan erstellen

Erstellung eines Havarieplans fir den jeweiligem
Kreuzungspunkt.

Plan Uber Flucht- und Rettungswege unter Beachtung des
Storfallkonzeptes, des Alarmplans, des Si-Ge-Plans, der
DGUV-Vorschriften und ASR 5.2 erarbeiten.

Der Plan umfasst die Zuweisung der Aufgaben sowie
namentliche Arbeitsanweisungen im Storfallszenario
(Alarmplan/Notfallplan) mit Darstellung der gesamten
Baustelleneinrichtung inkl. der Fluchtwege.

Die Plane sind stets aktuell zu halten und an die
Baustellengegebenheiten anzupassen.

2,000 St EUR .., EUR

07.01.1.040 Dokumentation Spulbohrung

Erstellen, Sammeln und Ubergeben der
Dokumentationsunterlagen fiir die Spilbohrung. Dies sind
unter anderem:

Bautagesberichte

Bohrprotokolle

Spulungsprotokolle

Bohrlochvermessungsprotokolle ("Survey-Protokolle")
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Duct-Runner-Protokoll

Lieferscheine und Dokumentation der eingesetzten
Materialien (mit u.a. Angaben zu Durchmesser,
Wandstérke und Nenndruck, Materialzeugnisse)

Prufprotokolle

Entsorgungsnachweise Bohrklein und Bohrspiilung
Bestandsvermessung

Bestandspléane

Abnahmeprotokolle

Schweil3protokolle mit Nummerierung der einzelnen
Schweil3wulste

Ausschélprotokolle Gber das Abschélen der
InnenschweilB3wulste der Rohranlage mit Bilddokumentation
der Schweil3nahte inkl. Zuordnung der Schwei3nahte zur
Lage im Ubersichtsplan

Verdammprotokoll

Bezlglich des detaillierten Umfanges und Inhalte der
Dokumentation gelten die Vorgaben der Technischen
Richtlinien des DCA.

Berichte sind arbeitstaglich bis 09:00 Uhr zu
Ubermitteln. Dies gilt fur alle genannten
Dokumentationsunterlagen.

2,000 St EUR .., EUR

07.01.1.050 Erstellung Werkplanung Spulbohrung

Erstellung Werkplanung Spulbohrung

Erstellen eines technischen Konzepts und Beschreibung
folgender Details auf Grundlage der Ausfihrungsplanung:

Bohrkonzept:

Beschreibung und Darstellung der gewahlten Maschine und
des gewahlten Bohrkopfes mit technischen Daten, des
Separationssystems, sowie der Ortungstechnik.
Beschreibung des Entsorgungsweges von nicht brauchbarer
Spulung.

Erstellen eines Bohrspiilungskonzept mit Angabe aller
relevanten Parameter und Komponenten.

Beschreibung des Uberwachungskonzeptes fiir die zu
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Uberwachenden Parameter wie Spulungsdruck, Zugkraft,
Bentoniteigenschaften, Bodenbilanz etc.

Berechnung:

Durchfiihren aller fur die Spulbohrung notwendigen
Berechnungen und Ermittlung relevanter GréRRen, wie
Zugkraft, Ballastierung und insbesondere des
Bohrspulungsdruckes anhand des Baugrundes in allen
Bohrphasen (Pilot- und Aufweitbohrungen, sowie
Rohreinzug).

Prufung der berechneten Parameter in der
Ausfiihrungsplanung des Ingenieurbiiros, sowie Priifung
auf Machbarkeit.

Einholen der aktuellen Sparteninformationen aller
relevanten Fremdspartentrager und Einarbeitung in die
Werkplanung.

Werkplanung

und Statische Nachweise fur samtliche Baubehelfe.
Folgende Details sind mit Zeichnungen und
Werksplanungen vorzulegen:

Ausbildung Sammelbecken

Ermittlung des Ein- und Austrittswinkels

Ermittlung der exakten Bohrlange und Bohrkurve in
Abhangigkeit der moglichen Biegeradien der Bohreinheit
und des Messverfahrens

ggfs. Ausbildung der Widerlager

Samtliche Unterlagen sind spatestens 6 Wochen nach

Auftragsvergabe bzw. nach zugewiesener Bohrung dem AG
auf Verlangen zur Kenntnisnahme vorzulegen.

2,000 St EUR .., EUR

Summe 07.01.1 Technische Bearbeitung Spulbohrung EUR
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07.02 Tiefbauarbeiten HDD

07.02.1 Tiefbauarbeiten HDD

07.02.1.010 Startgrube herstellen und beseitigen

Startgrube herstellen und beseitigen

Offene Baugrube als Eintrittsgrube (bis 10 m?3), fir die
Horizontalbohrung herstellen und beseitigen.
EinschlieRlich Ausbildung der Baugrubenrander (z.B.
Abflachungen) zum Zwecke des Rohreinzugs.

Baugrube ausheben, Boden laden, im Baustellenbereich
lagenweise lagern und lagenweise und wieder einbauen.

Homogenbereiche H1 und H2 gem. beiliegendem
Baugrundgutachten

Ebenfalls einzurechnen ist die Herstellung von
Vorrichtungen in den Start- und Zielgruben, die zum
Auffangen der Spulflissigkeit geeignet sind.

UVV-Vorschriften sind einzuhalten.

Die Vergutung erfolgt je Querung zwei Mal (Startgrube
Bohrung Vorlauf, Startgrube Bohrung Ricklauf).

4,000 St EUR .., EUR

07.02.1.020 Zielgrube herstellen und beseitigen

Zielgrube herstellen und beseitigen

Offene Baugrube als Austrittsgrube (bis 10 m3), fur die
Horizontalbohrung herstellen und beseitigen.
EinschlieRBlich Ausbildung der Baugrubenrénder (z.B.
Abflachungen) zum Zwecke des Rohreinzugs.

Baugrube ausheben, Boden laden, im Baustellenbereich
lagenweise lagern und lagenweise und wieder einbauen.

Homogenbereiche H1 und H2 gem. beiliegendem
Baugrundgutachten
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Ebenfalls einzurechnen ist die Herstellung von
Vorrichtungen in den Start- und Zielgruben, die zum
Auffangen der Spulflissigkeit geeignet sind.
UVV-Vorschriften sind einzuhalten.

Die Vergltung erfolgt je Querung zwei Mal (Zielgrube
Bohrung Vorlauf, Zielgrube Bohrung Ruicklauf).

4,000 St EUR .. EUR

07.02.1.030 Zulage Verfullung und Verdichtung der Start- und Zielgruben mit
Ersatzmaterial

Verflllung der Gruben mit frostsicherem Aufflllkies bis
70mm Kornung (Graben- oder Wandkies) einschl. liefern,
anfahren, einbauen und verdichten der gesamten Gruben.

Bei der Verwendung von Ersatzmaterial darf nur Material
nach LAGA mit der Klassifizierung Z0 eingebaut werden.

Auf Verlangen ist eine Sieblinie und eine Analytik
vorzulegen.

64,000 m3 EUR .., EUR

Summe 07.02.1 TiefbauarbeitenHDD EUR
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07.03 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD

07.03.1 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD

Hinweistext

Die Entsorgung von Bodenmaterial der Klassen LAGA Z0
bis Z2 aus dem Aushub der Start- und Zielgruben werden
mit den nachfolgenden Positionen des Titels vergutet.

07.03.1.010 Bohrklein transportieren

Bohrklein transportieren

Uber Tage gefordertes und separiertes Bohrklein laden,
im Baustellenbereich transportieren und in
Sammelbecken/ -gruben zwischenlagern.
Zwischenlagerung bis zur Entsorgung durch den AN.

149,000 M3 e EUR .. EUR

07.03.1.020 Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 0

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 0

Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 0 gemaf3
Leitfaden fur die Verfillung von Gruben, Briichen und
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten
Zuordnungswerten Eluat gemaf3 Schreiben des Bayerischen
Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz vom
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die
Leitfahigkeit werden bei der Einstufung nicht
berucksichtigt.

Ab 08/2023 gelten diesbezuglich die Vorgaben der
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind
sinngemal auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung
anzuwenden.
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Hierin sind enthalten:

nach Deklaration: Laden und transportieren zur
Entsorgungsstelle

Entsorgung des Bodenmaterials

Verwiegung des Material an der Annahmestelle
samtlicher Nachweise und Gebuhren.

Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu
einer hdheren Entsorgungsklasse fuhren, erfolgt hierfir
keine gesonderte Vergiitung-

Entsorgungsfachbetrieb fur Verwertung gem. KrwWG nach
Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der
Annahmeerklarung des Entsorgungsfachbetriebs.

Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen.

75,000 t L EUR .., EUR

07.03.1.030 Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.1

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.1

Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 1.1 gemaR
Leitfaden fur die Verfiullung von Gruben, Briichen und
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten
Zuordnungswerten Eluat gemaf Schreiben des Bayerischen
Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz vom
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die
Leitfahigkeit werden bei der Einstufung nicht
berucksichtigt.

Ab 08/2023 gelten diesbezuglich die Vorgaben der
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind
sinngemal auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung
anzuwenden.

Hierin sind enthalten:

nach Deklaration: Laden und transportieren zur
Entsorgungsstelle

Entsorgung des Bodenmaterials
Verwiegung des Material an der Annahmestelle

samtlicher Nachweise und Gebuhren.

Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu
einer hoheren Entsorgungsklasse fuhren, erfolgt hierftr
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keine gesonderte Vergiitung-

Entsorgungsfachbetrieb fur Verwertung gem. KrwG nach
Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der
Annahmeerklarung des Entsorgungsfachbetriebs.

Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen.

75,000 t L EUR .., EUR

07.03.1.040 Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.2

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.2

Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 1.2 gemal
Leitfaden fur die Verfullung von Gruben, Briichen und
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten
Zuordnungswerten Eluat gemaf Schreiben des Bayerischen
Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz vom
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die
Leitfahigkeit werden bei der Einstufung nicht
bericksichtigt.

Ab 08/2023 gelten diesbezliglich die Vorgaben der
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind
sinngemalR auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung
anzuwenden.

Hierin sind enthalten:

nach Deklaration: Laden und transportieren zur
Entsorgungsstelle

Entsorgung des Bodenmaterials

Verwiegung des Material an der Annahmestelle
samtlicher Nachweise und Gebuhren.

Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu
einer hdheren Entsorgungsklasse fuhren, erfolgt hierfur
keine gesonderte Vergltung-

Entsorgungsfachbetrieb fur Verwertung gem. KrwG nach
Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der
Annahmeerklarung des Entsorgungsfachbetriebs.

Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen.
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75,000 t EUR ..., EUR

07.03.1.050 Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 2

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 2

Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 2 geman
Leitfaden fur die Verfillung von Gruben, Briichen und
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten
Zuordnungswerten Eluat gemaf3 Schreiben des Bayerischen
Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz vom
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die
Leitfahigkeit werden bei der Einstufung nicht
bertcksichtigt.

Ab 08/2023 gelten diesbeziglich die Vorgaben der
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind
sinngeman auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung
anzuwenden.

Hierin sind enthalten:

nach Deklaration: Laden und transportieren zur
Entsorgungsstelle

Entsorgung des Bodenmaterials

Verwiegung des Material an der Annahmestelle
samtlicher Nachweise

Die Kippgebuhren werden gegen Nachweis vergltet.
Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu
einer héheren Entsorgungsklasse fuhren, erfolgt hierfur
keine gesonderte Vergitung-

Entsorgungsfachbetrieb fur Verwertung gem. KrwWG nach
Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der
Annahmeerklarung des Entsorgungsfachbetriebs.

Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen.

75,000 t EUR ., EUR

07.03.1.060 Verwertung / Entsorgung der Bohrspuilung

Verwertung / Entsorgung der Bohrspilung

Ordnungsgeméale Entsorgung oder Verwertung der nach dem
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Einzug des Produktrohres verdrangten Bohrspulung.
Abfallschlisselnummer AVV 010504

Kippgebuhren/Entsorgungskosten sind im Preis mit
einzurechnen.

Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist

einzurechnen Die fachgerechte Entsorgung ist durch
Vorlage von Wiegescheinen nachzuweisen.

298,000 t L EUR .. EUR

07.03.1.070 Untersuchung n. Eckpunktepapier / Mantelverordnung

Deklarationsanalyse der Laborproben nach
Eckpunktepapier (EPP); Analysepaket im

Original/Feststoff und Eluat zur Ermittlung des
Entsorgungsweges gem. Eckpunktepapier. Ggf. zusatzliche
erforderliche Untersuchungsparameter (TOC,DOC) sind mit
einzurechnen.

Einschl. Probenlogistik: Probengefal3, Transport der
Proben, Probenvorbereitung (Siebung, Brechen,
Aufschluss etc.).

Erstellen einer Dokumenation und eines Auswertebericht
durch einen Sachverstandigen nach § 18 BBodSchG mit
folgendem Inhalt:

Skizze des Haufwerks mit Eintragung der
Entnahmesektoren

Fotodokumentation des Haufwerks
Probenahmeprotokolle
Laborprufberichte

Tabellarische Darstellung der einstufungsrelevanten
Parameter

Bewertung der Zuordnungsklasse gemafl Eckpunktepapier

4,000 St EUR ... EUR

07.03.1.080 Analytik / Deklarationsanalyse nach LAGA (Nullprobe)

Analytik / Deklarationsanalyse nach LAGA (Nullprobe)
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Wie vorherige Position, jedoch hier:
Probenahme an der frisch angemischten Grund-Bohrspuilung
(Nullprobe).

4,000 St L EUR .., EUR

Summe 07.03.1 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD ... EUR
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07.03.1 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD EUR

07.03 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD EUR
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07.04 Prifung von Kabelschutzrohren Bereich HDD

07.04.1 Prifung von Kabelschutzrohren Bereich HDD

07.04.1.010 Nachvermessung KSR DA 110

Nachvermessung KSR DA 110

Nachvermessung der Schutzrohre DA 110 mittels
Kabelgebundenem Vermessungssystem (System DuctRunner
oder gleichwertig).

382,000 m L EUR .., EUR

07.04.1.020 Nachvermessung KMR DN 300

Nachvermessung KMR DN 300

Nachvermessung der Kunststoffmantelrohre DN 300 mittels
Kabelgebundenem Vermessungssystem (System DuctRunner
oder gleichwertig).

382,000 m L EUR .., EUR

Summe 07.04.1 Prifung von Kabelschutzrohren Bereich HDD s, EUR
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07.04.1 Prifung von Kabelschutzrohren BereichHDD EUR

07.04 Prifung von Kabelschutzrohren Bereich HDD EUR
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07.05 Stundensatze Geréteeinsatz mit Bedienpersonal

07.05.1 Stundensétze Gerateeinsatz mit Bedienpersonal

Hinweistext

In die Einheitspreise sind einzurechnen:
Stillstandszeiten

die An- und Abfahrt bzw. der An- und Abtransport

Abrechnung nach Betriebsstunden

07.05.1.010 Mobil-Bagger bis 0,5 m3 Loffelinhalt

Mobil-Bagger bis 0,5 m3 Loffelinhalt

10,000 h EUR .., EUR

07.05.1.020 Radlader bis 1,5 m2 Schaufelinhalt

Radlader bis 1,5 m3 Schaufelinhalt

10,000 h EUR .., EUR

07.05.1.030 Kleintransporter mit Fahrer

Kleintransporter mit Fahrer



Igony Fernwarme GmbH

e
Fernwarme Bauvorhaben: Bredeney
von Ilgony Trasse
10,000 h EUR .. EUR

07.05.1.040 LKW mit Ladekran bis 13t Gesamtgewicht mit Allradantrieb und

LKW mit Ladekran bis 13 t Gesamtgewicht mit
Allradantrieb und
Dreiseitenkipper

10,000 h EUR .., EUR

07.05.1.050 LKW mit Ladekran tber 7,5t zul. Gesamtgewicht

LKW mit Ladekran Uber 7,5 t zul. Gesamtgewicht

10,000 h EUR .., EUR

Summe 07.05.1 Stundenséatze Gerateeinsatz mit Bedienpersonal . EUR
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07.05.1 Stundensétze Gerateeinsatz mit Bedienpersonal L EUR

07.05 Stundenséatze Gerateeinsatz mit Bedienpersonal EUR
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07.06 Stundenlohnarbeiten

07.06.1 Stundenlohnarbeiten

Hinweistext

Stundenlohnarbeit kommt nur auf ausdriickliche Anweisung
des AG zur Ausfuhrung.

Erlauterungen zu Stundenlohnarbeiten

Bei der Ausfihrung und Abrechnung von Leistungen auf
Regiebasis (Regieleistungen) sind folgende Punkte zu
beachten:

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf Anordnung des
Auftraggebers ausgefuhrt werden und sind durch
Stundenzettel zu belegen. Die Stundenzettel sind vom
Auftragnehmer der Fachabteilung des Auftraggebers am
darauffolgenden Werktag unaufgefordert vorzulegen.

Auf den Stundenzetteln missen neben der Bezeichnung der
Baustelle / des naher definierten Einsatzortes

mindestens aufgefihrt sein:

Name des Arbeithehmers

Qualifikation (Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe) des
Arbeitnehmers

Datum und Uhrzeiten von Beginn und Ende der
ausgefiihrten Arbeiten

Beschreibung der ausgefiihrten Tatigkeiten

Menge und Bezeichnung eines evtl. Materialverbrauchs

Der Bieter erklart mit Abgabe des Angebots, dass die
angebotenen Stundenverrechnungssétze unter Beachtung
der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden. Die
Stundenverrechnungssatze gelten unabhangig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden.

Dem Angebot liegt folgender Tarifvertrag zugrunde:

(Vom Bieter einzutragen)
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Zur Abrechnung von Leistungen auf Regiebasis
(Regieleistungen) dient der Stundenverrechnungssatz.
Dieser enthalt:

die Kosten fir den (Tarif-)Lohn bzw. -Gehalt, sowie
eventuelle Leistungskomponenten (-zulagen)

Ausldésungen und Fahrtkostenerstattungen;

die gesetzl. u. tarifl. geregelten Sozialleistungen (-
aufwendungen),

insbesondere Renten-, Arbeitslosen-, Kranken-,
Krankheitsfall, bezahlten Urlaub und vermogenswirksame
Leistungen;

die sonstigen lohn- und gehaltsabhangigen Kosten; die
betriebs- und objektspezifisch sind, wie insbesondere
Beitrage zur Berufsgenossenschaft, Berufsorganisation
und Haftpflichtversicherung;

die allgemeinen Kosten, die betriebs- und objektbedingt
sind. Insbesondere Verwaltungs-, Fuhrpark-,
Finanzierungs-, sonstige Wagnis und Gewinn

Die Abrechnung von Regieleistungen auf3erhalb der
regelmagigen werktéglichen Arbeitszeit erfolgt unter
Zugrundelegung der tariflich vereinbarten Zuschlage fir
Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Grundlage fir
die Berechnung ist der Basisstundensatz.

Dieser ist definiert als prozentualer Anteil des
Stundenverrechnungssatzes.

Der Basisstundensatz enthélt insbesondere:

den Stundenlohn des Arbeitnehmers (Grundlohn zzgl.
bezahlter Zulagen)

die eventuell Giber die steuerfreien Betrage
hinausgehenden Zuschlage nach 83b des EStG

die aus der Gesamtlohnsumme sich berechnenden Beitrage
fur die Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung sowie
das Insolvenzgeld.

Nicht in Ansatz zu bringen sind bei der Berechnung des
Basisstundensatzes die Kosten, die bereits als
Kostenanteile - wie etwa die fixen

Personalgemeinkosten, die fixen Sachgemeinkosten sowie
die variablen Kosten

(lohngebundene Kosten u. leistungsabhangige
Gemeinkosten).

Im Stundenverrechnungssatz enthalten sind:
Der tarifliche Zuschlag in % zum gemittelte
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Basisstundensatz betragt fir:

Mehrarbeit

(Vom Bieter einzutragen),

Nachtarbeit

(Vom Bieter einzutragen),

Sonntagsarbeit

(Vom Bieter einzutragen),

Feiertagsarbeit

(Vom Bieter einzutragen).

Dieselbe Abrechnungsart dient auch der Abrechnung von
Leistungspositionen aufRerhalb der regelméafigen
werktéglichen Arbeitszeit. In diesem Falle werden
zuséatzlich zu den Leistungspositionen die tariflich
vereinbarten Zuschlage

entsprechend der tatséachlichen Arbeitszeit vergutet.

Der Zeitnachweis erfolgt mit den o.a. Stundenzetteln.

07.06.1.010 Polier

Polier

10,000 h EUR .., EUR

07.06.1.020 Werkpolier (Berufsgr. 1)

Werkpolier (Berufsgr. )

20,000 h EUR ., EUR

07.06.1.030 Bauvorarbeiter (Berufsgr. Il)

Bauvorarbeiter (Berufsgr. 11)



Igony Fernwarme GmbH

eo®
Fernwarme Bauvorhaben: Bredeney
von Ilgony Trasse
20,000 h EUR . EUR
07.06.1.040 Spezialbaufacharbeiter (Berufsgr. II)
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgr. I1)
20,000 h EUR ., EUR
07.06.1.050 Baufacharbeiter (Berufsgr. V2)
Baufacharbeiter (Berufsgr. V2)
20,000 h EUR . EUR
07.06.1.060 Bauwerker (Berufsgr. VII)
Bauwerker (Berufsgr. VII)
20,000 h EUR ..., EUR

Summe 07.06.1 Stundenlohnarbeiten
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07.06.1 Stundenlohnarbeiten EUR

07.06 Stundenlohnarbeiten EUR
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07.01 Technische Bearbeitung Spilbohrung EUR
07.02 TiefbauarbeitenHDD EUR
07.03 Analytik, Beprobung und Entsorgungaus HDD L EUR
07.04 Prifung von Kabelschutzrohren BereichHDD EUR
07.05 Stundensatze Gerateeinsatz mit Bedienpersonal L EUR
07.06 Stundenlohnarbeiten EUR

07 Geschlossene Querung HDD - Allgemein EUR
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08 Geschlossene Querung HDD - Bohrtechnik

08.01 Baustelleneinrichtung

08.01.1 Baustelleneinrichtung

08.01.1.010 Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung einrichten

Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung einrichten

Baustelle fur HDD-Verfahren einrichten, hierzu Gerate,
Werkzeuge, Materialien und sonstige Betriebsmittel
(z.B. Rollenbdcke), die zur Durchflinrung der
Horizontalbohrung erforderlich sind, bereitstellen, zur
Baustelle transportieren und betriebsfertig aufstellen,
einschl. aller dafir erforderlichen Arbeiten,

Transporte, An- und Abreise des Personals einschl.
Vorhalten der Geratschaften.

Liefern, bereitstellen und betriebsbereit aufstellen

einer Recyclinganlage zur Aufbereitung der Bohrspulung.
Die Anlage muss so dimensioniert sein, dass die
anfallenden Bohrspilungsmengen vollumfanglich recycelt
werden kdnnen.

Einzukalkulieren ist weiterhin die Einrichtung des
erforderlichen und funktionsfahigen Spulungskreislaufs
(zwischen Startgrube und Recyclinganlage) mit Uberflur
verlegten Leitungen, samtlichen Formstiicken und
Forderpumpen.

Eine ausreichende Betreuung der Baustelle durch einen
Spilungstechniker ist sicherzustellen und in die
Position einzukalkulieren.

Ebenfalls einzurechnen sind alle notwendigen
SchutzmalRnahmen, die sich aus Auflagen erteilter
Bescheide ergeben. Gewasserschutz, Baume, etc.

Vorhalten von Kommunikationsmitteln fiir den direkten
Informationsaustausch zwischen Bohrgeratefiihrer und
Mitarbeitern auf dem Bohrplatz und auf der
Rohrbauseite/am Austrittspunkt der Bohrung (z. B.
Funkgerate).
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Die Baustelleneinrichtung beinhaltet zudem den Bau und
Riickbau eines Oberbogens.

Mit zu bertcksichtigen ist die Arbeitsstattenverordnung
mit Hinsicht auf die Bestellung von Sanitar- und
WC-Einheiten sowie die Einhaltung der relevanten
Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Teilnahme des Bauleiters an Besprechungen und Terminen
des AG sind einzurechnen.

2,000 St EUR .. EUR

08.01.1.020 Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung vorhalten und betreiben

Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung vorhalten und
betreiben

die Abrechnung erfolgt nach Betriebstagen, mit Betrieb
von Gerat und Einsatz einer Bohrmannschatft.

Die Vorhaltung beginnt mit der angezeigten
Betriebsbereitschaft. Vom AN verschuldete
Unterbrechungen / Unterbrechungstage werden nicht
vergutet.

Spulungskreislaufs zwischen Startgrube und
Recyclinganlage vorhalten und betreiben.

Vorhaltebeginn und Vorhalteende sind durch die ortliche
BU bestatigen zu lassen.

50,000 d e EUR .., EUR

08.01.1.030 Horizontalbohranlage umsetzen

Horizontalbohranlage umsetzen

Horizontalbohranlage innerhalb einer Querung von
Bohransatzpunkt zur Bohransatzpunkt umsetzen und
betriebsfertig aufstellen, einschlieRlich aller

erforderlichen Umbauarbeiten an Maschinen, Geréaten und
Zubehor.
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2,000 St EUR ..., EUR

08.01.1.040 Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung rdumen

Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung raumen
Baustelle nach Durchfiihrung der Horizontalbohrarbeiten
raumen einschlie3lich aller dafiir erforderlichen und
notwendigen Arbeiten und Transporte.

Das eigens hergestellte Widerlager fir die Bohranlage
ist wieder zu entfernen / rickzubauen.

Alle Materialien, Werkzeuge und Container sind zu

entfernen. Abfélle sind gemaf den gultigen Vorschriften
Zu beseitigen.

2,000 St EUR .., EUR

08.01.1.050 Widerlager herstellen und beseitigen

Widerlager herstellen und beseitigen

Herstellen und Riickbauen eines Widerlagers zur Aufnahme
der Krafte der Bohrarbeiten.

Herstellung nach Wahl AN, gemafl} Bemessung des AN.

4,000 St EUR .., EUR

08.01.1.060 Spiulungssammelbecken aufstellen, vorhalten und betreiben

Spulungssammelbecken aufstellen, vorhalten und
betreiben

Aufstellen und Betreiben von speziell fur die

Speicherung von Bohrspilung geeigneten geschlossenen
Containern. Einschl. An- und Abtransport sowie
Endreinigung.

Datenblatt und Typzulassung sind dem Angebot
beizufiigen. Kapazitat nach Wahl des AN ist darzulegen.

Oberflachenwasser ist einzukalkulieren.

Die Vergutung erfolgt einmalig pro Querungsstelle.
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2,000 St EUR ..., EUR

08.01.1.070 Sammelbecken / -gruben Bohrklein herstellen, vorhalten und betreiben

Sammelbecken / -gruben Bohrklein herstellen, vorhalten
und betreiben

fur die komplette Bauzeit stand- und betriebssichere
Sammelbecken herstellen, vorhalten und betreiben.
Einrichtung von Becken mit ausreichender Kapazitét zur
Lagerung des Bohrkleins fiir jede Bohrung getrennt.

Auskleidung mit geeigneter Folie (Teichfolie, 2,0 mm o.
glw.) zur Verhinderung des AbflieRens der gespeicherten
Stoffe in den Untergrund sowie zur Entleerung durch
Pumpwagen und/oder Bagger.

Die Becken sind so auszubilden, dass sie jederzeit mit
einem Bagger, Pumpwagen, etc. umfahrbar und erreichbar
sind. Das Gefélle des Bodens hat mindestens 5% zu
betragen.

Um hereinfallenden Tieren das problemlose Verlassen der
Sammelbecken zu erméglichen, sind diese mit geeigneten
Ausstiegshilfen zu versehen. Riickbau nach Abschluss der
HDD-Bohrarbeiten.

Die Vergitung erfolgt einmalig pro Querungsstelle.

2,000 St EUR .., EUR

Summe 08.01.1 Baustelleneinrichtung EUR
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08.01.1 Baustelleneinrichtung EUR

08.01 Baustelleneinrichtung EUR
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08.02 Pilotbohrung und Vermessung

08.02.1 Pilotbohrung und Vermessung

Hinweistext

Es sind die Angaben gemalf beigelegtem Baugrundgutachten
Zu beachten.

Liefern, Anmischen, ggf. Recyceln und permanentes
Uberprufen der Bohrspiilung, u.U. auch durch Zugabe von
Additiven, sowie gegebenenfalls die Gestellung von
Frischwasser zum Anmischen der Bohrspilung, ist in die
folgenden Positionen einzurechnen.

Bohrlochdruck, Bohrfortschrittsgeschwindigkeit und
Spullmenge sind permanent zu Uberwachen, zu
dokumentieren und auf die gegeben Parameter
abzustimmen. Die Leistungen sind in die Bohrpositionen
einzukalkulieren.

Materialdatenblatt zur Bohrspilung ist dem Angebot
beizufigen.

Materialdatenblatt zu Additiven sind dem Angebot
beizufiigen.

Der tagliche Verbrauch an Spilungsrohstoffen und
Additiven ist in den Bautagesberichten zu dokumentieren
- gleiches gilt fir die Summe des dazu verbrauchten
Anmischwassers.

Der Einsatz von Additiven bedarf der vorherigen
Zustimmung durch den Bauherren bzw. dessen Vertreter.

Die ordnungsgemafie Entsorgung der nach dem Einzug des
Produktrohres verbleibenden Bohrspiilung, sowie des
angefallenen Abwurfes von der

Separier-/Recyclinganlage, sowie der Nachweis einer
fachgerechten Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Es sind die Homogenbereiche gemaR beigefugtem
Baugrundgutachten zu beachten.
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08.02.1.010 Pilotbohrung, Homogenbereich H1

Pilotbohrung, Homogenbereich H1

Herstellen einer Pilotbohrung zwischen Ein- und
Austrittspunkt. Langenangabe = gestreckte/wahre
Bohrlange.

Losen von Boden/Fels beim Vortrieb, sowie Férdern bis
Ubertage.

Homogenbereich H1, gemaf beigefliigtem Baugrundgutachten.
Die Pilotbohrung ist mit einer Genauigkeit gem. DVGW GW
321 durchzufuhren, wobei die Abweichung bei grof3eren
Verlegetiefen auf ein Maximum von 1m zu begrenzen ist.

Bei Abweichungen > 5%, bezogen auf die Verlegetiefe,

ist der AG unmittelbar zu verstandigen.

Wahrend der Pilotbohrung ist dem AG permanenter Zugriff

auf die Bohrlochvermessungsdaten zu gewahren. Eine
Darstellung der Abweichung zwischen Soll- und Ist-Daten

der Position der Steuersonde ist darzustellen. Die

Dokumentation ist dem AG nach Beendigung der
Pilotbohrung zu tibergeben.

77,000 m EUR .., EUR

08.02.1.020 Pilotbohrung, Homogenbereich H2

Pilotbohrung, Homogenbereich H2

wie vorhergehende Position, jedoch Homogenbereich H2,

gemal beigefigtem Baugrundgutachten.

77,000 m EUR .., EUR

08.02.1.030 Pilotbohrung, Homogenbereich H3

Pilotbohrung, Homogenbereich H3

wie vorhergehende Position, jedoch Homogenbereich H3,
gemal beigefigtem Baugrundgutachten.



Igony Fernwarme GmbH

eo®
Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney
von Igony Trasse
173,000 m EUR ..., EUR
08.02.1.040 Pilotbohrung, Homogenbereich H4
Pilotbohrung, Homogenbereich H4
wie vorhergehende Position, jedoch Homogenbereich H4,
gemalf beigefligtem Baugrundgutachten.
56,000 m EUR ..., EUR

08.02.1.050 Zulage Bohrlochvermessung mittels Walk-Over-System

Zulage Bohrlochvermessung mittels Walk-Over-System

Zulage fur die Bohrlochvermessung mittels eines
Walk-Over-Systems wéahrend der Pilotbohrung.

Einsatz in Abstimmung mit dem AG.

204,000 m ..

08.02.1.060 Zulage Bohrlochvermessung mittels kabelgebundenem Systems (MGS)

Zulage Bohrlochvermessung mittels kabelgebundenem
Systems (MGS)

Zulage fur die Bohrlochvermessung mittels eines

kabelgebundenen Bohrvermessungssystems (MGS) wéhrend

der Pilotbohrung.

hier:
Verfahren TruTrack®/ ParaTrack® oder gleichwertig

Die Position kommt zum Einsatz, wenn eine Vermessung
mittels Walk-Over-Verfahrens nicht moglich ist oder die
geforderte Genauigkeit an die Vermessung nicht erfillt
werden kann.

Einsatz in Abstimmung mit dem AG.
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178,000 m EUR ... EUR

Summe 08.02.1 Pilotbohrung und Vermessung



F oo Igony Fernwarme GmbH

ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony

08.02.1 Pilotbohrung und Vermessung e EUR

08.02 Pilotbohrung und Vermessung e EUR
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Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney

von Igony Trasse

08.03 Aufweitungsvorgange

08.03.1 Aufweitungsvorgange

Hinweistext

Es sind die Angaben gemalf beigelegtem Baugrundgutachten
Zu beachten.

Liefern, Anmischen, ggf. Recyceln und permanentes
Uberprufen der Bohrspiilung, u.U. auch durch Zugabe von
Additiven, sowie gegebenenfalls die Gestellung von
Frischwasser zum Anmischen der Bohrspilung, ist in die
folgenden Positionen einzurechnen.

Flow-Rate, Bohrfortschrittsgeschwindigkeit und
Spullmenge sind permanent zu Uberwachen, zu
dokumentieren und auf die gegeben Parameter
abzustimmen. Die Leistungen sind in die Bohrpositionen
einzukalkulieren.

Materialdatenblatt zur Bohrspilung ist dem Angebot
beizufigen.

Materialdatenblatt zu Additiven sind dem Angebot
beizufiigen.

Der tagliche Verbrauch an Spilungsrohstoffen und
Additiven ist in den Bautagesberichten zu dokumentieren
- gleiches gilt fir die Summe des dazu verbrauchten
Anmischwassers.

Der Einsatz von Additiven bedarf der vorherigen
Zustimmung durch den Bauherren bzw. dessen Vertreter.

Die ordnungsgemafe Entsorgung der nach dem Einzug des
Produktrohres verbleibenden Bohrspiilung, sowie des
angefallenen Abwurfes von der

Separier-/Recyclinganlage, sowie der Nachweis einer
fachgerechten Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Es sind die Homogenbereiche gemaR beigefigtem
Baugrundgutachten zu beachten.
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Hinweistext

Aufweitvorgange fir KMR DN 300 / DA 450 UND 2x KSR DA
110

Aufweitung des Bohrloches fir den spéateren Einzug von
einem KMR DN 300 / DA 450 und zwei KSR DA 110.

Die eingesetzte Bohrspuilung ist wahrend aller
Aufweitphasen in der Eintritts- und Zielgrube

kontrolliert aufzufangen, abzupumpen und soweit méglich
zu recyceln.

Wahrend des Aufweitens ist sicherzustellen, dass das
Bohrloch zum Ende der Aufweitarbeiten sauber, frei von
geldsten Feststoffen ist.

Ldsen von Boden/Fels beim Vortrieb sowie Fordern bis
Ubertage.

Art der Bohrlochaufweitung und Anzahl der Aufweitgange
nach Wahl des Bieters.

Bieterangabe:
Anzahl

Aufweitschritt 1
Enddurchmesser

Aufweitschritt 2
Enddurchmesser

Aufweitschritt 3
Enddurchmesser

Aufweitschritt 4
Enddurchmesser

08.03.1.010 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefliigtem Baugrundgutachten.
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38,000 m EUR ..., EUR

08.03.1.020 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemal} beigefligtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR

08.03.1.030 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemaf beigefliigtem Baugrundgutachten.

87,000 m L EUR

08.03.1.040 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H4
Homogenbereich H4, gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.

28,000 m L EUR

08.03.1.050 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR

08.03.1.060 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemaf beigefliigtem Baugrundgutachten.
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38,000 m L EUR ..., EUR

08.03.1.070 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemaf beigefigtem Baugrundgutachten.

87,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.080 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H4
Homogenbereich H4, gemal beigefiigtem Baugrundgutachten.

28,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.090 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefliigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .. EUR

08.03.1.100 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.110 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.
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87,000 m L EUR ..., EUR

08.03.1.120 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H4
Homogenbereich H4, gemafl beigefiigtem Baugrundgutachten.

28,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.130 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.140 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .. EUR

08.03.1.150 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemal beigefiigtem Baugrundgutachten.

87,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.160 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H4
Homogenbereich HDD4 oder D, gemaR beigefligtem
Baugrundgutachten.
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28,000 m EUR ..., EUR
Hinweistext

Aufweitvorgange fir KMR DN 250 / DA 450

Aufweitung des Bohrloches fir den spéateren Einzug von
einem KMR DN 300 / DA 450.

Die eingesetzte Bohrspuilung ist wahrend aller
Aufweitphasen in der Eintritts- und Zielgrube

kontrolliert aufzufangen, abzupumpen und soweit méglich
zu recyceln.

Wahrend des Aufweitens ist sicherzustellen, dass das
Bohrloch zum Ende der Aufweitarbeiten sauber, frei von
geldsten Feststoffen ist.

Ldsen von Boden/Fels beim Vortrieb sowie Fordern bis
Ubertage.

Art der Bohrlochaufweitung und Anzahl der Aufweitgange
nach Wahl des Bieters.

Bieterangabe:
Anzahl

Aufweitschritt 1
Enddurchmesser

Aufweitschritt 2
Enddurchmesser

Aufweitschritt 3
Enddurchmesser

Aufweitschritt 4
Enddurchmesser

08.03.1.170 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H1
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Homogenbereich H1, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L

08.03.1.180 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H2

Homogenbereich H2, gemal} beigefligtem Baugrundgutachten.

38,000 m L

08.03.1.190 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H3

Homogenbereich H3, gemafl beigefliigtem Baugrundgutachten.

87,000 m L

08.03.1.200 Aufweitschritt 1, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H4

Homogenbereich H4, gemal beigefiigtem Baugrundgutachten.

28,000 m

08.03.1.210 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H1

Homogenbereich H1, gemaf beigefliigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L

08.03.1.220 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H2

Homogenbereich H2, gemal beigefiigtem Baugrundgutachten.
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38,000 m L EUR ..., EUR

08.03.1.230 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemafl beigefligtem Baugrundgutachten.

96,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.240 Aufweitschritt 2, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H4
Homogenbereich H4, gemal beigefiigtem Baugrundgutachten.

19,000 m EUR .., EUR

08.03.1.250 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefliigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.260 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.270 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.
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87,000 m L EUR ..., EUR

08.03.1.280 Aufweitschritt 3, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H4
Homogenbereich H4, gemafl beigefiigtem Baugrundgutachten.

28,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.290 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H1

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H1
Homogenbereich H1, gemaf beigefiigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .., EUR

08.03.1.300 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H2

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H2
Homogenbereich H2, gemal beigefliigtem Baugrundgutachten.

38,000 m L EUR .. EUR

08.03.1.310 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H3

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H3
Homogenbereich H3, gemal beigefiigtem Baugrundgutachten.

87,000 m L EUR .. EUR

08.03.1.320 Aufweitschritt 4, Homogenbereich H4

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H4
Homogenbereich HDD4 oder D, gemaR beigefligtem
Baugrundgutachten.
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28,000 m EUR ... EUR

Summe 08.03.1 Aufweitungsvorgénge
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ernwarme Bauvorhaben: Bredeney Trasse
von Iqony

08.03.1 Aufweitungsvorgange e EUR

08.03 Aufweitungsvorgange e EUR
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Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney

von Igony Trasse

08.04 Aufgabe von Bohrungen

08.04.1 Aufgabe von Bohrungen

Hinweistext

Fehlbohrung aus nicht vom AN zu vertretenden Grinden.
Das Vorliegen einer Fehlbohrung kann nur in Absprache
mit dem Projektleiter des AG festgestellt werden.

Homogenbereiche H1 - H4

EinschlieBlich Zurtickziehen und Demontage des
Bohrstrangs, sowie Verfillen des Bohrlochs.

Das Bohrloch ist mit geeignetem Material zu verfllen.
Die Druckfestigkeit des Verfullmaterials soll nach 28
Tagen min. 1 N/mm2 erreichen. Ein Nachweis Uber das
Verflllen und die erzielte Endfestigkeit ist zu
erbringen.

08.04.1.010 Aufgabe der Bohrung wahrend der Pilotbohrung

Aufgabe der Bohrung wahrend der Pilotbohrung

48,000 m EUR .., EUR

08.04.1.020 Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 1 fir KMR DN 300 / DA 450
und 2x KSR DA 110 sowie fir KMR DN 300 / DA 450 ohn

Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 1 fir KMR DN
300/ DA 450 und 2x KSR DA 110 sowie fir KMR DN 300 /
DA 450 ohne KSR
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2,000 m EUR . EUR
Bedarfsposition

08.04.1.030 Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 2 fir KMR DN 300 / DA 450
und 2x KSR DA 110 sowie fur KMR DN 300 / DA 450 ohn

Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 2 fir KMR DN
300/ DA 450 und 2x KSR DA 110 sowie fir KMR DN 300/
DA 450 ohne KSR

2,000 m EUR nur Einh.-Preis

Bedarfsposition
08.04.1.040 Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 3 fir KMR DN 300 / DA 450
und 2x KSR DA 110 sowie fir KMR DN 300/ DA 450 ohn

Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 3 fir KMR DN
300 / DA 450 und 2x KSR DA 110 sowie fir KMR DN 300 /
DA 450 ohne KSR

2,000 m EUR nur Einh.-Preis

Bedarfsposition

08.04.1.050 Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 4 fir KMR DN 300 / DA 450
und 2x KSR DA 110 sowie fiur KMR DN 300 / DA 450 ohn

Aufgabe der Bohrung wahrend Aufweitschritt 4 fir KMR DN
300 / DA 450 und 2x KSR DA 110 sowie fiir KMR DN 300 /
DA 450 ohne KSR

2,000 m . EUR nur Einh.-Preis

Summe 08.04.1 Aufgabe von Bohrungen
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08.04.1 Aufgabe von Bohrungen EUR

08.04 Aufgabe von Bohrungen EUR
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Fernwdrme Bauvorhaben: Bredeney

von Igony Trasse

08.05 Cleaning-runs

08.05.1 Cleaning-runs

08.05.1.010 Cleaning-Run, nach Aufweitvorgang fir KMR DN 300 / DA 450 und 2x
KSR DA 110.

Cleaning-Run, nach Aufweitvorgang fur ein KMR DN 300 /
DA 450 und zwei KSR DA 110.

Durchfiihren eines Cleaning-Runs. Verfahren nach Wahl
AN.

Ziel des Cleaning-Runs ist die Sicherstellung, dass das
Bohrloch nach dem Aufweiten standhaft und frei von
gelbsten Feststoffen ist.

Die Vergutung erfolgt nur wenn die Durchfuhrung
nachgewiesen ist.

191,000 m e EUR .., EUR

08.05.1.020 Cleaning-Run, nach Aufweitvorgang fiir KMR DN 300 / DA 450

Cleaning-Run, nach Aufweitvorgang fir KMR DN 300 / DA
450

wie vorhergehende Position, jedoch nach Aufweitvorgang
fir KMR DN 300 / DA 450.

191,000 m e EUR .., EUR

Summe 08.05.1 Cleaning-runs e EUR
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08.05.1 Cleaning-runs e EUR

08.05 Cleaning-runs e EUR
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von Igony Trasse

08.06 Rohreinzug und Verdammung

08.06.1 Rohreinzug und Verddammung

Hinweistext

Samtliche Erschwernisse fir die Schwerlasttransporte
vom Hersteller zur Baustelle bzw. Entladestelle,
einschl. ggf. erforderliche Verkehrssicherungen und
Begleitfahrzeuge sind in die EPs der folgenden Position
einzurechnen.

Rohrtransporte innerhalb der Baustelle bzw. zur
Einbaustelle sind einzurechnen. Die Rohrenden missen
geschlossen sein und sind auf der Baustelle auf Hélzern
zu lagern.

Die Rohre, die in den Folgepositionen ausgewiesen
werden, werden durch den Rohrleitungsbauer des AG
geliefert, montiert, geprift / durchstrahlt und auf der
Baustelle des AN HDD ausgelegt.

Die Aufwendungen fiir das Auslegen und Absichern des
ausgelegten Rohrstranges sowie noétige Rollenbdcke,
Einziehhilfen 0.A. sind in die Positionen zum

Einziehen einzurechnen.

Folgende Priifungen sind an allen Rohren vorzunehmen und
in die folgenden Positionen mit einzurechnen:

Visuelle Prufung der Rohre vor Beginn des Einzugs

Visuelle Prufung der Verbindungen

Es gelten die Bestimmungen der DVGW-Arbeitsblatter GW
335-A 2, W 400-2, Verlegeanleitung KRV-A 135.

08.06.1.010 Einziehen Rohrbindel KMR DN 300/ DA 450 und 2x KSR DA 110

Einziehen Rohrbiindel besteht aus KMR DN 300 / DA 450
und zwei KSR DA 110.
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Einziehen des Rohrbiindels, bestehend aus einem KMR DN
300 / DA 450 und zwei KSR DA 110 in den Bohrkanal.

Liefern und Bereitstellen eines geeigneten Ziehkopfs an
die Einziehgarnitur und Einziehen der Produktrohre.

Eine ggf. erforderliche Ballastierung des
Produktrohrbiindels ist mit einzurechnen.

Die eingesetzte Bohrspiilung ist wahrend des Einziehens
in der Eintritts- und Zielgrube kontrolliert
aufzufangen und abzupumpen.

Die Beulsicherheit der einzuziehenden PE-Rohre gegen
Biegung und Spulungsdruck ist sicherzustellen und
entsprechende Aufwendungen in die Position
einzurechnen.

Fur den Lastfall des Rohreinzuges ist eine statische
Berechnung des Rohrherstellers mit Angabe der
zuldssigen Zugkraft vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Vor Arbeitsbeginn ist ein Einzugskonzept vorzulegen und
von der Bauleitung bzw. dem AG genehmigen zu lassen.

191,000 m e EUR .., EUR

08.06.1.020 Einziehen KMR DN 300 / DA 450

Einziehen eines KMR DN 300 / DA 450
Einziehen eines KMR DN 300 / DA 450 in den Bohrkanal.

Liefern und Bereitstellen eines geeigneten Ziehkopfs an
die Einziehgarnitur und Einziehen der Produktrohre.

Eine ggf. erforderliche Ballastierung des
Produktrohrbiindels ist mit einzurechnen.

Die eingesetzte Bohrspulung ist wéhrend des Einziehens
in der Eintritts- und Zielgrube kontrolliert
aufzufangen und abzupumpen.

Die Beulsicherheit der einzuziehenden PE-Rohre gegen
Biegung und Spulungsdruck ist sicherzustellen und
entsprechende Aufwendungen in die Position
einzurechnen.

Fur den Lastfall des Rohreinzuges ist eine statische
Berechnung des Rohrherstellers mit Angabe der
zulassigen Zugkraft vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Vor Arbeitsbeginn ist ein Einzugskonzept vorzulegen und
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von der Bauleitung bzw. dem AG genehmigen zu lassen.

191,000 m EUR .. EUR

08.06.1.030 Vedammung Ringraum

Verdammung Ringraum

Verdammung des Ringraumes zwischen Rohrbiindel und
Bohrlochwand

Die Druckfestigkeit des Verddmmmaterials soll nach 28
Tagen min. 1 N/mm2 erreichen.

Das Verdammmaterial muss bei Gebrauch und nach der

Abbindephase die Anforderungen fiir die Einstufung als
nicht wassergefahrdend (NWG) erfullen.

72,000 m3 EUR .., EUR

Bedarfsposition

08.06.1.040 Liefern und Vormontieren KSR DA 50 fur Verdammung

Liefern und Vormontieren KSR DA 50 fir Verdammung.
Abhangig des vom AN gewdahlten Verddammkonzeptes sind
mehrere Leerrohre DA50 zur Verddmmung des Ringraumes
vorzusehen.

Abgerechnet wird pro Laufmeter Leerrohr.

764,000 m . EUR nur Einh.-Preis

Summe 08.06.1 Rohreinzug und Verdammung e EUR
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08.06.1 Rohreinzug und Verddmmung e EUR

08.06 Rohreinzug und Verdammung e EUR
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08.07 Sonstiges

08.07.1 Sonstiges

08.07.1.010 Spulungstransfer

Der Spilungstransfer mittels Giberflur verlegter
Leitungen ist (in die BE) einzukalkulieren.

Hier: Spulungstransfer zwischen Startgrube, Zielgrube
und Recyclinganlage.

Einzurechnen sind samtliche erforderlichen Arbeiten wie
Materiallieferungen, Personal- und Gerateeinsatz, um
den Spulungskreislauf wahrend der Durchfiihrung der
Bohrarbeiten aufrecht zu erhalten.

30,000 d EUR .., EUR

08.07.1.020 Permanente Ausblaserkontrolle und Vorhalten der Ausriistung zur
Bekampfung von Spillungsaustritten

Permanente Ausblaserkontrolle und Vorhalten der
Ausristung zur Bekampfung von Spllungsaustritten

Permanente Begehung und Kontrolle der Bohrtrasse
wahrend der Bohrtatigkeiten in Anpassung an die
Arbeitszeiten der Bohrkolonne.

Eine permanente Ausblaserkontrolle ist sicherzustellen
und einzurechnen. Es ist sicherzustellen und
einzukalkulieren, dass ausreichend Personal fir die
permanente Ausblaserkontrolle, sowie fir die Bekdmpfung
von Spulungsaustritten zur Verfiigung steht.

Eingrenzung und Bek&mpfung der Spulung bei Austritten,
einschl. aller Hilfsgerate wie Auffangbehélter,

Sperren, etc. Permanente Sicherstellung des
Nulleinleitungsprinzips durch eigenstéandiges Beseitigen
von Verunreinigungen, Aufraumarbeiten, Besorgung der
geordneten Abfallsammlung- und Entsorgung und
allgemeine Sauberkeit und Hygiene.

Die vorzuhaltende Mindestausstattung fur die Bekampfung
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von Spulungsaustritten ist:
3 Schippen, 3 Spaten, 3 Eimer
3 Abzieher, 3 StralRenbesen

10 Schilder: "Achtung, aufgelockerter Boden,
Schlammloch, Lebensgefahr”, beidseitig bedruckt,
GroReA3

3 Handscheinwerfer
100 Ifm Absperrkette mit rot-weil3en Gliedern

50 Stck Einschlageisen mit Spitze und Halterung fur
Absperrkette

Leuchtmasten, min. 4 Stlick mit Scheinwerfern mind. 500
Watt

Generator zum Antrieb der elektrischen
Ausriistungskomponenten des SBKs

eine ausreichende Anzahl von zusétzlichen Schlammpumpen
mit elektr. Leistungssteuerung mit entsprechend
Starkstromkabel (min. 350 Ifm), zum Ruckfiuhren
austretender Spulung zum Aus- oder Eintrittspunkt. Die
Pumpen mussen einzeln in der Lage sein die Spilung tber
Strecken von bis zu 350 m zu pumpen.Auslegung entspr.
Pumpvolumen der jeweils im Einsatz befindlichen
Bohranlage. Anschlagmittel fir Pumpen und weitere SBK
Ausristung -

350 Ifm Schlauche 6", bis 5 bar Druckdicht mit
Parrot-Kupplungen oder gleichwertig.

3 Funkgerate mit Ladestation und 2 Ersatzakkus je

Funkgerat

Fur ausreichende Reserven sowie den Austausch bzw. die
Reparatur beschadigter Ausriistungsgegenstande ist zu
sorgen.

Aul3er den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu
1/7 des Einheitspreises vergutet.

30,000 d EUR .., EUR

08.07.1.030 Stillstand Bohrgerat inkl. Zubehér und Personal

Stillstand Bohrgeréat inkl. Zubehér und Personal
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20,000 h EUR ..., EUR

08.07.1.040 Stillstand Bohrgeréat inkl. Zubehor ohne Personal

Stillstand Bohrgerat inkl. Zubehor ohne Personal

20,000 h L EUR .., EUR

Summe 08.07.1 Sonstiges
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08.07.1 Sonstiges e EUR

08.07 Sonstiges e EUR
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Bauvorhaben: Bredeney Trasse

von Iqony

08.01 Baustelleneinrichtung EUR
08.02 Pilotbohrung und Vermessung e EUR
08.03 Aufweitungsvorgange EUR
08.04 Aufgabe von Bohrungen e EUR
08.05 Cleaning-runs e EUR
08.06 Rohreinzug und Verddmmung e EUR
08.07 Sonstiges e EUR

08 Geschlossene Querung HDD - Bohrtechnik EUR
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09 Geschlossene Querung Bohrpressung

09.01 Rohrvortrieb Tramtrasse Riittenscheider Stralle

09.01.1 Rohrvortrieb Tramtrasse Rittenscheider Stralle

Hinweistext

Unterqueren von Einrichtungen mittels ungesteuerter
hydraulischer Pressbohrung mit Stahlrohr als

Mantelrohr. Bei Ausfihrung sind insbesondere ATV A 125
und DVGW W 304 sowie die Spezifikation "Geschweil3te
Stahlleitungs- und Mantelrohre flr
Rohrvortriebsverfahren" zu beachten.

Nachfolgend zur Ausfihrung kommen Schlagbohren oder
Raumbohrungen mit Pre3bohrungen mit Pref3rohre aus Stahl
der Nennweiten bis 600 mm

Die Rohrvortriebe sind vom AN auf der vorgesehenen
Trasse innerhalb der zugelassenen Toleranzen
herzustellen. Erreicht er dieses Ziel nicht, so sind im
Einvernehmen mit dem AG alle MaRnahmen zu treffen, um
die Mediumrohre uneingeschrankt betriebsfahig einbauen
zu kdnnen, ohne dass hierfiir eine Vergitung erfolgt.

Die Erstellung des Start- und Zielschachtes wird tber
die Positionen des Abschnittes Erdarbeiten und Verbau
abgerechnet.

Die beim Vortrieb angetroffenen Bodenverhaltnisse sind
mittels Vortriebsprotokollen bzw. Pressdiagrammen zu
protokollieren.

Ferner ist vom AN eine Massenbilanz Uber das geftrderte
Material zu fuhren. Verglichen wird das theoretische
Volumen mit den tatsachlich abgebauten Mengen, um
unkontrollierte Aushubvolumina unmittelbar zu
verifizieren, die spatere Setzungen u. Verbriche nach
sich ziehen kénnten.

Eventuell erforderlicher Beton fiir Presswiderlager wird
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mit den Positionen Widerlagerbeton abgerechnet.

Eine Verfullung bzw. Verddmmung des Ringraumes nach
Montage des Mediumrohre ist im Falle dieses
Bauvorhabens nicht vorgesehen.

09.01.1.010 Baustelleneinrichtung und -raumung

Baustelleneinrichtung und -rdumung

Antransport, Vorhalten, Betreiben und Abfahren der
erforderlichen Gerate und Stoffe fur die Herstellung

einer Durchpressung. EinschlieBlich Umsetzen der Geréate
von Vorlauf und Riicklauf innerhalb der Baugrube.

Die Herstellung der Pressung ist terminlich in den
Gesamtbauablauf zu integrieren; Bauablaufe gleichzeitig
stattfindender Baumaf3inahmen sind zu bertcksichtigen.

Anmerkung:

Erschwernisse beim Einbau des Bohrgeréats aufgrund
Konflikten mit Fremdsparten (auch Fahrleitung /Tram)
oder auch aufgrund der Steifenlage innerhalb der
Baugrube sind technisch und kalkulatorisch zu
berlcksichtigen.

1,000 St EUR .., EUR

09.01.1.020 Widerlagerbeton liefern und einbauen

Widerlagerbeton (C20/25) liefern, einbauen,

inkl. notwendiger Schalung, sowie dessen Abbruch,
Abfuhr und Entsorgung (inkl. Kippgebuhr) nach
Fertigstellung der Pressung.

Einzurechnen ist der Einbau / Ausbau einer Trennlage
zwischen Verbau
und Beton (Ruckwand des Verbaus).

Vergitung nach m3 Beton
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3,000 m3 EUR ..., EUR

09.01.1.030 Rohrvortrieb von geschweif3ten Stahlrohren bis DN 600

Rohrvortrieb von geschweildten Stahlrohren bis DN 600

nach Stromkreuzungsrichtlinie der DB / BDEW
(DB: Ril 878 / BDEW: SKR 2016)
Bemessungstabellen fur Mantelrohre aus Stahl -
878.2201A04

"Vortriebslange 25m"

Einzelrohrlange 6 m

AuRenschutz PE

einschlie3lich Rohrlieferung und Schweil3ung sowie
Einheben und Ausrichten der Pressrohre

Rohrvortrieb ungesteuert im Bohrpressverfahren ohne
Erdverdréangung in Béden der Klasse 3 bis 5, DIN 18300
(alt),

einschlief3lich Abbauen des im Rohr befindlichen
Erdreiches

Erschwernisse beim Durchfahren der Start- und
Zielbaugruben sind einzurechnen.

25000 m L EUR .., EUR

09.01.1.040 Zulage fir gesteuerte Bohrung Bodenklasse 3 bis 5 (alt)

Zulage fur gesteuerte Bohrung Bodenklasse 3 bis 5 (alt)

mittels vorgetriebener bzw. vorauslaufender gesteuerter
Pilotbohrung

25000 m L EUR .., EUR

09.01.1.050 Zulage fir gesteuerte Bohrung Bodenklasse 6 und 7 (alt)

Zulage fur gesteuerte Bohrung Bodenklasse 6 (alt)

mittels vorgetriebener bzw. vorauslaufender gesteuerter
Pilotbohrung
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15,000 m EUR ..., EUR

09.01.1.060 Stillstandszeiten der Durchpressungskolonne

Stillstandszeiten der Durchpressungskolonne

einschlieB3lich der Presseinrichtung z. B. bei
Bohrhindernissen.
Nur nach Absprache mit dem AG.

10,000 h EUR .., EUR

09.01.1.070 Zulage GfK-Ummantelung

Zulage fur GFK-Schutzrohre

Zulage fur die Lieferung und den Einbau von
Stahlschutzrohren
mit einer GfK-Ummantelung (mit 5 mm GfK).

Einzukalkulieren sind alle Mehraufwendungen fir das
vollflachige und

fachgerechte Aufbringen des Gfk-Mantels an den
Schweil3néhten

(Einsatz eines lichtdichten Zelts, der Einsatz von
UV-Strahlern, etc.)

Wartezeiten hinsichtlich eines erschwerten Handlings
und eines langsame

ren Baufortschritts aufgrund der GfK-Nachisolierung

sind einzurechnen.

Durchfiihrung eines Isotests zur Erbringung eines
Nachweises einer

durchgehenden Isolierung; Rohrverschnitt der GfK-Rohre
ist einzurechnen.

Die GFK-Ummantelung muss vollflachig hergestellt werden
und dient zur Verhinderung der Korrosion infolge von
Kriechstrémen (verursacht durch die Tram).

Die technische Spezifikation der Rohre sind vor

Bestellung dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Abrechnung pro Ifm Pressrohr.
(Verschnitt ist einzurechnen)
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25,000 m L EUR ..., EUR

09.01.1.080 Ein- und Ausfahroffnung herstellen

Herstellung geeigneter Ein- und Ausfahréffnungen in
Start- und Zielgrube.

Im Ermessen und durch eine Planung des AN sind an der
Ausfahrts- und Einfahrtséffnung geeignete Dichtungen zu
montieren, die ein Eindringen von Erdreich wirksam
verhindern sollen.

Samtliche Aufwendungen / Mehraufwendungen am Verbau,
die z.B. durch die Herstellung einer "Auswechslung”,
verlorene Dielen, etc. entstehen, sind einzurechnen.

Weiterhin einzurechnen ist die Erbringung eines
statischen Nachweises.

Vergutung pro Pressung, d.h. 1 St je Vortriebsrohr

1,000 St EUR .., EUR

Summe 09.01.1 Rohrvortrieb Tramtrasse Rittenscheider Strale s, EUR
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09.01.1 Rohrvortrieb Tramtrasse Ruttenscheider StraBe EUR

09.01 Rohrvortrieb Tramtrasse Rlttenscheider StraBe i, EUR
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09.01 Rohrvortrieb Tramtrasse Rittenscheider Strake EUR

09 Geschlossene Querung Bohrpressung e EUR
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10 Stundenlohnarbeiten

10.00.0.010 Vorarbeiter / Baggerfiuihrer / Facharbeiter / Bauwerker

Vorarbeiter / Baggerfuhrer / Facharbeiter / Bauwerker

2.000,000 Std s EUR .. EUR

10.00.0.020 Mehrarbeit 25%

Zuschlag fur Mehrarbeit auf Nettobasissatz 25%

1,000 Std = e, EUR .., EUR

10.00.0.030 Nachtarbeit 20%

Zuschlag fur Nachtarbeit auf Nettobasissatz 20%

1,000 Std = . EUR .. EUR

10.00.0.040 Sonn- und Feiertag (Sonntag) 75%

Zuschlag fur Sonn- und Feiertagsarbeit auf
Nettobasissatz 75%

1,000 Std EUR .., EUR

10.00.0.050 Feiertag 200%

Zuschlag fur Feiertagsarbeit auf Nettobasissatz 200%

1,000 Std = . EUR . EUR

Summe 10 Stundenlohnarbeiten EUR
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Fernwdrme Bauvomaben Bredoncy Trasse

von Iqony .
01 Allgemeine Arbeiten EUR
02 Erdarbeiten EUR
03 Rohrleitungen und Entwasserung e EUR
04 Leitungssicherung und Kabelzug EUR
05 Stralenbauarbeiten EUR
06 Schachtbauwerke EUR
07 Geschlossene Querung HDD - Allgemein EUR
08 Geschlossene Querung HDD - Bohrtechnik EUR

09 Geschlossene Querung Bohrpressung L EUR
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10 Stundenlohnarbeiten EUR

Hauptauftrag EUR
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Hauptauftrag e EUR

Tiefbauarbeiten Baulos1 e, EUR
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Nettobetrag EUR

zzgl. 19 % Umsatzsteuer EUR

Bruttobetrag EUR



