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Ausschreibung 
 
 
Leistung: Baulos 2.2  -  Tiefbauarbeiten  

Projekt: Bredeney Trasse 
  
  

Bauherr: Iqony Fernwärme Essen GmbH & Co. KG 
 Schederhofstr. 6 
 45145 Essen 

Zuständig: kaufm.: Verena Wagner Tel.: 0681-9494-2353 
 techn.: Georg Röttgers Tel.: 0201-801 4846  

Planung: Iqony Fernwärme GmbH  
 Schederhofstr. 6 
 45145 Essen 
Tel.: 0201-801-4900 
Fax: 0201-801-4888 
 

 
 
 

 
Das Angebot wird vom Bieter für den Auftraggeber kostenfrei und unverbindlich erstellt. 
 
Vom Bieter auszufüllen: Firma:   

 Anschrift:   

 Bearbeiter:   

 Tel.:    

 Fax:    

 E-Mail: ............................................................................... 

 

Angebotssumme: Netto-Angebotssumme:   EUR 

 zzgl. 19% Mwst.    EUR 

 Brutto-Angebotssumme:    EUR 

 
 
 
     
 Datum, Ort Stempel und Unterschrift 
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Vorbemerkung Leistungsverzeichnis  

Allgemeines 

Für sämtliche auszuführende Arbeiten geltend die Technischen Richtlinien der Iqony GmbH, 

das AGFW-Regelwerk sowie sämtliche Verordnungen in ihrer gültigen Fassung. 

Grundsätzlich ist folgendes bei den Preisen zu berücksichtigen und kann nicht zu 

Mehrforderungen führen: 

Mit den Einheitspreisen sind alle Lieferungen und Leistungen einschließlich Nebenleistungen 

abgegolten, soweit in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich eine besondere Vergütung 

vorgesehen ist. Insbesondere werden keine Zulagen für Erschwernisse gewährt und auch 

Arbeitsunterbrechungen nicht vergütet. 

Jeglicher Materialien An- und abtransport sowie alle Zwischentransporte für die einzelnen 

Baumaßnahmen bzw. Bauabschnitte müssen den örtlichen Gegebenheiten  den besonderen 

Erfordernissen des innerstädtischen Fernwärmeausbaues  angepasst sein (siehe auch 

Einkaufsbedingungen für Bauleistungen). Im Leistungsumfang der Richtpreispositionen ist 

auch die erforderliche Materiallieferung frei Baustelle einschl. Abladen enthalten, es sei 

denn, es wurde ausdrücklich auf eine bauseitige Lieferung hingewiesen. 

Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht für alle Gefahren, die sich aus den 

vorzunehmenden Arbeiten ergeben oder mit diesen in Zusammenhang stehen. Die durch die 

Arbeiten erforderlichen Verkehrssicherungsmaßnahmen sind nach der 

Straßenverkehrsordnung, im öffentlichen Verkehrsraum in Abstimmung mit dem 

Straßenverkehrsamt und ggf. der Polizei zu treffen, während der Bauzeit für den Tiefbau und 

Rohrbau zu unterhalten und nach deren Beendigung zu entfernen. Werden 

Verkehrssicherungsmaßnahmen von dem zuständigen Verkehrsamt angeordnet, die mit den 

Regelplänen B I \ 1-9 (ausgenommen Regelplan BI/6) und B II \ 1-9 (Richtlinien für die 

Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen in der jeweils gültigen Form inkl. der Einrichtung 

von Halteverbotszonen) nicht erfüllt werden können, werden nach Rücksprache und in 

Abstimmung mit der Iqony Bauleitung die Kosten gegen Nachweis übernommen.  

Abrechnungsvorgabe für die Aushub- und Verfüllpositionen, sowie für die 

Straßenoberflächenwiederherstellung sind dem Titel 2 und 5 vorangestellt. 

Für die Abrechnung der Bodenaushub- und Verfüllpositionen bei im Graben- bzw. Baugrube 

befindlichen Bauwerken gilt: Zwischen Bauwerksaußenkante und Graben- bzw. 

Grubenwand wird ein Arbeitsraum von 50 cm vergütet. 

Bei Haubenkanälen, Einzelfundamenten u. ä. wird für die Abrechnung eine Baugrubenbreite 

vom Bauwerk zuzüglich 2 x 0,35 m, an der Sohle gemessen, zugrunde gelegt. 

Bei kanalfreien Systemen, z.B. Kunststoffmantelrohrdoppelleitungen, wird für die 

Abrechnung eine Baugrubenbreite nach Normblatt (siehe Anlage 1) zu-grunde gelegt. Bei 

einem verbauten Graben wird ein Verbauzuschlag je Grabenseite von 13 cm für die 

Abrechnung festgelegt. 
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Bei Entwässerungskanalarbeiten gelten die lichten Mindestbreiten von Gräben der DIN 

4124. Für den Verbauzuschlag gelten die unter Punkt 3.3 aufgeführten Vorgaben. 

Weitere Zuschläge für den Arbeitsraum wegen Verbaus, Schalung und der-gleichen werden 

nicht vergütet. 

Bei einfachen und doppelten Saumbohlen wird der Aushub entsprechend dem Normblatt 

(Maße siehe Anlage 1) vergütet. 

Bei Unterschreitungen der vorgegebenen Abrechnungsmassen werden nur die tatsächlich 

ausgeführten Massen vergütet. Abgerechnet werden beim Aushub die nach der jeweiligen 

Aushubposition ermittelten Massen ohne Abzug der vorhandenen Bauwerke, Leitungen, 

Kabel o. ä. Es wird gestaffelt (Ebenen entsprechen den vorgegebenen Tiefen in den 

Aushub- und Verbaupositionen) abgerechnet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die auf die 

Staffeltiefe bezogene Länge gegebenenfalls rechnerisch nachzuweisen ist. Die darauf 

basierende Abrechnung erfolgt also bezogen auf die Ebene der Staffeltiefe, wobei die 

Geländeoberkante grundsätzlich als Nullebene anzusehen ist. 

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Arbeitsräume 

der Gräben und Baugruben nach den technischen Vorschriften, wie z.B. DIN 4124. 

auszuführen sind. 

Bei Arbeiten an Baustellen, die nicht direkt angefahren werden können (enge Toreinfahrten, 

Hinterhöfe etc.), werden nur die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Zulagen (Pos. 2.3.3 

bis 2.3.4 als Erschwernis vergütet. Weiter Zulagen werden nicht gewährt. 

Materialien, die in das Eigentum des Auftragnehmers übergehen bzw. zu beseitigen sind, 

sind vom Auftragnehmer umweltverträglich und entsprechend den geltenden Vorschriften zu 

entsorgen. Auf Verlangen der Bauleitung sind Nachweise vorzulegen. Deponiegebühren 

sind in die Einheitspreise einzurechnen.  

In Abweichung von den Einkaufsbedingungen für Bauleistungen und den 

Einkaufsbedingungen für Stundenlohnarbeiten gilt: 

Bei Stundenlohnarbeiten beginnt die Arbeitszeit mit der Arbeitsaufnahme am jeweiligen 

Baustelleneinsatzort. Wird die Arbeit dort vor Ablauf eines Arbeitstages beendet und die 

Arbeit an einem anderen Baustelleneinsatzort fortgesetzt, so wird die Fahr- und Wegezeit 

zwischen dem ersten Baustelleneinsatzort und dem nächsten Baustelleneinsatzort als 

Stundenlohnarbeitszeit vergütet. 

Anmerkung: Fahr- und Wegzeiten zwischen verschiedenen Baustelleneinsatzorten werden 

nicht vergütet, wenn an diesen Baustelleneinsatzorten Leistungslohnarbeiten verrichtet 

werden. 

Wird an einem Baustelleneinsatzort eine Leistungslohnarbeit beendet und wird am gleichen 

Tag im Anschluss daran an einem weiteren Baustelleneinsatzort eine Stundenlohnarbeit 

aufgenommen, so gilt die Regelung gemäß 6.1, Satz 1. 

Bei kurzfristigem von der Iqony Bauleitung geforderten Einsatz, d.h. Abziehen von Personal 

und Geräten bei dringenden Arbeiten von einem Baustellenort an einen nächsten 

Baustelleneinsatzort, wird die Fahr- und Wegezeit vergütet. 
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Nachstehend aufgeführte Arbeiten werden  sofern es der Baufortschritt erforderlich macht - 

wie folgt abgerechnet: 

Aushubarbeiten, Titel 2.2.1 bis 2.2.3 

60 % für den Aushub 

40 % für die Wiederverfüllung 

 

Verbauarbeiten, Titel 2.5 

60 % für den Einbau 

40 % für die Vorhaltung und den Ausbau 

 

Provisorische Überfahrten, Pos. 1.1.2.1 bis 1.1.2.9 

60 % für den Einbau 

40 % für die Vorhaltung und den Ausbau 

 

 

Erläuterung zur Nummerierung des Leistungsverzeichnisses 

Titel 1  Allgemeine Arbeiten 

Titel 2  Erdarbeiten 

Titel 3  Rohrleitungen und Entwässerungen 

Titel 4  Leitungssicherung und Kabelzug 

Titel 5  Straßenbauarbeiten 

Titel 6  Betonbohrarbeiten 

Titel 7  Beton- und Stahlbetonarbeiten 

Titel 8  Maurerarbeiten 

Titel 9  Schachtbauwerke 

Titel 10  Geräteliste 

Titel 11  Materialliste 

 

Dimensionserklärung 

mm Millimeter 

cm Zentimeter 

m  Meter 

qm Quadratmeter 

cbm Kubikmeter 

dm³ Kubikdezimeter, Liter 

kg  Kilogramm 

g  Gramm 

t  Tonne 

Stk Stück 
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h  Stunde 

min Minute 

d  Tag 

Wo Woche 

kN  kilonewton 

kW Kilowatt 

Sack Sack 

Psch pauschal 

 

Abkürzungen 

Durchm.  Durchmesser 

o.ä.  oder ähnlich 

o.gl.  oder gleichwertig 

Einschl.  einschließlich 

Erf.  erforderlich 

Inkl.  inklusive 

Pos.  Position 

o.a.  oben angegeben 

D   Dicke 

i. M.  im Mittel 

i. Li.  im Lichten 

D pr  Proctordichte 
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01 Allgemeine Arbeiten 

 

 
 

01.01 Bauzaun, Überfahrten und Baustraßen 

 

 
 

01.01.0.010   Bauzaun 2 m hoch über 50 m Länge 

 

Bauzaun, wie z.B. Heraszäune o.ä. als Zulage zu der 
normalen Baustellenabsicherung, nur auf besondere 
Anordnung der Iqony -Bauleitung anliefern, aufstellen, 
während der gesamten Bauzeit vorhalten, unterhalten, 
nach Beendigung abbauen und abtransportieren. Die für 
die Baumaßnahme erforderlichen Umrüstungen sind im 
Preis einzurechnen.  Bauzaun 2 m hoch über 50 m Länge 
 
 

 5.000,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

    

Hinweistext 

 

Provisorische Überfahrten der Baugrube einschl. 
erforderlicher Anschrägungen an den befahrenen Kanten 
für den Verkehr herstellen, gegen Verschieben sichern, 
während der Bauzeit vorhalten und unterhalten einschl. 
Abbau nach Beendigung der Bauzeit und Beseitigung des 
Materials. Abgerechnet wird die Fläche aus den 
Abmessungen überdeckte Grabenlänge x theoretische 
Grabenbreite. Ausgenommen sind Überfahrten, die 
ausschließlich dem Baustellenverkehr des Auftragnehmers 
dienen. Bei der Herstellung der Überfahrten und 
Fußgängerbrücken ist den Anordnungen der zuständigen 
Straßenverkehrsbehörden unbedingt Folge zu leisten. Für 
die Fußgängerbrücken etc. Ist die Zulassung nach 
"Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
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Straßen (RSA)" nachzuweisen. 
 
 
 

01.01.0.020   Überfahrten, Fußgängerbrücken, b bis 3,00 m 

 

Überfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und 
abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Fußgängerbrücke 
Baugrubenbreite bis 3,00 m 
 
 

 50,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

01.01.0.030   Überfahrten, Bkl 30, b bis 3,00 m 

 

Überfahrten nach ZTV-SA herstellen, vorhalten und 
abbauen. Verkehrslast (DIN 1072) Brückenklasse 30/30 
Baugrubenbreite bis 3,00 m 
 
 

 250,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

01.01.0.040   Provisorische Überfahrten aufnehmen und wiederverlegen 

 

Aufnehmen und wiederverlegen von provisorischen 
Überfahrten der vorgenannten Positionen auf Anordnung 
der Iqony -Bauleitung. Einschl. zusätzlicher Anfahrten, 
falls Geräte und Personal nicht mehr vor Ort sind. 
 
 

 1.200,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

01.01.0.050   Baustraße aus Schotter herstellen 

 

Baustraße aus geeignetem und zugelassenem 
Schottermaterial und Geotextil in unbefestigtem Gelände 
herstellen und verdichten. Das erforderliche Planum ist 
einzurechnen. Herstellung nach Wahl des AN. Das 
Aushubmaterial seitlich lagern oder geht in das 
Eigentum des AN über und ist abzufahren und zu 
entsorgen. Stärke bis 30 cm Breite bis 5,00 m Baustraße 
für die Dauer der Baumaßnahme vorhalten und 
unterhalten. In diese Position sind sämtliche Arbeiten 
einzurechnen, die für die Unterhaltung der Baustraße im 
Urzustand nötig sind oder werden. Baustraße nach 
Abschluss der Baumaßnahme zurückbauen, laden und 
entsorgen einschl. aller Gebühren. Flächen in den 
Ursprungszustand wiederherstellen und fehlenden 
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Oberboden liefern und einbauen. 
 

 500,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

01.01.0.060   Mobile Fahrstraße Stahlplatten 

 

Mobile Fahrstraße liefern, verlegen, vorhalten und 
abtransportieren bestehend aus: Baustraße aus 
Stahlplatten für Materialtransporte herstellen. 
Maximales Fahrzeuggewicht 50 Tonnen, Fahrspurbreite bis 
 5,00 m,  einschließlich Rückbau und nach Abschluss der 
Arbeiten Untergrund ggf. wieder herrichten und ggf. 
Wiederherstellung des Erdplanums, bzw. der 
Ausgangshöhen. Die Verwendung von grundwasser- und 
bodenschädlichen Materialien ist nicht zugelassen. 
Material: Stahlplatten ca. 15 mm Geeignet für PKW, LKW, 
Krane und Baugeräte Abrechnung nach tatsächlich 
verlegter Stahlfläche inkl. der Überlappungen. 
 

 500,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 01.01 Bauzaun, Überfahrten und Baustraßen ...................... EUR 
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01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Die für eine fachgerechte Ausführung der Leistung zu 
beachtenden Normen, Vorschriften und Richtlinien sind: 
DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" DIN 18916 " 
Pflanzen und Pflanzenarbeiten" RAS LP 4 Richtlinie für 
die Anlagen von Straßen, Abschnitt 4, "Schutz von 
Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen" 
 
 
 

01.02.0.010   Bäume bis 30 cm Durchmesser 

 

Bäume bis 30 cm Durchm. in 1,00 m Höhe über dem Boden 
gemessen, während der Bauzeit vor Beschädigungen durch 
Schalbretter o.ä. ca. 3,0 m hoch schützen, einschl. 
Vorhaltung und Beseitigung nach Beendigung der 
Baumaßnahme. 
 

 20,000 Stk ...................... EUR ...................... EUR 
 

01.02.0.020   Bäume über 30 cm Durchmesser 

 

Bäume wie vorgenannte Pos. jedoch über 30 cm bis 50 cm 
Durchm. 
 
 

 20,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

01.02.0.030   Bäume über 50 cm Durchmesser 

 

Bäume wie vorgenannte Pos., jedoch über 50 cm bis 70 cm 
Durchm. 
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 10,000 Stk ...................... EUR ...................... EUR 
 

01.02.0.040   Trassenräumung 

 

Umweltverträgliche Entsorgung von Aufwuchs einschl. 
Roden gemäß VOB DIN 18300 Pkt. 4.2.3 Abgerechnet wird 
nach der zugehörigen Schacht- bzw. 
Grabenabrechungsbreite oder nach der vor Baubeginn mit 
der Iqony-Bauleitung festgelegten Baufläche. 
 

 500,000 m² ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten ...................... EUR 
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01.01 Bauzaun, Überfahrten und Baustraßen ...................... EUR 

 

 
 

01.02 Baumschutz und Vegetationsarbeiten ...................... EUR 

 

 
 

 x  

01 Allgemeine Arbeiten ...................... EUR 
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02 Erdarbeiten 

 

 
 

02.01 Oberboden auf- und abtragen 

 

 
 

02.01.0.010   Homogenbereich 0 (Oberboden) abräumen 

 

Homogenbereich 0 (ehem. Bodenkl 1 (Oberboden)) vor 
Beginn des Aushubs abräumen und nach den Vorschriften 
der ZTV E-StB in der jeweils gültigen Fassung lagern. 
Abgerechnet wird nach der zugehörigen Schacht- bzw. 
Grabenabrechnungsbreite oder nach der vor Baubeginn mit 
der Iqony -Bauleitung festgelegten Baufläche. Als Zulage 
zu den Aushubpositionen. 
 
 

 1.200,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.01.0.020   Homogenbereich 0 (Oberboden) aufbringen 

 

Seitlich lagernden Oberboden nach der Wiederverfüllung 
im Baubereich aufbringen und ein stein- und 
wurzelfreies Planum herstellen. Fehlendes Material ist 
zu ergänzen und ist über die Materialpreisliste 
abzurechnen. Als Zulage zu den Aushubpositionen. 
 
 

 1.400,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 02.01 Oberboden auf- und abtragen ...................... EUR 
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02.02 Aushubarbeiten 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Die Einheitspreise der Aushubpositionen enthalten:   
 
1.Lösen, Fördern, seitliches Lagern, bzw. je nach 
Position das Zwischenlagern verfüllfähiger 
Aushubmassen. Die überschüssigen bzw. nicht 
verdichtungsfähigen Aushubmassen werden Eigentum des 
Auftragnehmers und sind von ihm umweltverträglich 
entsprechend den geltenden Vorschriften und ohne 
zusätzliche Vergütung zu verwenden oder zu entsorgen.   
2. Das Herstellen des Planums gemäß VOB   
3. Alle Erschwernisse bzw. evtl. Handaushübe, die im 
Zuge der zuvor erwähnten Arbeiten auftreten. Ausnahme 
siehe Pos. 2.3.1 bis 2.3.4   
4. Bodenaushub nach DIN 18300  Homogenbereich 0: 
Oberboden (ehem. Bodenkl. 0)  Homogenbereich 1: 
Auffüllungen, Sand, Kies, Sandmergel, Feinsand, 
Schluff, Bauschutt mit Einzelgrößen bis zu 0,1 m³ 
Rauminhalt (ehem. Bodenkl. 3-5) gem. Position 2.2.1 bis 
2.2.4  Homogenbereich 2: Straßenaufbruch und Unterbau 
gem. Zulageposition 5.1.3.1 bis 5.1.3.5 und 5.1.2.1 bis 
5.1.2.1.3  Homogenbereich 3: Kalksandsteinbänke, Fels 
(ehem. Bodenkl. 6+7) gem. Zulageposition 2.3.5 
 Homogenbereich 4: Fließende Bodenarten (ehem. 
Bodenkl.2)   
5. Es wird darauf hingewiesen, dass die Leitungszonen 
grundsätzlich mit Bodenersatz verfüllt werden, siehe 
Anlage 1.   
6. Das Wiederverfüllen mit den seitlich lagernden bzw. 
zwischengelagerten Bodenmassen oder mit Füllkies bzw. 
gleichwertigem Verfüllmaterial der Positionen 2.4.1 bis 
2.4.5 in Lagen von max. 30 cm. 
7. Die geeignete Verdichtung der einzelnen Lagen auf 
den für die jeweilige Oberflächenwiederherstellung nach 
ZTV A-StB/ZTV E-StB in der jeweils gültigen Fassung 
geforderten Verdichtungsgrad D pr (die Kosten für den 
Nachweis des Verdichtungsgrades trägt der 
Auftragnehmer).   
8.Sofern Bodenaustausch erforderlich ist, wird das 
Austauschmaterial nach den Positionen 2.4.1 bis 2.4.5 
als Zulage vergütet.  9.Abgerechnet wird bei der 
Wiederverfüllung die eingebaute und verdichtete feste 
Masse, Bauwerke und KMR-Leitungen ab DN250 sind vom 
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Aushub- und Verfüllvolumen abzuziehen und werden nicht 
übermessen (s. DIN 18300). 
 
 
 

02.02.0.010   Ausschachtungstiefe bis 1,75 m 

 

Aushub für Baugruben mit vollständiger, 
umweltverträglicher Entsorgung Aushub für Baugruben und 
Gräben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht 
lösen, seitlich lagern oder auf Fördergeräte aller Art 
laden. Oberflächenbefestigung aufbrechen und abtragen 
wird gesondert vergütet.  Boden: Homogenbereich 1 
(ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1  Die Beseitigung der im 
Bereich der Ausschachtung angetroffenen Hindernisse 
(z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300, 
Abs. 4.1.3 gesondert vergütet. Baugruben und 
Grabenbreite sind unter Einhaltung der 
Regelgrabenbreite nach Iqony- Regelprofil herzustellen. 
 für eine Ausschachtungstiefe bis 1,75 m 
 
 

 2.000,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.02.0.020   Ausschachtungstiefe bis 3,50 m 

 

Aushub für Baugruben mit vollständiger, 
umweltverträglicher Entsorgung Aushub für Baugruben und 
Gräben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht 
lösen, seitlich lagern oder auf Fördergeräte aller Art 
laden. Oberflächenbefestigung aufbrechen und abtragen 
wird gesondert vergütet.  Boden: Homogenbereich 1 
(ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1  Die Beseitigung der im 
Bereich der Ausschachtung angetroffenen Hindernisse 
(z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300, 
Abs. 4.1.3 gesondert vergütet. Baugruben und 
Grabenbreite sind unter Einhaltung der 
Regelgrabenbreite nach Iqony Regelprofil herzustellen. 
 für eine Ausschachtungstiefe bis 3,50 m 
 
 

 9.500,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.02.0.030   Ausschachtungstiefe über 3,50 m 

 

Aushub für Baugruben mit vollständiger, 
umweltverträglicher Entsorgung Aushub für Baugruben und 
Gräben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht 
lösen, seitlich lagern oder auf Fördergeräte aller Art 
laden. Oberflächenbefestigung aufbrechen und abtragen 
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wird gesondert vergütet.  Boden: Homogenbereich 1 
(ehem. Bodenkl. 3-5), Z = 1.1  Die Beseitigung der im 
Bereich der Ausschachtung angetroffenen Hindernisse 
(z.B. Beton usw.) wird unter Beachtung von DIN 18300, 
Abs. 4.1.3 gesondert vergütet. Baugruben und 
Grabenbreite sind unter Einhaltung der 
Regelgrabenbreite nach Iqony Regelprofil herzustellen. 
 für eine Ausschachtungstiefe über 3,50 m 
 
 

 500,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 02.02 Aushubarbeiten ...................... EUR 
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02.03 Zulage Aushub 

 

 
 

02.03.0.010   Zulage Handarbeit Baugruben Tieferlegung 

 

Aushub von Hand, bei nachträglich angeordneter 
Tieferlegung der bereits fertiggestellten Baugrube oder 
bei besonders angeordneten Kopflöchern. Als Zulage zu 
den Bodenaushubpositionen. 
 
 

 200,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.03.0.020   Zulage Mauerwerk abbrechen 

 

Lösen und aufnehmen von Mauerwerksresten und 
dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen 
 
 

 200,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.03.0.030   Zulage Unbewehrten Beton abbrechen 

 

Lösen und aufnehmen von unbewehrten Betonresten und 
dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen 
 
 

 200,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.03.0.040   Zulage Stahlbeton abbrechen 

 

Lösen und aufnehmen von Stahlbetonresten und 
dergleichen Als Zulage zu den Aushubpositionen 
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 200,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.03.0.050   Zulage Entsorgung von Bodenaushub  Z 1.2  nach LAGA M 

 

Geladenes Material zur Verwertungsstelle nach Wahl des 
AN fahren und Inhalt beseitigen. Die 
Deklarierungsanalyse erfolgt durch den AG. Hierdurch 
auftretende Verzögerungen und Behinderungen sind in den 
Einheitspreis einzurechnen. Die Bestimmung des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind 
einzuhalten. Dem AG sind die entsprechenden 
Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten zu 
übergeben. Die Verwertungs- und Entsorgungskosten trägt 
der AN. 
Boden gemäß LAGA Zuordnungsklasse > Z 1.1 und = Z 1.2 
als Zulage entsorgen 
 
 

 8.000,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.03.0.060   Zulage Entsorgung von Bodenaushub Z 2 nach LAGA M 

 

Geladenes Material zur Verwertungsstelle nach Wahl des 
AN fahren und Inhalt beseitigen. Die 
Deklarierungsanalyse erfolgt durch den AG. Hierdurch 
auftretende Verzögerungen und Behinderungen sind in den 
Einheitspreis einzurechnen. Die Bestimmung des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind 
einzuhalten. Dem AG sind die entsprechenden 
Verwertungsnachweise und Originalwiegekarten zu 
übergeben. Die Verwertungs- und Entsorgungskosten trägt 
der AN. 
Boden gemäß LAGA Zuordnungsklasse Z 2 als Zulage 
entsorgen 
 
 

 8.000,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.03.0.070   Schilder, Poller, Schranken ausbauen 

 

Schilder, Poller, Schranken in sämtlichen Oberflächen 
einschl. Betonfundament ausbauen, an geeigneter Stelle 
lagern und nach Abschluss der Baumaßnahme inkl. dem 
fehlenden Material wieder fachgerecht einsetzen. 
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 20,000 Stk ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 02.03 Zulage Aushub ...................... EUR 
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02.04 Zulage Verfüllung 

 

 
 

02.04.0.010   Rheinsand 0/2 

 

Rheinsand 0/2, frei Baustelle liefern. Bauwerke und 
KMR-Leitungen ab DN250 sind vom Volumen abzuziehen und 
werden nicht übermessen. Als Zulage zu den 
Bodenaushubpositionen. 
 
 

 4.500,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.04.0.020   Recyclingmaterial 

 

Recyclingmaterial 0-5 mm oder 0-45 mm, RC I mit 
Gütezeugnis, das für Verfüllungen von Baugruben unter 
dem Straßenaufbau geeignet ist, frei Baustelle liefern. 
Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen. 
 
 

 4.500,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.04.0.030   Füllkies 16/32 

 

Füllkies 16/32, frei Baustelle liefern. Als Zulage zu 
den Bodenaushubpositionen. 
 

 450,000 cbm ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.04.0.040   Markierungsband einbauen 

 

Bauseits gestelltes Markierungsband während der 
Verfüllung ca. 20 cm über der obersten Kabellage oder 
über der Leitungszone der Fernwärmeleitungen einbauen. 
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 5.000,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 02.04 Zulage Verfüllung ...................... EUR 
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02.05 Verbauarbeiten 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Die Einheitspreise der Verbaupositionen 02.05.001 bis 
02.05.003 enthalten: 
 
1. Lieferung, Einbau, Vorhaltung, Rückbau und 
Beseitigung aller Verbaumaterialien inkl. Gurtungen, 
Steifen etc. nach den statischen Erfordernissen 
2. Zulagen für Eckausbildungen und Verschnitt 
3. Gurtungen und Steifen 
4. Die für das Einbringen der Ferwärmeleitungen 
(Einzellängen bis 12 m) erfoderlichen 
Umsteifungarsarbeiten, bzw. das Herstellen von 
Einlassgruben. 
5. Abgerechnet werden nur die sichtbaren und 
tatsächlichen Verbauflächen bis max. 5 cm über Terrain. 
6. Der Verbau der Schacht- bzw. Kompensatorenbauwerke, 
sowie der Korpfverbau werden zum Einheitspreis des 
jeweils zugehörigen Rohrgrabenverbaus, ohne Vergütung 
von erf. Aussteifungsüberlängen, vergütet. 
 
 
 

02.05.0.010   Verbau, b bis 2,20 m, t bis 1,75 m 

 

Verbau für Baugruben b = 2,20 m    t = 1,75 m 
 

 200,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.05.0.020   Verbau, b bis 2,20 m, t bis 3,50 m 

 

Verbau für Baugruben b = 2,20 m t = 3,50 m 
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 300,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.05.0.030   Verbaukasten für Rohrgräben, Grabenbreite 2,00 m bis 3,50 m 

 

Verbaukasten für Rohrgräben, Grabenbreite über 1,80 m 
bis 3,50 m, Tiefe bis 3,50 m Sicherung einer Grabenwand 
durch Einsatz eines Grabenverbaukasten nach Regelwerk 
mit Stahlverbauplatten und Aussteifungen. Die Wahl des 
Verbaugerätes und das Einstell- und Absenkverfahren 
sind auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die 
Leistung umfasst Einbau, Vorhaltung, und Ausbau des 
Verbaugerätes. Abgerechnet wird nach Grabenachse und 
der Höhe der Grabensohle bis 5 cm über 
Geländeoberkante. Anwendung ab einer Grabenbreite von > 
2,00 m oder auf Anweisung der Iqony Bauleitung. 
 
 

 9.500,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

    

Hinweistext 

 

Baugrubenverbau aus Kanaldielen bzw. Stahlspundbohlen 
gemäß DIN EN 10249-1 nach statischen, einbautechnischen 
und konstruktiven Erfordernissen einschl. 
erforderlicher Eck-, Knick-, Pass-, Anschluss- und 
Abzweigstahlspundbohlen, Verschnitt usw. nach vom AN 
gefertigten Rammplan frei Verwendungsstelle liefern, 
einbauen, vorhalten, rückbauen und beseitigen aller 
Verbaumaterialien. Sämtliche erforderliche 
Hilfskonstruktionen und sonstige Aufwendungen z.B. 
Rammlehren, Sicherungsmaßnahmen an den Stirnwänden usw. 
sind eingerechnet. Aufwendungen aller Art für 
Gurtungen, Steifen und Verbände einschließlich der 
erforderlichen Konsolen, Spindeln usw. sowie sonstiges 
Kleineisen (Lasche, Schrauben usw.) sowie ggf. 
erforderliche Umsteifungen sind eingerechnet und werden 
nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die verbaute 
Fläche (Sichtfläche). Länge: gemessen in Achse des 
Verbaus Tiefe: gemessen von 5 cm über Gelände, 
Schutzstreifen oder vorgeschriebener OK Verbau, bis zu 
den planmäßigen Baugruben oder Grabensohlen. Die 
statisch erforderliche Einbindetiefe ist einzuhalten 
und wird nicht gesondert vergütet. Die nachfolgenden 
Leistungen der Pos. 2.5.3 müssen vor Beginn der 
Arbeiten mit der Iqony -Bauleitung abgesprochen werden. 
Die Kanaldielen werden mit einem geeigneten, 
leistungsfähigen Gerät gerammt bzw. ins Erdreich 
eingedrückt oder eingerüttelt, sofern Rammen nicht 
erlaubt ist. Als Rammebene gilt die mit der Iqony - 
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Bauleitung vereinbarte Höhenkote. Kanaldielen bzw. 
Stahlspundwandbohlen, die nicht gerammt, eingedrückt 
oder eingerüttelt werden, sind nach Pos. 2.5.1 
abzurechnen 
 
 
 

02.05.0.040   Kanaldielen von 53 kg/m² bis 65 kg/m² 

 

Kanaldielen (z.B. KD 4) bei einem Gewicht von 53 kg/m² 
bis 65 kg/m² 
 
 

 500,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.05.0.050   Kanaldielen über 65 kg/m² 

 

Kanaldielen (z.B. KD 6/8) bei einem Gewicht von über 65 
kg/m², entsprechend stat. Nachweis. 
 

 100,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.05.0.060   Brennschnitte an Kanaldielen 

 

Brennschnitte an Kanaldielen nach Angabe herstellen. 
Die Schnittlänge wird in der Verbauachse gemessen. 
 

 50,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

    

Hinweistext 

 

Stahlspundwandverbau Aufwendungen aller Art für 
Gurtungen, Steifen und Verbände einschließlich der 
erforderlichen Konsolen, Spindeln usw. sowie sonstiges 
Kleineisen (Lasche, Schrauben usw.) sowie ggf 
erforderliche Umsteifungen sind eingerechnet und werden 
nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die verbaute 
Fläche (Sichtfläche). Länge: gemessen in Achse des 
Verbaus Tiefe: gemessen von 5 cm über Gelände, 
Schutzstreifen oder vorgeschriebener OK Verbau, bis zu 
den planmäßigen Baugruben oder Grabensohlen. Die 
statisch erforderliche Einbindetiefe ist einzuhalten 
und wird nicht gesondert vergütet. Die nachfolgenden 
Leistungen der Pos. 2.5.4.1 bis 2.5.4.3 müssen vor 
Beginn der Arbeiten mit der Iqony - Bauleitung 
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abgesprochen werden. Die Kanaldielen werden mit einem 
geeigneten, leistungsfähigen Gerät gerammt bzw. ins 
Erdreich eingedrückt oder eingerüttelt, sofern Rammen 
nicht erlaubt ist. Als Rammebene gilt die mit der 
Iqony -Bauleitung vereinbarte Höhenkote. 
Stahlspundwandbohlen, die nicht gerammt, eingedrückt 
oder eingerüttelt werden, sind nach den Pos. 2.5.1 
abzurechnen Stahlspundwandverbau, sonst wie Pos. 2.5.3, 
einschl. Stat. Nachweis. 
 
 
 

02.05.0.070   Stahlspundwandverbau über 79 kg/m² 

 

Stahlspundwandverbau (z.B. KL 3/8) mit einem Gewicht 
von über 79 kg/m² bis 95 kg/m². 
 
 

 100,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.05.0.080   Brennschnitte an Stahlspundwänden 

 

Brennschnitte an Stahlspundwänden, sonst wie Pos. 
2.5.3.4 
 
 

 10,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

02.05.0.090   Verlorener Stahlspundwandverbau 

 

Verlorener Stahlspundwandverbau, als Zulage zu den Pos. 
2.5.4.1 bis 2.5.4.3 
 
 

 1.000,000 kg ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 02.05 Verbauarbeiten ...................... EUR 
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02.01 Oberboden auf- und abtragen ...................... EUR 

 

 
 

02.02 Aushubarbeiten ...................... EUR 

 

 
 

02.03 Zulage Aushub ...................... EUR 

 

 
 

02.04 Zulage Verfüllung ...................... EUR 

 

 
 

02.05 Verbauarbeiten ...................... EUR 

 

 
 

 x  

02 Erdarbeiten ...................... EUR 
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03 Rohrleitungen und Entwässerung 

 

 
 

03.00.0.010   Steinzeug-, Beton- und Kunststoffrohrleitungen aufnehmen 

 

Steinzeug-, Beton- und Kunststoffrohrleitungen bis 300 
mm einschl. Formstücke auf Anordnung der Iqony - 
Bauleitung, auch in Kleinmengen aufnehmen und 
umweltverträglich, den geltenden Vorschriften 
entsprechend, entsorgen. Steinzeugrohre, die nur zur 
Erleichterung des Aushubes herausgenommen werden, 
werden nicht gesondert vergütet. 
 
 

 200,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

03.00.0.020   Stahl- oder Gussrohrleitungen aufnehmen 

 

Stahl- oder Gussrohrleitungen bis 300 mm einschl. 
Verbindungsstücke auf Anordnung der Iqony - Bauleitung, 
auch in Kleinmengen, schneiden, aufnehmen und 
umweltverträglich, den geltenden Vorschriften 
entsprechend, entsorgen. 
 
 

 200,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

03.00.0.030   PVC-Rohre DA 110 mm liefern und verlegen 

 

PVC-Rohre DA 110 mm Muffenrohre einschl. der 
erforderlichen Form- und Verbindungsstücke als 
Kalbelschutzrohre für Fernwärmetrassen nach Angabe der 
Bauleitung in ein Planum liefern und verlegen. Rohre 
entsprechend den Verlegevorschriften der 
Herstellerfirma verlegen und die Muffenverbindungen 
druckwasserdicht abdichten. Ein verzinkter Zugdraht 
oder ein unverrottbares Kunststoffseil mit einer 
entsprechenden Zugfestigkeit ist in das Rohr mit 
einzulegen. 
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 5.000,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

03.00.0.040   Straßeneinläufe verschiedener Form ausbauen und versetzen 

 

Straßeneinläufe verschiedener Form, bestehend aus 
Aufsatz, Auflagering und verschiedenen Betonformteilen, 
vorsichtig ausbauen, lagern und beim Wiederverfüllen 
der Baugrube wieder ordnungsgemäß versetzen und an die 
Entwässerungsleitung fachgerecht anschließen. 
Beschädigte Materialien sind vom Auftragnehmer zu 
ersetzen. 
 
 

 25,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 03 Rohrleitungen und Entwässerung ...................... EUR 
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04 Leitungssicherung und Kabelzug 

 

 
 

04.00.0.010   Kabelzugschächte liefern und einbauen 

 

Kabelfertigschacht mit den Maßen 0,97 x 1,67 x 1,30 m, 
Belastungsklasse D 400, einschließlich Abdeckung ohne 
Entlüftung und tagwasserdicht, Zwischenrahmen, 
Kastenrahmen, Bodenplatte, einbetonierte Anschlüsse, DN 
160, Anschlüsse etc. in wasserdichter Ausführung 
herstellen, liefern und einbauen einschließlich aller 
erforderlichen Maschinen, Materialien und Nebenarbeiten 
(z. B. Schachtanschlüsse etc.). Preis pro Stück. 
 
 

 20,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 04 Leitungssicherung und Kabelzug ...................... EUR 
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05 Straßenbauarbeiten 

 

 
 

05.01 Straßenaufbruch 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Alle Straßenaufbrucharbeiten sind als Zulage zu den 
Erdarbeiten zu rechnen. Wiederverwertbare Platten- und 
Pflasterbeläge sind zu säubern und seitlich zu lagern. 
Nicht wiederverwertbares Material, incl. bituminöses 
Material, geht in das Eigentum des Auftragnehmers über 
und ist umweltverträglich, den geltenden Vorschriften 
entsprechend, zu entsorgen. Die Mehrkosten für die 
Entsorgung von schadstoffbelasteten Materialien wie z. 
B. Teer wird auf Nachweis vergütet und wird mit dem 
Minderpreis der Pos. 5.1.2.8 verrechnet. Der 
Straßenherstellung liegt die ZTV A -StB/ZTV E-StB in 
der jeweils gültigen Fassung zugrunde. Die für die 
Wiederherstellung der Straßen vorbereitete Bodenfläche 
ist so zu verdichten, dass die gemäß der letztgültigen 
ZTV E- StB für den jeweiligen Straßenaufbau geforderte 
Proctordichte und/oder der erforderliche E2-Wert der 
Plattendruckversuche erreicht wird. Bei der Abrechnung 
des Aufbruches des Oberbaus von Fahrbahnen, Gehwegen, 
Radwegen u.dgl. wird die für die Aushubpositionen 
gültige Breite zugrunde gelegt. Mehrbreiten durch 
Verzahnungen bei Platten und Pflaster etc. werden nicht 
vergütet. Beim Instandsetzen des Oberbaus von 
Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen u.dgl. wird für das 
Instandsetzen als Höchstwert für die Abrechnung über 
die Grabenbreite/Baugrubenbreite hinaus eine Mehrbreite 
bis 20 cm an jeder Grabenseite anerkannt; ausgenommen 
hiervon sind die Reststreifen, die gemäß ZTV A-StB in 
der jeweils gültigen Fassung (zusätzliche technische 
Vorschriften und Richtlinien für Aufgrabungen in 
Verkehrsflächen, erarbeitet von der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) 
zu entfernen sind.   
 
Anmerkung 
Die Positionen 5.1.1.1 bis 5.1.1.2 werden nur auf 
besondere Anordnung der Iqony - Bauleitung ausgeführt, 
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und zwar nur, wenn seit der Verfüllung der Gräben 
mehrere Monate vergangen sind und nur bei günstiger 
Witterung. 
 
 
 

05.01.0.010   Straßenflächen fräsen bis 3 cm, Flächen bis 10 m² 

 

Straßenflächen mit geradlinigen Kanten Straßenfläche 
bis 3 cm tief fräsen, aufnehmen, laden und entsorgen 
einschl. säubern der Fräsfläche. Anschlusskante 
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Kleinstmengen bis 
10 qm (z.B. zum bündigen Einlegen von Stahlplatten) 
 

 50,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.01.0.020   Straßendecke bis d = 10 cm aufbrechen 

 

Bituminöse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt, 
Bitumenbinder, Bitumentragschichten o.ä.) aufbrechen. 
Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten. 
Straßendecke d = 10 cm 
 

 500,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.01.0.030   Straßendecke >10 - 20 cm aufbrechen 

 

Bituminöse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt, 
Bitumenbinder, Bitumentragschichten o.ä.) aufbrechen. 
Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten. 
Straßendecke d =  >10-20 cm 
 
 

 1.000,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.01.0.040   Straßendecke >20 - 30 cm aufbrechen 

 

Bituminöse Schichten (Asphaltfeinbeton, Gussasphalt, 
Bitumenbinder, Bitumentragschichten o.ä.) aufbrechen. 
Die erforderlichen Schnitte sind im Preis enthalten. 
Straßendecke d = >20-30 cm 
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 2.000,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.01.0.050   Minderpreis bei Entsorgung teerh. Straßenaufbruch 

 

Minderpreis bezogen auf die Materialentsorgung von 
teerhaltigem Straßenaufbruch oder Straßenunterbau. 
Falls im Zuge der Aushubarbeiten teerhaltiges Material 
anfällt, wird dies auf Nachweis dem AN vergütet. Diese 
Position beinhaltet nur die Entsorgungs- und 
Transportkosten in den Straßenaufbruchpositionen für 
Asphalt und Unterbau.  Abrechnung dieser Position gemäß 
Tonage aus den Entsorgungsnachweisen für das 
teerhaltige Material. 
 

 700,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

    

Hinweistext 

 

Nichtbituminöse Schichten im verfestigten Zustand 
(Hochofenschlacke, Siebschlacke, Natursteinschotter, 
Mineralgemisch, Setzpacklage o.ä.) auch im verfestigten 
Zustand aufnehmen und umweltverträglich beseitigen bzw. 
wiederverwenden. 
 
 

05.01.0.060   Straßenunterbau bis d = 30 cm aufbrechen 

 

Nichtbituminöse Schichten auch im verfestigten Zustand 
aufnehmen und umweltverträglich beseitigen bzw. 
wiederverwenden. Straßenunterbau bis d = 30 cm 
 

 300,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.01.0.070   Straßenunterbau bis d = >30 - 40 cm aufbrechen 

 

Nichtbituminöse Schichten auch im verfestigten Zustand 
aufnehmen und umweltverträglich beseitigen bzw. 
wiederverwenden. Straßenunterbau bis d = >30-40 cm 
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 300,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.01.0.080   Straßenunterbau bis d = >40 - 50 cm aufbrechen 

 

Nichtbituminöse Schichten auch im verfestigten Zustand 
aufnehmen und umweltverträglich beseitigen bzw. 
wiederverwenden. Straßenunterbau bis d = >40-50 cm 
 

 1.250,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.01.0.090   Straßenunterbau bis d = >50 - 60 cm aufbrechen 

 

Nichtbituminöse Schichten auch im verfestigten Zustand 
aufnehmen und umweltverträglich beseitigen bzw. 
wiederverwenden. Straßenunterbau bis d = >50-60 cm 
 

 1.250,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.01.0.100   Straßenunterbau über d = >60 cm aufbrechen 

 

Nichtbituminöse Schichten auch im verfestigten Zustand 
aufnehmen und umweltverträglich beseitigen bzw. 
wiederverwenden. Schichten bis zu 10 cm Mehrstärke 
aufnehmen als Zulage zur Pos. 5.1.3.4 
 

 400,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 05.01 Straßenaufbruch ...................... EUR 
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05.02 Nichtbituminöse Schichten 

 

 
 

05.02.0.010   Recycling Material 0/45 Straßenaufbau 

 

Recycling Material 0/45 (frostsicher), RC 1 mit 
Gütezeugnis das vom Tiefbauamt freigegeben ist, frei 
Baustelle und nach RAL-RG 501/1 liefern, lagenweise 
einbauen und verdichten. Das RC Material darf keine 
organischen und metallischen Bestandteile enthalten und 
nicht chemisch sowie elektrochemisch aggressiv sein. 
Hier: Einbau im Straßenaufbau 
 

 1.800,000 cbm ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.02.0.020   Kalkstein-Mineralgemisch 

 

Straßenunterbau aus kornabgestuften 
Mineralstoffgemischen unter Verwendung von gebrochenem 
Naturstein (Hartkalkstein) mit optimalem Wassergehalt 
gemäß TL SoB-StB und ZTV SoB-StB liefern, einbauen und 
verdichten. Kalkstein-Mineralgemisch 0/22 oder 0/45 
nach Wahl des AG in verschiedenen Stärken einbauen und 
verdichten. Baustoffgemisch ohne RC-Material. 
 

 1.800,000 cbm ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 05.02 Nichtbituminöse Schichten ...................... EUR 
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05.03 Asphaltbau 

 

 
 

05.03.0.010   Asphaltragschicht AC 22 T S Handeinbau 

 

Asphaltragschicht AC 22 T S im Heißeinbau gem. ZTV T 
StB in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 100, 32, 
10, 3,2 in verschiedenen Stärken profilgemäß einbauen 
und verdichten. Lieferung auch in Kleinmengen. 
Abrechnung nach Gewicht. 
 
 

 500,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.03.0.020   Asphaltragschicht AC 22 T S mit Fertiger 

 

Asphaltragschicht AC 22 T S im Heißeinbau gem. ZTV T 
StB in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 100, 32, 
10, 3,2 in verschiedenen Stärken profilgemäß mittels 
Straßenfertiger einbauen und verdichten. Lieferung auch 
in Kleinmengen. Abrechnung nach Gewicht. 
 
 

 1.000,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.03.0.030   Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG Handeinbau 

 

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in 
Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in Straßen der 
Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 händisch einbauen, 
abwalzen und techn. erforderlichen Verdichtungsgrad 
gemäß den Verdichtungsanforderungen der ZTV Asphalt StB 
herstellen. Einbaudicke: unterschiedlich Abrechnung 
nach Gewicht 
 



 
Iqony Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         Bauvorhaben: Bredeney 
Trasse           

   
 

 

 

 20,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.03.0.040   Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG mit Fertiger 

 

Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG als Sonderasphalt in 
Anlehnung an die ZTV Asphalt-StB in Straßen der 
Belastungsklasse 100, 32, 10, 3,2 mittels 
Straßenfertiger einbauen, abwalzen und techn. 
erforderlichen Verdichtungsgrad gemäß den 
Verdichtungsanforderungen der ZTV Asphalt StB 
herstellen. Einbaudicke: unterschiedlich Abrechnung 
nach Gewicht 
 
 

 160,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.03.0.050   Asphaltfeinbeton AC 8 DN oder AC 11 DN 4 cm dick Handeinbau 

 

Bituminöse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton 
AC 8 DN oder AC 11 DN gem. TL Asphalt StB und ZTV 
Asphalt StB liefern und händisch herstellen. Den 
Untergrund säubern und mit Haftkleber anspritzen. 
Asphaltfeinbeton 4 cm dick, ca. 100 kg/m² 
 
 

 500,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.03.0.060   Asphaltfeinbeton AC 5/8/11 DN 4 cm dick mit Straßenfertiger 

 

Bituminöse Deckschicht aus splittarmen Asphaltfeinbeton 
0/5 bzw. 0/8 oder 0/11 gem. TL Asphalt StB und ZTV 
Asphalt StB liefern und mittels Straßenfertiger 
herstellen. Den Untergrund säubern und mit Haftkleber 
anspritzen. Asphaltfeinbeton 4 cm dick, ca. 100 kg/m² 
 
 

 2.000,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.03.0.070   Splittmastix SMA 8S /SMA 11S 

 

Splittmastix SMA 8S oder SMA 11S gem. ZTV Asphalt StB. 
Als Verschleißschicht in 4 cm Stärke in Verkehrsflächen 
der Belastungsklasse 100, 32, 10 und 3,2 einbauen. Den 
Untergrund säubern und mit Haftkleber anspritzen. 
Splittmastix profilgemäß einbauen und abwalzen. Die 
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Oberfläche mit Streumaterial gleichmäßig abstreuen und 
zu kehren. Der Handeinbau im Bereich von Einläufen, 
Zwickelflächen etc. ist enthalten und wird nicht 
gesondert vergütet. 
 

 2.000,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 05.03 Asphaltbau ...................... EUR 
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05.04 Sonstiges 

 

 
 

05.04.0.010   Keilförmige Anrampung von Schwarzdeckenkanten 

 

Keilförmige Anrampung von Schwarzdeckenkanten bis 4 cm 
Höhe liefern, einbauen und nach Abschluss der 
Baumaßnahme aufnehmen und umweltverträglich entsorgen. 
 

 100,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.04.0.020   Bitumenband 

 

Schmelzbares bituminöses Fugenband für den Anschluss 
der bituminösen Deckschicht an die vorhandene 
Straßendecke, an Rinnen und Einbauteile liefern und 
einbauen. Vor dem Einbau der Deckschicht sind die 
Ränder zu reinigen. Die Verarbeitungshinweise des 
Herstellers sind zu beachten. Die Höhe des Fugenbandes 
ist in Abhängigkeit der Dicke der Deckschicht zu wählen 
und muss 5 mm mehr betragen als die Dicke der 
Deckschicht. 
Profil:  25x8 mm   35x8 mm   25x10 mm    35x10 mm 
45x10mm 
 
 

 4.500,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.04.0.030   Abtreppung bis 2 m Ausschachtungstiefe 

 

Herstellung der Abtreppungen im Rahmen der 
Wiederherstellung von bituminösen Schichten, gemäß ZTV 
A-StB, Punkt 5.2.2. Diese Position beinhaltet die 
Herstellung der scharfen Kante in der Bitumenschicht, 
Aushub mit umweltverträglicher Entsorgung des 
freiwerdenden Materials sowie die Verdichtung der 
Randzone und Wiederherstellung der bituminösen 
Schichten. Für Abtreppungen bei Ausschachtungstiefe bis 
2,0 m und 15 cm breit. 
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 2.000,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.04.0.040   Abtreppungen ab 2 m Ausschachttiefe 

 

Herstellung der Abtreppungen im Rahmen der 
Wiederherstellung von bituminösen Schichten, gemäß ZTV 
A-StB, Punkt 5.2.2. Diese Position beinhaltet die 
Herstellung der scharfen Kante in der Bitumenschicht, 
Aushub mit umweltverträglicher Entsorgung des 
freiwerdenden Materials sowie die Verdichtung der 
Randzone und Wiederherstellung der bituminösen 
Schichten. Für Abtreppungen bei Ausschachttiefe ab 2,0 
m und 20 cm breit. 
 
 

 1.000,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 05.04 Sonstiges ...................... EUR 
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05.05 Einfassungen 

 

 
 

05.05.0.010   Rasenkantensteine/Kantensteine auf Betonfundament aufnehmen 

 

Rasenkantensteine/Kantensteine verschiedener Größen bis 
10 cm Breite aufnehmen, den Betonstuhl abbrechen und 
entsorgen. Steine reinigen und zur Wiederverwendung 
lagern. 
 
 

 150,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.05.0.020   Rasenkantensteine/Kantensteine auf Betonfundament herstellen 

 

Seitlich gelagerte Rasenkantensteine auf einem zwischen 
Schalung hergerichteten 20 cm dicken Betonfundament aus 
C 12/15 mit einer 15 cm breiten Rückenstütze wieder 
versetzen, einschl. Lieferung des fehlenden und 
beschädigten Materials. Die Stoßfugen sind nach den 
geltenden Vorschriften des Tiefbauamtes zu dichten. 
 
 

 200,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.05.0.030   Bordsteine auf Betonfundament aufnehmen 

 

Bordsteine einschl. der Kurvenbordsteine verschiedener 
Größen (ab 12 cm Breite) aufnehmen und den Betonstuhl 
abbrechen und entsorgen. Bordsteine zur 
Wiederverwendung reinigen und  lagern. 
 
 

 175,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.05.0.040   Bordsteine auf Betonfundament herstellen 

 

Seitlich gelagerte Bordsteine einschl. der 
Kurvenbordsteine (ab 12 cm Breite) auf einem zwischen 
Schalung hergerichteten 20 cm dicken Betonfundament aus 
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Beton C 12/15 mit einer 15 cm breiten Rückenstütze 
wieder versetzen, einschl. Lieferung des fehlenden und 
beschädigten Materials. Die Stoßfugen sind nach den 
geltenden Vorschriften des Tiefbauamtes zu dichten. 
 
 

 225,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 05.05 Einfassungen ...................... EUR 
 



 
Iqony Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         Bauvorhaben: Bredeney 
Trasse           

   
 

 

 

 
 

05.06 Abschlussbahnen und Rinnen 

 

 
 

05.06.0.010   1-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen 

 

1reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder 
weißen Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN 1338 
aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen. 
Die Steine reinigen und zur Wiederverwendung lagern. 
 
 

 250,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.06.0.020   2-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament aufnehmen 

 

2-reihige Rinnenbahn aus Pflastersteinen 16/16 oder 
weißen Flussbahnsteinen 12/25 gem. DIN EN 1338 
aufnehmen, den Betonunterbau abbrechen und entsorgen. 
Die Steine reinigen und zur Wiederverwendung lagern. 
 

 250,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.06.0.030   1-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen 

 

1-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf 
Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber herstellen, die 
Fugen mit Zementmörtel einschlämmen, die Fläche 
reinigen, einschl. Lieferung des fehlenden und 
beschädigten Materials. 
 
 

 275,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.06.0.040   2-reihige Rinnenbahn auf Betonfundament herstellen 

 

2-reihige Rinnenbahn aus seitl. gelagerten Steinen auf 
Beton C 12/15 fluchtgerecht und sauber herstellen, die 
Fugen mit Zementmörtel einschlämmen, die Fläche 
reinigen, einschl. Lieferung des fehlenden und 
beschädigten Materials. 
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 275,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 05.06 Abschlussbahnen und Rinnen ...................... EUR 
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05.07 Plattierungsarbeiten 

 

 
 

05.07.0.010   Gehwegplatten auf Sandbett aufnehmen 

 

Gehwegplatten verschiedener Größen sandverlegt 
aufnehmen, reinigen und zur Wiederverwendung lagern. 
 
 

 300,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.07.0.020   Gehwegplatten auf Sandbett herstellen 

 

Seitlich gelagerte Gehwegplatten verschiedener Größen 
auf 5 cm Sandbett verlegen und einschlämmen einschl. 
Lieferung des fehlenden und beschädigten Materials. 
 
 

 320,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 05.07 Plattierungsarbeiten ...................... EUR 
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05.08 Pflasterarbeiten 

 

 
 

05.08.0.010   Natur- und Betonsteinpflaster auf Sandbett aufnehmen und lagern 

 

Straßengroß- und -kleinpflaster, (Natur- und 
Kunststein) sowie Betonverbundpflaster in allen Dicken 
einschl. Bettung aufnehmen, Steine reinigen, sortieren 
und das Material zur Wiederverwendung auf Baustelle 
lagern. 
 
 

 500,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.08.0.020   Betonverbund- bzw. Kunststeinpflaster auf Sandbett herstellen 

 

Pflasterflächen aus seitlich gelagertem Betonverbund 
bzw. Kunststeinpflaster auf ca. 5 cm Sandbettung 
herstellen, bis zur Standfestigkeit einrütteln und mit 
Pflastersand einschlämmen, einschl. Lieferung des 
fehlenden und beschädigten Materials. 
 
 

 550,000 m2 ...................... EUR ...................... EUR 
 

05.08.0.030   Oberflächenregulierung in Sandbett 

 

Pflasterflächen wie iin vorgen. Pos. herstellen, aber 
als Umlage Oberflächenregulierung (aufnehmen, Sandbett 
ausrichten und wieder verlegen). 
 

 100,000 qm ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 05.08 Pflasterarbeiten ...................... EUR 
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05.01 Straßenaufbruch ...................... EUR 

 

 
 

05.02 Nichtbituminöse Schichten ...................... EUR 

 

 
 

05.03 Asphaltbau ...................... EUR 

 

 
 

05.04 Sonstiges ...................... EUR 

 

 
 

05.05 Einfassungen ...................... EUR 

 

 
 

05.06 Abschlussbahnen und Rinnen ...................... EUR 

 

 
 

05.07 Plattierungsarbeiten ...................... EUR 

 

 
 

05.08 Pflasterarbeiten ...................... EUR 

 

 
 

 x  

05 Straßenbauarbeiten ...................... EUR 
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06 Schachtbauwerke 

 

 
 

06.00.0.010   Entlüftungs- und Entleerungsschacht liefern und versetzen 

 

Entlüftung- und Entleerungsschacht als Schachtbauwerk 
aus Stahlbeton SLW 60 mit einem Innenmaß von 
1,50x2,00x2,00 m zzgl. Schachthals bestehend aus: 
Sauberkeitsschicht aus Beton, Grabensohle vor dem 
Einbau profilieren, einschl. Schalung, 
Grabensohlentiefe: 5,00 m, Einbaustärke: mind. 5 cm, 
Betongüte: C 8/10 Stahlbeton für Schachtsohle liefern 
und einbauen, einschl. Schalung als glatte Schalung. 
Bewehrung ist gemäß Schal- und Bewehrungsplan 
einzurechnen. Betongüte: C25/30, wasserundurchlässig, 
tausalzbeständig. Dicke:  <= 40 cm Stahlbeton für 
Schachtwände liefern und einbauen, einschl. Schalung 
als glatte Schalung. Bewehrung ist gemäß Schal- und 
Bewehrungsplan einzurechnen. Betongüte: C25/30, 
wasserundurchlässig, tausalzbeständig. Dicke: <= 30 cm 
Stahlbeton für Schachtdecken liefern und einbauen, 
einschl. Schalung als glatte Schalung. Die 
Schachtdecken werden in Mörtel verlegt. Bewehrung ist 
mit einzurechnen. Betongüte: C35/30, 
wasserundurchlässig, tausalzbeständig. Dicke:  <= 40 
cm, Tropfkante am Einstieg und Montageöffnungen der 
Schächte ca. 5 cm vom Rand in Zusammenhang mit der 
Schachtdecke herstellen, Arbeitsfugenband bzw. -blech, 
mind. 10 cm breit, nach Wahl des Auftragnehmers, für 
druckwasserdichten Anschluss liefern und einbauen. 
Aussparung für den Schachteinstieg 70x70 cm mit glatter 
Schalung als Zulage herstellen, Pumpensumpf (im Lichten 
50 x 50 x 10 cm) als Zulage zum Sohlenbeton herstellen. 
Einzurechnen sind Schalung, Beton, ggf. Fugenband sowie 
Erdarbeiten. Bewehrung ist einzurechnen. Einbau eines 
zementgebundenen Estrichmörtels als Verbundestrich nach 
DN 18560 zur Gefälleherstellung in Schächten bis 10 cm 
Gesamtstärke liefern und einbauen. Schachthals aus 
Beton C25/30 herstellen Lichte Weite: 70 x 70 cm, Höhe 
bis 80 cm, Anschluss Schachtdecke und Schachthals ist 
abzudichten, Schachtabdeckung eckig, liefern und 
einbauen, Lichte Weite: 700x700 mm, 2-Komponenten 
kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung 
Bauwerksabdichtung im erdberührten Bereich gegen 
Erdfeuchtigkeit nach DIN 18195-4 mittels einer 
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung aus 2 
Komponenten, Untergrund: Mauerwerk/Beton Betonstahl 
B500A entsprechend den statischen und konstruktiven 
Erfordernissen für das Schachtbauwerk liefern, 
schneiden, biegen und in die aufgeführten Schachtwände, 
Schachtsohle und der Schachtdecke einbauen Die 
Lieferung als Fertigteil, Kernbohrungen für die 
Rohreinführung werden gesondert vergütet. Alle Kosten, 
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die durch die Lieferung als Fertigteil und für das 
Versetzen entstehen, sind hiermit abgegolten. 
Statischer Nachweis inkl. Schal-, Positions- und 
Bewehrungsplänen. Die Baustelleneinrichtung wird nicht 
gesondert vergütet. 
 

 3,000 Stk ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 06 Schachtbauwerke ...................... EUR 
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07 Geschlossene Querung HDD - Allgemein 

 

 
 

07.01 Technische Bearbeitung Spülbohrung 

 

 
 

07.01.1 Technische Bearbeitung Spülbohrung 

 

 
 

07.01.1.010   Baustelleneinrichtungsplan erstellen und fortschreiben 

 

Baustelleneinrichtungsplan erstellen und fortschreiben 
 
Erstellung eines Baustellenrichtungsplanes mit Angabe 
Lage, Art der Befestigung und Sicherung von: 
Bohrgerät 
 
Gestängelager 
 
Separations-/Recyclinganlage 
 
Lagercontainer 
 
Mischanlage 
 
Sammelbecken 
 
Energiecontainer 
 
Werkzeugcontainer 
 
Baubüros 
 
Sanitärcontainer 
 
Rohrlager 
 
Rohrbautrasse 
 
Schotter, Recyclingmaterial (Korngröße + Mächtigkeit), 
Beton- oder Stahlplatten, Baggermatten 
 
Stellplätze 
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usw. 
 
 
Baustellenzu- und Abfahrten und deren Absicherung sind 
darzustellen. 
 
Übergabe digital als PDF-Datei. 
 
 

 1,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.01.1.020   Störfallkonzept erstellen 

 

Erstellung eines Störfallkonzeptes für den jeweiligen 
Kreuzungspunkt mit Erläuterungen. 
 
Gefährdungskatalog mit Darstellung der zum Einsatz 
kommenden Geräte und Materialien unter Berücksichtigung 
der maßnahmenbezogenen Gefährdungsbeurteilung des AN 
erstellen. Darstellung der eventuell auftretenden 
Störfälle, der vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen und 
der Vorgehensweise bei Auftreten des Störfalls. 
Mögliche Störfälle sind z. B. 
 
Maschinen- und Materialschäden und damit verbundenen 
Stillstandszeiten 
 
Bohrlocheinstürtze während der Aufweit- und 
Einziehvorgänge 
 
Antreffen von Bohrhindernissen 
 
unvorhergesehene Setzungen an der Oberfläche 
 
Ausfall der Anlage oder Personal währende der 
Bohrarbeiten 
 
falsche Bedienung 
 
hoher Bentonitverbrauch und Spülungsverlust 
 
Spülungsausbrüche getrennt nach Ausbrüchen im Baufeld, 
Fließgewässer und an Verkehrswegen 
 
Brand von Anlagenteilen 
 
Verunreinigungen Boden 
 
Festfahren des Bohrkopfes 
 
Reißen des Bohrgestänges und Bruch der untertägigen 
Bohrausrüstung 
 
Anbohren von Fremdleitungen 
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Kontakt der Bohranlage mit Freileitungen 
 
Abweichungen von der Sollbohrlinie 
 
 
Die jeweils erforderlichen, bautechnischen Maßnahmen 
zur Behebung der aufgelisteten Störfälle sowie 
geotechnische Randbedingungen sind zu benennen. 
 
Der AN wird spätestens bis 4 Wochen vor Beginn des 
Betriebs ein vollständiges, um alle relevanten 
projektspezifischen Angaben ergänzten Störfallkonzept 
zur Abstimmung und Genehmigung vorlegen. 
 
 

 1,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.01.1.030   Havarieplan erstellen 

 

Erstellung eines Havarieplans für den jeweiligem 
Kreuzungspunkt. 
 
Plan über Flucht- und Rettungswege unter Beachtung des 
Störfallkonzeptes, des Alarmplans, des Si-Ge-Plans, der 
DGUV-Vorschriften und ASR 5.2 erarbeiten. 
 
Der Plan umfasst die Zuweisung der Aufgaben sowie 
namentliche Arbeitsanweisungen im Störfallszenario 
(Alarmplan/Notfallplan) mit Darstellung der gesamten 
Baustelleneinrichtung inkl. der Fluchtwege. 
 
Die Pläne sind stets aktuell zu halten und an die 
Baustellengegebenheiten anzupassen. 
 
 
 

 1,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.01.1.040   Dokumentation Spülbohrung 

 

Erstellen, Sammeln und Übergeben der 
Dokumentationsunterlagen für die Spülbohrung. Dies sind 
unter anderem: 
Bautagesberichte 
 
Bohrprotokolle 
 
Spülungsprotokolle 
 
Bohrlochvermessungsprotokolle ("Survey-Protokolle") 
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Duct-Runner-Protokoll 
 
Lieferscheine und Dokumentation der eingesetzten 
Materialien (mit u.a. Angaben zu Durchmesser, 
Wandstärke und Nenndruck, Materialzeugnisse) 
 
Prüfprotokolle 
 
Entsorgungsnachweise Bohrklein und Bohrspülung 
 
Bestandsvermessung 
 
Bestandspläne 
 
Abnahmeprotokolle 
 
Schweißprotokolle mit Nummerierung der einzelnen 
Schweißwulste 
 
Ausschälprotokolle über das Abschälen der 
Innenschweißwulste der Rohranlage mit Bilddokumentation 
der Schweißnähte inkl. Zuordnung der Schweißnähte zur 
Lage im Übersichtsplan 
 
Verdämmprotokoll 
 
 
Bezüglich des detaillierten Umfanges und Inhalte der 
Dokumentation gelten die Vorgaben der Technischen 
Richtlinien des DCA. 
 
Berichte sind arbeitstäglich bis 09:00 Uhr zu 
übermitteln. Dies gilt für alle genannten 
Dokumentationsunterlagen. 
 
 
 

 1,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.01.1.050   Erstellung Werkplanung Spülbohrung 

 

Erstellung Werkplanung Spülbohrung 
 
Erstellen eines technischen Konzepts und Beschreibung 
folgender Details auf Grundlage der Ausführungsplanung: 
 
Bohrkonzept: 
Beschreibung und Darstellung der gewählten Maschine und 
des gewählten Bohrkopfes mit technischen Daten, des 
Separationssystems, sowie der Ortungstechnik. 
Beschreibung des Entsorgungsweges von nicht brauchbarer 
Spülung. 
Erstellen eines Bohrspülungskonzept mit Angabe aller 
relevanten Parameter und Komponenten. 
Beschreibung des Überwachungskonzeptes für die zu 



 
Iqony Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         Bauvorhaben: Bredeney 
Trasse           

   
 

 

überwachenden Parameter wie Spülungsdruck, Zugkraft, 
Bentoniteigenschaften, Bodenbilanz etc. 
 
Berechnung: 
Durchführen aller für die Spülbohrung notwendigen 
Berechnungen und Ermittlung relevanter Größen, wie 
Zugkraft, Ballastierung und insbesondere des 
Bohrspülungsdruckes anhand des Baugrundes in allen 
Bohrphasen (Pilot- und Aufweitbohrungen, sowie 
Rohreinzug). 
 
Prüfung der berechneten Parameter in der 
Ausführungsplanung des Ingenieurbüros, sowie Prüfung 
auf Machbarkeit. 
 
Einholen der aktuellen Sparteninformationen aller 
relevanten Fremdspartenträger und Einarbeitung in die 
Werkplanung. 
 
Werkplanung 
und Statische Nachweise für sämtliche Baubehelfe. 
Folgende Details sind mit Zeichnungen und 
Werksplanungen vorzulegen: 
 
Ausbildung Sammelbecken 
 
Ermittlung des Ein- und Austrittswinkels 
 
Ermittlung der exakten Bohrlänge und Bohrkurve in 
Abhängigkeit der möglichen Biegeradien der Bohreinheit 
und des Messverfahrens 
 
ggfs. Ausbildung der Widerlager 
 
 
Sämtliche Unterlagen sind spätestens 6 Wochen nach 
Auftragsvergabe bzw. nach zugewiesener Bohrung dem AG 
auf Verlangen zur Kenntnisnahme vorzulegen. 
 
 
 

 1,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 07.01.1 Technische Bearbeitung Spülbohrung ...................... EUR 
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07.01.1 Technische Bearbeitung Spülbohrung ...................... EUR 

 

 
 

 x  

07.01 Technische Bearbeitung Spülbohrung ...................... EUR 
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07.02 Tiefbauarbeiten HDD 

 

 
 

07.02.1 Technische Bearbeitung Spülbohrung 

 

 
 

07.02.1.010   Startgrube herstellen und beseitigen 

 

Startgrube herstellen und beseitigen 
 
Offene Baugrube als Eintrittsgrube (bis 10 m³), für die 
Horizontalbohrung herstellen und beseitigen. 
Einschließlich Ausbildung der Baugrubenränder (z.B. 
Abflachungen) zum Zwecke des Rohreinzugs. 
 
Baugrube ausheben, Boden laden, im Baustellenbereich 
lagenweise lagern und lagenweise und wieder einbauen. 
 
Homogenbereiche H1 und H2 gem. beiliegendem 
Baugrundgutachten 
 
Ebenfalls einzurechnen ist die Herstellung von 
Vorrichtungen in den Start- und Zielgruben, die zum 
Auffangen der Spülflüssigkeit geeignet sind. 
 
UVV-Vorschriften sind einzuhalten. 
 
Die Vergütung erfolgt je Querung zwei Mal (Startgrube 
Bohrung Vorlauf, Startgrube Bohrung Rücklauf). 
 
 

 2,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.02.1.020   Zielgrube herstellen und beseitigen 

 

Zielgrube herstellen und beseitigen 
 
Offene Baugrube als Austrittsgrube (bis 10 m³), für die 
Horizontalbohrung herstellen und beseitigen. 
Einschließlich Ausbildung der Baugrubenränder (z.B. 
Abflachungen) zum Zwecke des Rohreinzugs. 
 
Baugrube ausheben, Boden laden, im Baustellenbereich 
lagenweise lagern und lagenweise und wieder einbauen. 
 
Homogenbereiche H1 und H2 gem. beiliegendem 
Baugrundgutachten 
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Ebenfalls einzurechnen ist die Herstellung von 
Vorrichtungen in den Start- und Zielgruben, die zum 
Auffangen der Spülflüssigkeit geeignet sind. 
 
UVV-Vorschriften sind einzuhalten. 
 
Die Vergütung erfolgt je Querung zwei Mal (Zielgrube 
Bohrung Vorlauf, Zielgrube Bohrung Rücklauf). 
 
 

 2,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.02.1.030   Zulage Verfüllung und Verdichtung der Start- und Zielgruben mit 
Ersatzmaterial 

 

Verfüllung der Gruben mit frostsicherem Auffüllkies bis 
70mm Körnung (Graben- oder Wandkies) einschl. liefern, 
anfahren, einbauen und verdichten der gesamten Gruben. 
 
Bei der Verwendung von Ersatzmaterial darf nur Material 
nach LAGA mit der Klassifizierung Z0 eingebaut werden. 
 
Auf Verlangen ist eine Sieblinie und eine Analytik 
vorzulegen. 
 
 

 32,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 07.02.1 Technische Bearbeitung Spülbohrung ...................... EUR 
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07.02.1 Technische Bearbeitung Spülbohrung ...................... EUR 

 

 
 

 x  

07.02 Tiefbauarbeiten HDD ...................... EUR 
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07.03 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD 

 

 
 

07.03.1 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Die Entsorgung von Bodenmaterial  der Klassen LAGA Z0 
bis Z2 aus dem Aushub der Start- und Zielgruben werden 
mit den nachfolgenden Positionen des Titels vergütet. 
 
 
 

07.03.1.010   Bohrklein transportieren 

 

Bohrklein transportieren 
Über Tage gefördertes und separiertes Bohrklein laden, 
im Baustellenbereich transportieren und in 
Sammelbecken/ -gruben zwischenlagern. 
Zwischenlagerung bis zur Entsorgung durch den AN. 
 
 

 145,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.03.1.020   Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 0 

 

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 0 
 
Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 0 gemäß 
Leitfaden für die Verfüllung von Gruben, Brüchen und 
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten 
Zuordnungswerten Eluat gemäß Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab 
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die 
Leitfähigkeit werden bei der Einstufung nicht 
berücksichtigt. 
Ab 08/2023 gelten diesbezüglich die Vorgaben der 
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind 
sinngemäß auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung 
anzuwenden. 
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Hierin sind enthalten: 
 
nach Deklaration: Laden und transportieren zur 
Entsorgungsstelle 
 
Entsorgung des Bodenmaterials 
 
Verwiegung des Material an der Annahmestelle 
sämtlicher Nachweise und Gebühren. 
 
 
Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu 
einer höheren Entsorgungsklasse führen, erfolgt hierfür 
keine gesonderte Vergütung- 
Entsorgungsfachbetrieb für Verwertung gem. KrWG nach 
Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen 
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der 
Annahmeerklärung des Entsorgungsfachbetriebs. 
 
Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen. 
 
 

 73,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.03.1.030   Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.1 

 

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.1 
 
Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 1.1 gemäß 
Leitfaden für die Verfüllung von Gruben, Brüchen und 
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten 
Zuordnungswerten Eluat gemäß Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab 
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die 
Leitfähigkeit werden bei der Einstufung nicht 
berücksichtigt. 
Ab 08/2023 gelten diesbezüglich die Vorgaben der 
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind 
sinngemäß auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung 
anzuwenden. 
 
Hierin sind enthalten: 
 
nach Deklaration: Laden und transportieren zur 
Entsorgungsstelle 
 
Entsorgung des Bodenmaterials 
 
Verwiegung des Material an der Annahmestelle 
sämtlicher Nachweise und Gebühren. 
 
 
Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu 
einer höheren Entsorgungsklasse führen, erfolgt hierfür 
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keine gesonderte Vergütung- 
Entsorgungsfachbetrieb für Verwertung gem. KrWG nach 
Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen 
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der 
Annahmeerklärung des Entsorgungsfachbetriebs. 
 
Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen. 
 
 

 73,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.03.1.040   Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.2 

 

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 1.2 
 
Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 1.2 gemäß 
Leitfaden für die Verfüllung von Gruben, Brüchen und 
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten 
Zuordnungswerten Eluat gemäß Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab 
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die 
Leitfähigkeit werden bei der Einstufung nicht 
berücksichtigt. 
Ab 08/2023 gelten diesbezüglich die Vorgaben der 
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind 
sinngemäß auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung 
anzuwenden. 
 
Hierin sind enthalten: 
 
nach Deklaration: Laden und transportieren zur 
Entsorgungsstelle 
 
Entsorgung des Bodenmaterials 
 
Verwiegung des Material an der Annahmestelle 
sämtlicher Nachweise und Gebühren. 
 
 
Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu 
einer höheren Entsorgungsklasse führen, erfolgt hierfür 
keine gesonderte Vergütung- 
Entsorgungsfachbetrieb für Verwertung gem. KrWG nach 
Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen 
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der 
Annahmeerklärung des Entsorgungsfachbetriebs. 
 
Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen. 
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 73,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.03.1.050   Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 2 

 

Entsorgung des Bohrkleins, LAGA Zuordnung Z 2 
 
Entsorgen von Bohrklein der Zuordnung zu Z 2 gemäß 
Leitfaden für die Verfüllung von Gruben, Brüchen und 
Tagebauen in Verbindung mit den angepassten 
Zuordnungswerten Eluat gemäß Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 
19.6.2018 (Aktenzeichen 57d-U4449.3-2015/6-59) ab 
Sammelbecken/ -gruben des AN. Der pH-Wert und die 
Leitfähigkeit werden bei der Einstufung nicht 
berücksichtigt. 
Ab 08/2023 gelten diesbezüglich die Vorgaben der 
Mantelverordnung. Die genannte Zuordnung/Angaben sind 
sinngemäß auf die neuen Vorgaben der Mantelverordnung 
anzuwenden. 
 
Hierin sind enthalten: 
 
nach Deklaration: Laden und transportieren zur 
Entsorgungsstelle 
 
Entsorgung des Bodenmaterials 
 
Verwiegung des Material an der Annahmestelle 
sämtlicher Nachweise 
 
 
Die Kippgebühren werden gegen Nachweis vergütet. 
 
Soweit systembedingte Beimengungen eine Zuordnung zu 
einer höheren Entsorgungsklasse führen, erfolgt hierfür 
keine gesonderte Vergütung- 
Entsorgungsfachbetrieb für Verwertung gem. KrWG nach 
Wahl des AN. Abgerechnet wird nach den Wiegescheinen 
des Entsorgungsfachbetriebes und nur mit Vorlage der 
Annahmeerklärung des Entsorgungsfachbetriebs. 
 
Weitere einzurechnende Leistungen gem. Vorbemerkungen. 
 
 

 73,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.03.1.060   Verwertung / Entsorgung der Bohrspülung 

 

Verwertung / Entsorgung der Bohrspülung 
 
Ordnungsgemäße Entsorgung oder Verwertung der nach dem 
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Einzug des Produktrohres verdrängten Bohrspülung. 
 
Abfallschlüsselnummer AVV 010504 
 
Kippgebühren/Entsorgungskosten sind im Preis mit 
einzurechnen. 
 
Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist 
einzurechnen Die fachgerechte Entsorgung ist durch 
Vorlage von Wiegescheinen nachzuweisen. 
 
 

 290,000 t ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.03.1.070   Untersuchung n. Eckpunktepapier / Mantelverordnung 

 

Deklarationsanalyse der Laborproben nach 
Eckpunktepapier (EPP); Analysepaket im 
Original/Feststoff und Eluat  zur Ermittlung des 
Entsorgungsweges gem. Eckpunktepapier. Ggf. zusätzliche 
erforderliche Untersuchungsparameter (TOC,DOC) sind mit 
einzurechnen. 
 
Einschl. Probenlogistik: Probengefäß, Transport der 
Proben, Probenvorbereitung (Siebung, Brechen, 
Aufschluss etc.). 
 
Erstellen einer Dokumenation und eines Auswertebericht 
durch einen Sachverständigen nach § 18 BBodSchG mit 
folgendem Inhalt: 
 
Skizze des Haufwerks mit Eintragung der 
Entnahmesektoren 
 
Fotodokumentation des Haufwerks 
 
Probenahmeprotokolle 
 
Laborprüfberichte 
 
Tabellarische Darstellung der einstufungsrelevanten 
Parameter 
 
Bewertung der Zuordnungsklasse gemäß Eckpunktepapier 
 
 
 

 2,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.03.1.080   Analytik / Deklarationsanalyse nach LAGA (Nullprobe) 

 

Analytik / Deklarationsanalyse nach LAGA (Nullprobe) 
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Wie vorherige Position, jedoch hier: 
Probenahme an der frisch angemischten Grund-Bohrspülung 
(Nullprobe). 
 
 

 2,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 07.03.1 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD ...................... EUR 
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07.03.1 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD ...................... EUR 

 

 
 

 x  

07.03 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD ...................... EUR 
 



 
Iqony Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         Bauvorhaben: Bredeney 
Trasse           

   
 

 

07.04 Prüfung von Kabelschutzrohren Bereich HDD 

 

 
 

07.04.1 Prüfung von Kabelschutzrohren Bereich HDD 

 

 
 

07.04.1.010   Nachvermessung SSR DN 600 

 

Nachvermessung SSR DN 600 
 
Nachvermessung des Stahlschutzrohres DN 600 mittels 
Kabelgebundenem Vermessungssystem (System DuctRunner 
oder gleichwertig). 
 
 

 288,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 07.04.1 Prüfung von Kabelschutzrohren Bereich HDD ...................... EUR 
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07.04.1 Prüfung von Kabelschutzrohren Bereich HDD ...................... EUR 

 

 
 

 x  

07.04 Prüfung von Kabelschutzrohren Bereich HDD ...................... EUR 
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07.05 Stundensätze Geräteeinsatz mit Bedienpersonal 

 

 
 

07.05.1 Stundensätze Geräteeinsatz mit Bedienpersonal 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

In die Einheitspreise sind einzurechnen: 
 
Stillstandszeiten 
 
die An- und Abfahrt bzw. der An- und Abtransport 
 
 
Abrechnung nach Betriebsstunden 
 
 
 

07.05.1.010   Mobil-Bagger bis 0,5 m³ Löffelinhalt 

 

Mobil-Bagger bis 0,5 m³ Löffelinhalt 
 
 

 5,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.05.1.020   Radlader bis 1,5 m³ Schaufelinhalt 

 

Radlader bis 1,5 m³ Schaufelinhalt 
 
 

 5,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.05.1.030   Kleintransporter mit Fahrer 

 

Kleintransporter mit Fahrer 
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 5,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.05.1.040   LKW mit Ladekran bis 13 t Gesamtgewicht mit Allradantrieb und 

 

LKW mit Ladekran bis 13 t Gesamtgewicht mit 
Allradantrieb und 
Dreiseitenkipper 
 
 

 5,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.05.1.050   LKW mit Ladekran über 7,5 t zul. Gesamtgewicht 

 

LKW mit Ladekran über 7,5 t zul. Gesamtgewicht 
 
 

 5,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 07.05.1 Stundensätze Geräteeinsatz mit Bedienpersonal ...................... EUR 
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07.05.1 Stundensätze Geräteeinsatz mit Bedienpersonal ...................... EUR 

 

 
 

 x  

07.05 Stundensätze Geräteeinsatz mit Bedienpersonal ...................... EUR 
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07.06 Stundenlohnarbeiten 

 

 
 

07.06.1 Stundenlohnarbeiten 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Stundenlohnarbeit kommt nur auf ausdrückliche Anweisung 
des AG zur Ausführung. 
 
Erläuterungen zu Stundenlohnarbeiten 
Bei der Ausführung und Abrechnung von Leistungen auf 
Regiebasis (Regieleistungen) sind folgende Punkte zu 
beachten: 
 
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung des 
Auftraggebers ausgeführt werden und sind durch 
Stundenzettel zu belegen. Die Stundenzettel sind vom 
Auftragnehmer der Fachabteilung des Auftraggebers am 
darauffolgenden Werktag unaufgefordert vorzulegen. 
 
Auf den Stundenzetteln müssen neben der Bezeichnung der 
Baustelle / des näher definierten Einsatzortes 
mindestens aufgeführt sein: 
Name des Arbeitnehmers 
 
Qualifikation (Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe) des 
Arbeitnehmers 
 
Datum und Uhrzeiten von Beginn und Ende der 
ausgeführten Arbeiten 
 
Beschreibung der ausgeführten Tätigkeiten 
 
Menge und Bezeichnung eines evtl.  Materialverbrauchs 
 
 
Der Bieter erklärt mit Abgabe des Angebots, dass die 
angebotenen Stundenverrechnungssätze unter Beachtung 
der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden. Die 
Stundenverrechnungssätze gelten unabhängig von der 
Anzahl der abgerechneten Stunden. 
 
Dem Angebot liegt folgender Tarifvertrag zugrunde: 
....................................................... 
....... 
(Vom Bieter einzutragen) 
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Zur Abrechnung von Leistungen auf Regiebasis 
(Regieleistungen) dient der Stundenverrechnungssatz. 
Dieser enthält: 
die Kosten für den (Tarif-)Lohn bzw. -Gehalt, sowie 
eventuelle Leistungskomponenten (-zulagen) 
 
Auslösungen und Fahrtkostenerstattungen; 
 
die gesetzl. u. tarifl. geregelten Sozialleistungen (- 
aufwendungen), 
 
insbesondere Renten-,  Arbeitslosen-, Kranken-, 
Krankheitsfall, bezahlten Urlaub und vermögenswirksame 
Leistungen; 
 
die sonstigen lohn- und gehaltsabhängigen Kosten; die 
betriebs- und objektspezifisch sind, wie insbesondere 
Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Berufsorganisation 
und Haftpflichtversicherung; 
 
die allgemeinen Kosten, die betriebs- und objektbedingt 
sind. Insbesondere Verwaltungs-, Fuhrpark-, 
Finanzierungs-, sonstige Wagnis und Gewinn 
 
 
Die Abrechnung von Regieleistungen außerhalb der 
regelmäßigen werktäglichen Arbeitszeit erfolgt unter 
Zugrundelegung der tariflich vereinbarten Zuschläge für 
Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Grundlage für 
die Berechnung ist der Basisstundensatz. 
 
Dieser ist definiert als prozentualer Anteil des 
Stundenverrechnungssatzes. 
Der Basisstundensatz enthält insbesondere: 
den Stundenlohn des Arbeitnehmers (Grundlohn zzgl. 
bezahlter Zulagen) 
 
die eventuell über die steuerfreien Beträge 
hinausgehenden Zuschläge nach §3b des  EStG 
 
die aus der Gesamtlohnsumme sich berechnenden Beiträge 
für die Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung sowie 
das Insolvenzgeld. 
 
 
 
 
Nicht in Ansatz zu bringen sind bei der Berechnung des 
Basisstundensatzes die Kosten, die bereits als 
Kostenanteile - wie etwa die fixen 
Personalgemeinkosten, die fixen Sachgemeinkosten sowie 
die variablen Kosten 
(lohngebundene Kosten u. leistungsabhängige 
Gemeinkosten). 
 
Im Stundenverrechnungssatz enthalten sind: 
Der tarifliche Zuschlag in % zum gemittelte 
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Basisstundensatz beträgt  für: 
 
Mehrarbeit 
....................................................... 
...... 
(Vom Bieter einzutragen), 
 
Nachtarbeit 
....................................................... 
...... 
(Vom Bieter einzutragen), 
 
Sonntagsarbeit 
....................................................... 
...... 
(Vom Bieter einzutragen), 
 
Feiertagsarbeit 
....................................................... 
...... 
(Vom Bieter einzutragen). 
 
 
Dieselbe Abrechnungsart dient auch der Abrechnung von 
Leistungspositionen außerhalb der regelmäßigen 
werktäglichen Arbeitszeit. In diesem Falle werden 
zusätzlich zu den Leistungspositionen die tariflich 
vereinbarten Zuschläge 
entsprechend der tatsächlichen Arbeitszeit vergütet. 
Der Zeitnachweis erfolgt mit den o.a. Stundenzetteln. 
 
 
 

07.06.1.010   Polier 

 

Polier 
 
 

 5,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.06.1.020   Werkpolier (Berufsgr. I) 

 

Werkpolier (Berufsgr. I) 
 
 

 10,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.06.1.030   Bauvorarbeiter (Berufsgr. II) 

 

Bauvorarbeiter (Berufsgr. II) 
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 10,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.06.1.040   Spezialbaufacharbeiter (Berufsgr. II) 

 

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgr. II) 
 
 

 10,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.06.1.050   Baufacharbeiter (Berufsgr. V2) 

 

Baufacharbeiter (Berufsgr. V2) 
 
 

 10,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

07.06.1.060   Bauwerker (Berufsgr. VII) 

 

Bauwerker (Berufsgr. VII) 
 
 

 10,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 07.06.1 Stundenlohnarbeiten ...................... EUR 
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07.06.1 Stundenlohnarbeiten ...................... EUR 

 

 
 

 x  

07.06 Stundenlohnarbeiten ...................... EUR 
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07.01 Technische Bearbeitung Spülbohrung ...................... EUR 

 

 
 

07.02 Tiefbauarbeiten HDD ...................... EUR 

 

 
 

07.03 Analytik, Beprobung und Entsorgung aus HDD ...................... EUR 

 

 
 

07.04 Prüfung von Kabelschutzrohren Bereich HDD ...................... EUR 

 

 
 

07.05 Stundensätze Geräteeinsatz mit Bedienpersonal ...................... EUR 

 

 
 

07.06 Stundenlohnarbeiten ...................... EUR 

 

 
 

 x  

07 Geschlossene Querung HDD - Allgemein ...................... EUR 
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08 Geschlossene Querung HDD - Bohrtechnik 

 

 
 

08.01 Baustelleneinrichtung 

 

 
 

08.01.1 Baustelleneinrichtung 

 

 
 

08.01.1.010   Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung einrichten 

 

Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung einrichten 
 
Baustelle für HDD-Verfahren einrichten, hierzu Geräte, 
Werkzeuge, Materialien und sonstige Betriebsmittel 
(z.B. Rollenböcke), die zur Durchführung der 
Horizontalbohrung erforderlich sind, bereitstellen, zur 
Baustelle transportieren und betriebsfertig aufstellen, 
einschl. aller dafür erforderlichen Arbeiten, 
Transporte, An- und Abreise des Personals einschl. 
Vorhalten der Gerätschaften. 
 
Liefern, bereitstellen und betriebsbereit aufstellen 
einer Recyclinganlage zur Aufbereitung der Bohrspülung. 
Die Anlage muss so dimensioniert sein, dass die 
anfallenden Bohrspülungsmengen vollumfänglich recycelt 
werden können. 
 
Einzukalkulieren ist weiterhin die Einrichtung des 
erforderlichen und funktionsfähigen Spülungskreislaufs 
(zwischen Startgrube und Recyclinganlage) mit überflur 
verlegten Leitungen, sämtlichen Formstücken und 
Förderpumpen. 
 
Eine ausreichende Betreuung der Baustelle durch einen 
Spülungstechniker ist sicherzustellen und in die 
Position einzukalkulieren. 
 
Ebenfalls einzurechnen sind alle notwendigen 
Schutzmaßnahmen, die sich aus Auflagen erteilter 
Bescheide ergeben. Gewässerschutz, Bäume, etc. 
 
Vorhalten von Kommunikationsmitteln für den direkten 
Informationsaustausch zwischen Bohrgeräteführer und 
Mitarbeitern auf dem Bohrplatz und auf der 
Rohrbauseite/am Austrittspunkt der Bohrung (z. B. 
Funkgeräte). 
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Die Baustelleneinrichtung beinhaltet zudem den Bau und 
Rückbau eines Oberbogens. 
 
Mit zu berücksichtigen ist die Arbeitsstättenverordnung 
mit Hinsicht auf die Bestellung von Sanitär- und 
WC-Einheiten sowie die Einhaltung der relevanten 
Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 
 
Teilnahme des Bauleiters an Besprechungen und Terminen 
des AG sind einzurechnen. 
 
 
 

 1,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.01.1.020   Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung vorhalten und betreiben 

 

Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung vorhalten und 
betreiben 
 
die Abrechnung erfolgt nach Betriebstagen, mit Betrieb 
von Gerät und Einsatz einer Bohrmannschaft. 
 
Die Vorhaltung beginnt mit der angezeigten 
Betriebsbereitschaft. Vom AN verschuldete 
Unterbrechungen / Unterbrechungstage werden nicht 
vergütet. 
 
Spülungskreislaufs zwischen Startgrube und 
Recyclinganlage vorhalten und betreiben. 
 
Vorhaltebeginn und Vorhalteende sind durch die örtliche 
BÜ bestätigen zu lassen. 
 
 

 30,000 d ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.01.1.030   Horizontalbohranlage umsetzen 

 

Horizontalbohranlage umsetzen 
 
Horizontalbohranlage innerhalb einer Querung von 
Bohransatzpunkt zur Bohransatzpunkt umsetzen und 
betriebsfertig aufstellen, einschließlich aller 
erforderlichen Umbauarbeiten an Maschinen, Geräten und 
Zubehör. 
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 1,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.01.1.040   Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung räumen 

 

Baustelleneinrichtung Horizontalbohrung räumen 
 
Baustelle nach Durchführung der Horizontalbohrarbeiten 
räumen einschließlich aller dafür erforderlichen und 
notwendigen Arbeiten und Transporte. 
 
Das eigens hergestellte Widerlager für die Bohranlage 
ist wieder zu entfernen / rückzubauen. 
 
Alle Materialien, Werkzeuge und Container sind zu 
entfernen. Abfälle sind gemäß den gültigen Vorschriften 
zu beseitigen. 
 
 

 1,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.01.1.050   Widerlager herstellen und beseitigen 

 

Widerlager herstellen und beseitigen 
 
Herstellen und Rückbauen eines Widerlagers zur Aufnahme 
der Kräfte der Bohrarbeiten. 
 
Herstellung nach Wahl AN, gemäß Bemessung des AN. 
 
 

 2,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.01.1.060   Spülungssammelbecken aufstellen, vorhalten und betreiben 

 

Spülungssammelbecken aufstellen, vorhalten und 
betreiben 
 
Aufstellen und Betreiben von speziell für die 
Speicherung von Bohrspülung geeigneten geschlossenen 
Containern. Einschl. An- und Abtransport sowie 
Endreinigung. 
 
Datenblatt und Typzulassung sind dem Angebot 
beizufügen. Kapazität nach Wahl des AN ist darzulegen. 
 
Oberflächenwasser ist einzukalkulieren. 
 
Die Vergütung erfolgt einmalig pro Querungsstelle. 
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 1,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.01.1.070   Sammelbecken / -gruben Bohrklein herstellen, vorhalten und betreiben 

 

Sammelbecken / -gruben Bohrklein herstellen, vorhalten 
und betreiben 
 
für die komplette Bauzeit stand- und betriebssichere 
Sammelbecken herstellen, vorhalten und betreiben. 
Einrichtung von Becken mit ausreichender Kapazität zur 
Lagerung des Bohrkleins für jede Bohrung getrennt. 
 
Auskleidung mit geeigneter Folie (Teichfolie, 2,0 mm o. 
glw.) zur Verhinderung des Abfließens der gespeicherten 
Stoffe in den Untergrund sowie zur Entleerung durch 
Pumpwagen und/oder Bagger. 
 
Die Becken sind so auszubilden, dass sie jederzeit mit 
einem Bagger, Pumpwagen, etc. umfahrbar und erreichbar 
sind. Das Gefälle des Bodens hat mindestens 5% zu 
betragen. 
 
Um hereinfallenden Tieren das problemlose Verlassen der 
Sammelbecken zu ermöglichen, sind diese mit geeigneten 
Ausstiegshilfen zu versehen. Rückbau nach Abschluss der 
HDD-Bohrarbeiten. 
 
Die Vergütung erfolgt einmalig pro Querungsstelle. 
 
 

 1,000 St ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 08.01.1 Baustelleneinrichtung ...................... EUR 
 



 
Iqony Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         Bauvorhaben: Bredeney Trasse 
   
 

 

 

 
 

 

 
 

08.01.1 Baustelleneinrichtung ...................... EUR 

 

 
 

 x  

08.01 Baustelleneinrichtung ...................... EUR 
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08.02 Pilotbohrung und Vermessung 

 

 
 

08.02.1 Pilotbohrung und Vermessung 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Es sind die Angaben gemäß beigelegtem Baugrundgutachten 
zu beachten. 
 
Liefern, Anmischen, ggf. Recyceln und permanentes 
Überprüfen der Bohrspülung, u.U. auch durch Zugabe von 
Additiven, sowie gegebenenfalls die Gestellung von 
Frischwasser zum Anmischen der Bohrspülung, ist in die 
folgenden Positionen einzurechnen. 
 
Bohrlochdruck, Bohrfortschrittsgeschwindigkeit und 
Spülmenge sind permanent zu überwachen, zu 
dokumentieren und auf die gegeben Parameter 
abzustimmen. Die Leistungen sind in die Bohrpositionen 
einzukalkulieren. 
 
Materialdatenblatt zur Bohrspülung ist dem Angebot 
beizufügen. 
 
Materialdatenblatt zu Additiven sind dem Angebot 
beizufügen. 
 
Der tägliche Verbrauch an Spülungsrohstoffen und 
Additiven ist in den Bautagesberichten zu dokumentieren 
- gleiches gilt für die Summe des dazu verbrauchten 
Anmischwassers. 
 
Der Einsatz von Additiven bedarf der vorherigen 
Zustimmung durch den Bauherren bzw. dessen Vertreter. 
 
Die ordnungsgemäße Entsorgung der nach dem Einzug des 
Produktrohres verbleibenden Bohrspülung, sowie des 
angefallenen Abwurfes von der 
Separier-/Recyclinganlage, sowie der Nachweis einer 
fachgerechten Entsorgung wird gesondert vergütet. 
 
Es sind die Homogenbereiche gemäß beigefügtem 
Baugrundgutachten zu beachten. 
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08.02.1.010   Pilotbohrung, Homogenbereich H1 

 

Pilotbohrung, Homogenbereich H1 
 
Herstellen einer Pilotbohrung zwischen Ein- und 
Austrittspunkt. Längenangabe = gestreckte/wahre 
Bohrlänge. 
 
Lösen von Boden/Fels beim Vortrieb, sowie Fördern bis 
übertage. 
 
Homogenbereich H1, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
Die Pilotbohrung ist mit einer Genauigkeit gem. DVGW GW 
321 durchzuführen, wobei die Abweichung bei größeren 
Verlegetiefen auf ein Maximum von 1m zu begrenzen ist. 
Bei Abweichungen > 5%, bezogen auf die Verlegetiefe, 
ist der AG unmittelbar zu verständigen. 
 
Während der Pilotbohrung ist dem AG permanenter Zugriff 
auf die Bohrlochvermessungsdaten zu gewähren. Eine 
Darstellung der Abweichung zwischen Soll- und Ist-Daten 
der Position der Steuersonde ist darzustellen. Die 
Dokumentation ist dem AG nach Beendigung der 
Pilotbohrung zu übergeben. 
 
 
 

 45,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.02.1.020   Pilotbohrung, Homogenbereich H2 

 

Pilotbohrung, Homogenbereich H2 
 
wie vorhergehende Position, jedoch Homogenbereich H2, 
gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
 
 

 43,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.02.1.030   Pilotbohrung, Homogenbereich H3 

 

Pilotbohrung, Homogenbereich H3 
 
wie vorhergehende Position, jedoch Homogenbereich H3, 
gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 



 
Iqony Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         Bauvorhaben: Bredeney 
Trasse           

   
 

 

 
 

 200,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.02.1.040   Zulage Bohrlochvermessung mittels kabelgebundenem Systems (MGS) 

 

Zulage Bohrlochvermessung mittels kabelgebundenem 
Systems (MGS) 
 
Zulage für die Bohrlochvermessung mittels eines 
kabelgebundenen Bohrvermessungssystems (MGS) während 
der Pilotbohrung. 
 
hier: 
Verfahren TruTrack®/ ParaTrack® oder gleichwertig 
 
Die Position kommt zum Einsatz, wenn eine Vermessung 
mittels Walk-Over-Verfahrens nicht möglich ist oder die 
geforderte Genauigkeit an die Vermessung nicht erfüllt 
werden kann. 
 
Einsatz in Abstimmung mit dem AG. 
 
 

 288,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 08.02.1 Pilotbohrung und Vermessung ...................... EUR 
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08.02.1 Pilotbohrung und Vermessung ...................... EUR 

 

 
 

 x  

08.02 Pilotbohrung und Vermessung ...................... EUR 
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08.03 Aufweitungsvorgänge 

 

 
 

08.03.1 Aufweitungsvorgänge 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Es sind die Angaben gemäß beigelegtem Baugrundgutachten 
zu beachten. 
 
Liefern, Anmischen, ggf. Recyceln und permanentes 
Überprüfen der Bohrspülung, u.U. auch durch Zugabe von 
Additiven, sowie gegebenenfalls die Gestellung von 
Frischwasser zum Anmischen der Bohrspülung, ist in die 
folgenden Positionen einzurechnen. 
 
Flow-Rate, Bohrfortschrittsgeschwindigkeit und 
Spülmenge sind permanent zu überwachen, zu 
dokumentieren und auf die gegeben Parameter 
abzustimmen. Die Leistungen sind in die Bohrpositionen 
einzukalkulieren. 
 
Materialdatenblatt zur Bohrspülung ist dem Angebot 
beizufügen. 
 
Materialdatenblatt zu Additiven sind dem Angebot 
beizufügen. 
 
Der tägliche Verbrauch an Spülungsrohstoffen und 
Additiven ist in den Bautagesberichten zu dokumentieren 
- gleiches gilt für die Summe des dazu verbrauchten 
Anmischwassers. 
 
Der Einsatz von Additiven bedarf der vorherigen 
Zustimmung durch den Bauherren bzw. dessen Vertreter. 
 
Die ordnungsgemäße Entsorgung der nach dem Einzug des 
Produktrohres verbleibenden Bohrspülung, sowie des 
angefallenen Abwurfes von der 
Separier-/Recyclinganlage, sowie der Nachweis einer 
fachgerechten Entsorgung wird gesondert vergütet. 
 
Es sind die Homogenbereiche gemäß beigefügtem 
Baugrundgutachten zu beachten. 
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Hinweistext 

 

 
Aufweitvorgänge für KMR DN 300 / DA 450 UND 2x KSR DA 
110 
 
Aufweitung des Bohrloches für den späteren Einzug von 
einem KMR DN 300 / DA 450 und zwei KSR DA 110. 
 
Die eingesetzte Bohrspülung ist während aller 
Aufweitphasen in der Eintritts- und Zielgrube 
kontrolliert aufzufangen, abzupumpen und soweit möglich 
zu recyceln. 
 
Während des Aufweitens ist sicherzustellen, dass das 
Bohrloch zum Ende der Aufweitarbeiten sauber, frei von 
gelösten Feststoffen ist. 
Lösen von Boden/Fels beim Vortrieb sowie Fördern bis 
übertage. 
 
Art der Bohrlochaufweitung und Anzahl der Aufweitgänge 
nach Wahl des Bieters. 
 
Bieterangabe: 
Anzahl 
Aufweitschritte:....................................... 
......... 
Aufweitschritt 1 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
 
Aufweitschritt 2 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
 
Aufweitschritt 3 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
 
Aufweitschritt 4 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
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Hinweistext 

 

 
Aufweitvorgänge für KMR DN 250 / DA 450 
 
Aufweitung des Bohrloches für den späteren Einzug von 
einem KMR DN 300 / DA 450. 
 
Die eingesetzte Bohrspülung ist während aller 
Aufweitphasen in der Eintritts- und Zielgrube 
kontrolliert aufzufangen, abzupumpen und soweit möglich 
zu recyceln. 
 
Während des Aufweitens ist sicherzustellen, dass das 
Bohrloch zum Ende der Aufweitarbeiten sauber, frei von 
gelösten Feststoffen ist. 
Lösen von Boden/Fels beim Vortrieb sowie Fördern bis 
übertage. 
 
Art der Bohrlochaufweitung und Anzahl der Aufweitgänge 
nach Wahl des Bieters. 
 
Bieterangabe: 
Anzahl 
Aufweitschritte:....................................... 
......... 
Aufweitschritt 1 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
 
Aufweitschritt 2 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
 
Aufweitschritt 3 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
 
Aufweitschritt 4 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
 
 
 
 

    

Hinweistext 
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Aufweitvorgänge für SSR DN 600 / DA 610 
 
Aufweitung des Bohrloches für den späteren Einzug von 
einem SSR DN 600 / DA 610. 
 
Die eingesetzte Bohrspülung ist während aller 
Aufweitphasen in der Eintritts- und Zielgrube 
kontrolliert aufzufangen, abzupumpen und soweit möglich 
zu recyceln. 
 
Während des Aufweitens ist sicherzustellen, dass das 
Bohrloch zum Ende der Aufweitarbeiten sauber, frei von 
gelösten Feststoffen ist. 
Lösen von Boden/Fels beim Vortrieb sowie Fördern bis 
übertage. 
 
Art der Bohrlochaufweitung und Anzahl der Aufweitgänge 
nach Wahl des Bieters. 
 
Bieterangabe: 
Anzahl 
Aufweitschritte:....................................... 
......... 
Aufweitschritt 1 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
 
Aufweitschritt 2 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
 
Aufweitschritt 3 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
 
Aufweitschritt 4 
Enddurchmesser 
[mm]:........................................ 
 
 
 
 

08.03.1.010   Aufweitschritt 1, Homogenbereich H1 

 

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H1 
Homogenbereich H1, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
 

 45,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.03.1.020   Aufweitschritt 1, Homogenbereich H2 

 

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H2 
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Homogenbereich H2, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
 

 43,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.03.1.030   Aufweitschritt 1, Homogenbereich H3 

 

Aufweitschritt 1, Homogenbereich H3 
Homogenbereich H3, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
 

 200,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.03.1.040   Aufweitschritt 2, Homogenbereich H1 

 

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H1 
Homogenbereich H1, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
 

 45,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.03.1.050   Aufweitschritt 2, Homogenbereich H2 

 

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H2 
Homogenbereich H2, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
 

 43,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.03.1.060   Aufweitschritt 2, Homogenbereich H3 

 

Aufweitschritt 2, Homogenbereich H3 
Homogenbereich H3, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
 

 200,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.03.1.070   Aufweitschritt 3, Homogenbereich H1 

 

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H1 
Homogenbereich H1, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
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 45,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.03.1.080   Aufweitschritt 3, Homogenbereich H2 

 

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H2 
Homogenbereich H2, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
 

 43,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.03.1.090   Aufweitschritt 3, Homogenbereich H3 

 

Aufweitschritt 3, Homogenbereich H3 
Homogenbereich H3, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
 

 200,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.03.1.100   Aufweitschritt 4, Homogenbereich H1 

 

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H1 
Homogenbereich H1, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
 

 45,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.03.1.110   Aufweitschritt 4, Homogenbereich H2 

 

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H2 
Homogenbereich H2, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
 
 

 43,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.03.1.120   Aufweitschritt 4, Homogenbereich H3 

 

Aufweitschritt 4, Homogenbereich H3 
Homogenbereich H3, gemäß beigefügtem Baugrundgutachten. 
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 200,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 08.03.1 Aufweitungsvorgänge ...................... EUR 
 



 
Iqony Fernwärme GmbH                                                 

                                                                         Bauvorhaben: Bredeney Trasse 
   
 

 

 

 
 

 

 
 

08.03.1 Aufweitungsvorgänge ...................... EUR 

 

 
 

 x  

08.03 Aufweitungsvorgänge ...................... EUR 
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08.04 Aufgabe von Bohrungen 

 

 
 

08.04.1 Aufgabe von Bohrungen 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Fehlbohrung aus nicht vom AN zu vertretenden Gründen. 
Das Vorliegen einer Fehlbohrung kann nur in Absprache 
mit dem Projektleiter des AG festgestellt werden. 
 
Homogenbereiche H1 - H4 
 
Einschließlich Zurückziehen und Demontage des 
Bohrstrangs, sowie Verfüllen des Bohrlochs. 
 
Das Bohrloch ist mit geeignetem Material zu verfüllen. 
Die Druckfestigkeit des Verfüllmaterials soll nach 28 
Tagen min. 1 N/mm² erreichen. Ein Nachweis über das 
Verfüllen und die erzielte Endfestigkeit ist zu 
erbringen. 
 
 
 

08.04.1.010   Aufgabe der Bohrung während der Pilotbohrung 

 

Aufgabe der Bohrung während der Pilotbohrung 
 
 

 36,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.04.1.020   Aufgabe der Bohrung während Aufweitschritt 1 für SSR DN 600 / DA 610 

 

Aufgabe der Bohrung während Aufweitschritt 1 für SSR DN 
600 / DA 610 
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 1,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.04.1.030   Aufgabe der Bohrung während Aufweitschritt 2 für SSR DN 600 / DA 610 

 

Aufgabe der Bohrung während Aufweitschritt 2 für SSR DN 
600 / DA 610 
 
 

 1,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.04.1.040   Aufgabe der Bohrung während Aufweitschritt 3 für SSR DN 600 / DA 610 

 

Aufgabe der Bohrung während Aufweitschritt 3 für SSR DN 
600 / DA 610 
 
 

 1,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.04.1.050   Aufgabe der Bohrung während Aufweitschritt 4 für SSR DN 600 / DA 610 

 

Aufgabe der Bohrung während Aufweitschritt 4 für SSR DN 
600 / DA 610 
 
 

 1,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 08.04.1 Aufgabe von Bohrungen ...................... EUR 
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08.04.1 Aufgabe von Bohrungen ...................... EUR 

 

 
 

 x  

08.04 Aufgabe von Bohrungen ...................... EUR 
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08.05 Cleaning-runs 

 

 
 

08.05.1 Cleaning-runs 

 

 
 

08.05.1.010   Cleaning-Run, nach Aufweitvorgang für SSR DN 600 / DA 610 

 

Cleaning-Run, nach Aufweitvorgang für SSR DN 600 / DA 
610 
 
wie vorhergehende Position, jedoch nach Aufweitvorgang 
für SSR DN 600 / DA 610. 
 
 

 288,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 08.05.1 Cleaning-runs ...................... EUR 
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08.05.1 Cleaning-runs ...................... EUR 

 

 
 

 x  

08.05 Cleaning-runs ...................... EUR 
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08.06 Rohreinzug und Verdämmung 

 

 
 

08.06.1 Rohreinzug und Verdämmung 

 

 
 

    

Hinweistext 

 

Sämtliche Erschwernisse für die Schwerlasttransporte 
vom Hersteller zur Baustelle bzw. Entladestelle, 
einschl. ggf. erforderliche Verkehrssicherungen und 
Begleitfahrzeuge sind in die EPs der folgenden Position 
einzurechnen. 
 
Rohrtransporte innerhalb der Baustelle bzw. zur 
Einbaustelle sind einzurechnen. Die Rohrenden müssen 
geschlossen sein und sind auf der Baustelle auf Hölzern 
zu lagern. 
 
Die Rohre, die in den Folgepositionen ausgewiesen 
werden, werden durch den Rohrleitungsbauer des AG 
geliefert, montiert, geprüft / durchstrahlt und auf der 
Baustelle des AN HDD ausgelegt. 
 
Die Aufwendungen für das Auslegen und Absichern des 
ausgelegten Rohrstranges sowie nötige Rollenböcke, 
Einziehhilfen o.Ä.  sind in die Positionen zum 
Einziehen einzurechnen. 
 
Folgende Prüfungen sind an allen Rohren vorzunehmen und 
in die folgenden Positionen mit einzurechnen: 
 
Visuelle Prüfung der Rohre vor Beginn des Einzugs 
 
Visuelle Prüfung der Verbindungen 
 
 
Es gelten die Bestimmungen der DVGW-Arbeitsblätter GW 
335-A 2, W 400-2, Verlegeanleitung KRV-A 135. 
 
 
 

08.06.1.010   Einziehen SSR DN 600 / DA 610 

 

Einziehen eines SSR DN 600 / DA 610 
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Einziehen eines SSR DN 600 / DA 610 in den Bohrkanal. 
 
Liefern und Bereitstellen eines geeigneten Ziehkopfs an 
die Einziehgarnitur und Einziehen der Produktrohre. 
 
Eine ggf. erforderliche Ballastierung des 
Produktrohrbündels ist mit einzurechnen. 
 
Die eingesetzte Bohrspülung ist während des Einziehens 
in der Eintritts- und Zielgrube kontrolliert 
aufzufangen und abzupumpen. 
 
Die Beulsicherheit der einzuziehenden PE-Rohre gegen 
Biegung und Spülungsdruck ist sicherzustellen und 
entsprechende Aufwendungen in die Position 
einzurechnen. 
 
Für den Lastfall des Rohreinzuges ist eine statische 
Berechnung des Rohrherstellers mit Angabe der 
zulässigen Zugkraft vor Beginn der Arbeiten vorzulegen. 
 
Vor Arbeitsbeginn ist ein Einzugskonzept vorzulegen und 
von der Bauleitung bzw. dem AG genehmigen zu lassen. 
 
 

 288,000 m ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.06.1.020   Vedämmung Ringraum 

 

 
Verdämmung Ringraum 
 
Verdämmung des Ringraumes zwischen Rohrbündel und 
Bohrlochwand 
 
Die Druckfestigkeit des Verdämmmaterials soll nach 28 
Tagen min. 1 N/mm² erreichen. 
 
Das Verdämmmaterial muss bei Gebrauch und nach der 
Abbindephase die Anforderungen für die Einstufung als 
nicht wassergefährdend (NWG) erfüllen. 
 
 

 63,000 m3 ...................... EUR ...................... EUR 
 

Bedarfsposition 

08.06.1.030   Liefern und Vormontieren KSR DA 50 für Verdämmung 

 

Liefern und Vormontieren KSR DA 50 für Verdämmung. 
 
Abhängig des vom AN gewählten Verdämmkonzeptes sind 
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mehrere Leerrohre DA50 zur Verdämmung des Ringraumes 
vorzusehen. 
 
Abgerechnet wird pro Laufmeter Leerrohr. 
 
 

 576,000 m ...................... EUR nur Einh.-Preis 
 

 

 
 

Summe 08.06.1 Rohreinzug und Verdämmung ...................... EUR 
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08.06.1 Rohreinzug und Verdämmung ...................... EUR 

 

 
 

 x  

08.06 Rohreinzug und Verdämmung ...................... EUR 
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08.07 Sonstiges 

 

 
 

08.07.1 Sonstiges 

 

 
 

08.07.1.010   Spülungstransfer 

 

Der Spülungstransfer mittels überflur verlegter 
Leitungen ist (in die BE) einzukalkulieren. 
 
Hier: Spülungstransfer zwischen Startgrube, Zielgrube 
und Recyclinganlage. 
 
Einzurechnen sind sämtliche erforderlichen Arbeiten wie 
Materiallieferungen, Personal- und Geräteeinsatz, um 
den Spülungskreislauf während der Durchführung der 
Bohrarbeiten aufrecht zu erhalten. 
 
 

 20,000 d ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.07.1.020   Permanente Ausbläserkontrolle und Vorhalten der Ausrüstung zur 
Bekämpfung von Spülungsaustritten 

 

Permanente Ausbläserkontrolle und Vorhalten der 
Ausrüstung zur Bekämpfung von Spülungsaustritten 
 
Permanente Begehung und Kontrolle der Bohrtrasse 
während der Bohrtätigkeiten in Anpassung an die 
Arbeitszeiten der Bohrkolonne. 
 
Eine permanente Ausbläserkontrolle ist sicherzustellen 
und einzurechnen. Es ist sicherzustellen und 
einzukalkulieren, dass ausreichend Personal für die 
permanente Ausbläserkontrolle, sowie für die Bekämpfung 
von Spülungsaustritten zur Verfügung steht. 
 
Eingrenzung und Bekämpfung der Spülung bei Austritten, 
einschl. aller Hilfsgeräte wie Auffangbehälter, 
Sperren, etc. Permanente Sicherstellung des 
Nulleinleitungsprinzips durch eigenständiges Beseitigen 
von Verunreinigungen, Aufräumarbeiten, Besorgung der 
geordneten Abfallsammlung- und Entsorgung und 
allgemeine Sauberkeit und Hygiene. 
 
Die vorzuhaltende Mindestausstattung für die Bekämpfung 
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von Spülungsaustritten ist: 
 
3 Schippen, 3 Spaten, 3 Eimer 
 
3 Abzieher, 3 Straßenbesen 
 
10 Schilder: "Achtung, aufgelockerter Boden, 
Schlammloch, Lebensgefahr", beidseitig bedruckt, 
GrößeA3 
 
3 Handscheinwerfer 
 
100 lfm Absperrkette mit rot-weißen Gliedern 
 
50 Stck Einschlageisen mit Spitze und Halterung für 
Absperrkette 
 
Leuchtmasten, min. 4 Stück mit Scheinwerfern mind. 500 
Watt 
 
Generator zum Antrieb der elektrischen 
Ausrüstungskomponenten des SBKs 
 
eine ausreichende Anzahl von zusätzlichen Schlammpumpen 
mit elektr. Leistungssteuerung mit entsprechend 
Starkstromkabel (min. 350 lfm), zum Rückführen 
austretender Spülung zum Aus- oder Eintrittspunkt. Die 
Pumpen müssen einzeln in der Lage sein die Spülung über 
Strecken von bis zu 350 m zu pumpen.Auslegung entspr. 
Pumpvolumen der jeweils im Einsatz befindlichen 
Bohranlage. Anschlagmittel für Pumpen und weitere SBK 
Ausrüstung - 
 
350 lfm Schläuche 6", bis 5 bar Druckdicht mit 
Parrot-Kupplungen oder gleichwertig. 
 
3 Funkgeräte mit Ladestation und 2 Ersatzakkus je 
Funkgerät 
 
 
Für ausreichende Reserven sowie den Austausch bzw. die 
Reparatur beschädigter Ausrüstungsgegenstände ist zu 
sorgen. 
 
Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 
1/7 des Einheitspreises vergütet. 
 
 

 20,000 d ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.07.1.030   Stillstand Bohrgerät inkl. Zubehör und Personal 

 

Stillstand Bohrgerät inkl. Zubehör und Personal 
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 10,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

08.07.1.040   Stillstand Bohrgerät inkl. Zubehör ohne Personal 

 

Stillstand Bohrgerät inkl. Zubehör ohne Personal 
 
 

 10,000 h ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 08.07.1 Sonstiges ...................... EUR 
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08.07.1 Sonstiges ...................... EUR 

 

 
 

 x  

08.07 Sonstiges ...................... EUR 
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08.01 Baustelleneinrichtung ...................... EUR 

 

 
 

08.02 Pilotbohrung und Vermessung ...................... EUR 

 

 
 

08.03 Aufweitungsvorgänge ...................... EUR 

 

 
 

08.04 Aufgabe von Bohrungen ...................... EUR 

 

 
 

08.05 Cleaning-runs ...................... EUR 

 

 
 

08.06 Rohreinzug und Verdämmung ...................... EUR 

 

 
 

08.07 Sonstiges ...................... EUR 

 

 
 

 x  

08 Geschlossene Querung HDD - Bohrtechnik ...................... EUR 
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09 Stundenlohnarbeiten 

 

 
 

09.00.0.010   Vorarbeiter / Baggerführer / Facharbeiter / Bauwerker 

 

Vorarbeiter / Baggerführer / Facharbeiter / Bauwerker 
 

 2.000,000 Std ...................... EUR ...................... EUR 
 

09.00.0.020   Mehrarbeit 25% 

 

Zuschlag für Mehrarbeit auf Nettobasissatz 25% 
 

 1,000 Std ...................... EUR ...................... EUR 
 

09.00.0.030   Nachtarbeit 20% 

 

Zuschlag für Nachtarbeit auf Nettobasissatz 20% 
 

 1,000 Std ...................... EUR ...................... EUR 
 

09.00.0.040   Sonn- und Feiertag (Sonntag) 75% 

 

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeit auf 
Nettobasissatz 75% 
 

 1,000 Std ...................... EUR ...................... EUR 
 

09.00.0.050   Feiertag 200% 

 

Zuschlag für Feiertagsarbeit auf Nettobasissatz 200% 
 

 1,000 Std ...................... EUR ...................... EUR 
 

 

 
 

Summe 09 Stundenlohnarbeiten ...................... EUR 
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01 Allgemeine Arbeiten ...................... EUR 

 

 
 

02 Erdarbeiten ...................... EUR 

 

 
 

03 Rohrleitungen und Entwässerung ...................... EUR 

 

 
 

04 Leitungssicherung und Kabelzug ...................... EUR 

 

 
 

05 Straßenbauarbeiten ...................... EUR 

 

 
 

06 Schachtbauwerke ...................... EUR 

 

 
 

07 Geschlossene Querung HDD - Allgemein ...................... EUR 

 

 
 

08 Geschlossene Querung HDD - Bohrtechnik ...................... EUR 

 

 
 

09 Stundenlohnarbeiten ...................... EUR 
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 x  

 Hauptauftrag ...................... EUR 
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 Hauptauftrag ...................... EUR 

 

 
 

 x  

 Tiefbauarbeiten Baulos 2 ...................... EUR 
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Nettobetrag ...................... EUR 

zzgl. 19 % Umsatzsteuer ...................... EUR 

  x  

Bruttobetrag ...................... EUR 
 

 


